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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ V 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 007/2022

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93. Decreto Federal n" 9.412/2Ü18 E SUAS ALTERAÇÕES. LEI
COMPLEMENTAR N" 123/2006. LEI COMPLEMENTAR N" 147/2014. LE! COMPLEMENTAR N
155/2016 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ro

ORGAO INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 0206001/2022

TIPO DE LICITAÇAO: ; REGIME DE EXECUÇÃO:

MENOR VALOR GLOBAL 'I Execução Indireta por preço global

OBJETO:

Contratação dc empresa de engenharia especializada, para construção de uma escola de 06
salas de aula c uma quadra, padrão FNDE no Município de Buriticupu/MA.

[ Valor Estimado Total: RS 2.066.546,85 (dois milhões sessenta e seis mil quinhentos e quarenta e
I seis reais e oitenta e cinco centavos).

I; LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

I DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
i; LOC.AL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Buriiicupu/MA. localizada na Rua São
Ij Raimundo. iC 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/.MA.

DATA: 21/07/2022 (Abertura da Sessão)
HOR.A: 08:30hs (oito c meia) horário local.

SE NO DIA SUPRACrfADO NÃO HOUVER EXPFDIENTF, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES A ESTA CONCORRÊNCIA SERÃO
REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA
MUTIÍCTPAL DE BURÍTÍCUPU/MA. QUE SE SEGUIR.

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL.

O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis grauiitamcnic nas seguintes
páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriiicumi.ma.uowbr. site do
TCE/IVÍA: vv w. t c e. m a. . b r. .s ac u p. poderá ser solicitado através do c-mail:
CDÍbunticupu2ü21 Çfgmail.cüm, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de
08:00h as 14:00h. localizado na Rua São Raimundo, n'’ 01. CEP: 65.393-000. Centro -
Buriticupu/MA. Buríticupu - MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N“ 007/2022

A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, por inicrmcdio da Asscssoria Jurídica da

Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n" 213 de 26 de agosto de 2021

toma público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 de julho de
2022, às 08h:30min. na sala de sessão da Comissão Permanente dc Lieitação

localizada na Rua São Raimundo, n" 01, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA, a

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA n° 007/2022, na forma de execução indireta, sob

regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por

meio do processo administrativo n” 0206001/2022, devidamente autorizado, regida pela Lei
Federal n'* 8.666/1993, Decreto Federal n" 9,412/2018. Lei Complementar 123/2006, Lei

Complementar n'^ 147/2014, Lei Complementar tV’ 155/2016, demais legislações pertinentes,

bem como pelas disposições deste Edital.

No dia. hora c local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a

documentação dc habilitação e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à

abertura da sessão pública.

CPL.

1. OBJETO

Contratação dc empresa de engenharia especializada, para construção de uma escola

de 06 salas dc aula c uma quadra, padrão FNDE no Município dc Buriticupu/MA, conforme,

conforme especificações c condições no ANEXO 1 do presente Edital (PROJETO

BÁSICO).

1.2. O valor total máximo desta licitação c dc R$ 2.066.546,85 (dois milhões sessenta e seis

mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta  e cinco centavos), conforme planilhas

orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico  - ANEXO I do presente Edital.

1.4. O prazo dc execução do objeto é dc 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem
de Serviço.

1.1.

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da

Lei. devendo protocolar o pedido cm ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para

recebimento dos envelopes "Documentação” c "Proposta”, devendo a Comissão Permanente

dc Licitação julgar e responder à impugnação cm ate 03 (três) dias úteis.

2.2. Decairá do direito dc impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de

Buriticupu, o licitante que não o fizer ale o segundo dia útil que anteceder à data marcada para
recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou

irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.52570001-40

Rua São Raimundo, n*' 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

2.3. A impugnação feita íempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta

Licitação, ate o trânsito cm julgado da decisão a ela pertinente, scndo-lhc defeso oferecer

impugnação fora do prazo estabelecido no § 2° do arl. 41 da Lei n.

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura

Municipal dc Buriticupu/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via. no
horário

cr)iburiticupi]2021 fegmail-com.

8.666/93.

14:00hs (horário local) ou através do e-maildas 8:00hs as

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 A licitante interessada cm participar do certame, prestará garantia para habilitação, em

favor da Prefeitura Municipal dc Buriticupu/MA, CNPJ n" 01.612.525/0001-40, em valor

correspondente a 1% (um por cento) do total orçado da contratação, cm caução cm dinheiro

ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no

■'capuf'’ e § 1“ do Art. 56, da Lei Federal n“ 8.666/93.

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação c dc custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil c avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à
garantia deverá ser efetuado em conta coirente. Tributos Municipais - Prefeitura Municipal dc
Buriticupu, Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 1010-3, AGÊNCIA: 3642,
BANCO DO BRASIL,

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por
entidade em funcionamento no País, cm nome da Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado
do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula
de atualização financeira, dc imprescrilibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim
como prazo dc validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fi ança bancária, no original,
emitida por entidade em funcionamento no País, cm nome da Prefeitura Municipal de
Buriticupu, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização
financeira, de imprcscritibilidadc, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de
validade dc no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope
n. 01 Documentos de Habilitação.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N“ 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

3.2. Além das vedações previstas no Art. 9° da Lei n° 8.666/93, nào poderão participar,
direta ou indíretamente, desta licitação:

3.2.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que

impossibilite o cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.2.1.1 Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e

extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo

competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de

habitação econômico-fmanceira estabelecidos no edital.

3.2.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas

jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e
com sócios comuns concorrendo entre si, empresas estrangeiras que nào funcionem no

país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôncos para licitar ou contratar com a

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar c contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

3.2.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo cm vista que a execução do objeto desta licitação

demanda a prestação de serviços de forma habitual  e pessoal, mediante subordinação

hierárquica do trabalhador à empresa contratada.

3.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos

que impeçam a sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art,
97 da Lei n® 8.666/93.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos

envelopes, deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos,

credencial do seu representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser

procuração passada por Instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo

representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do Anexo II deste
Edital.

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato

Constitutivo ou Contrato Social da empresa com suas eventuais alterações, desde que

consolidada, que identifiquem seus sócios c estejam expressos seus poderes para exercerem
direitos c assumir obrigações em decon'cncia de tal investidura.

4.1.2. O credenciamento c facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da

licitante se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N“ 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-000. Centro  - Buriticupu/MA

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará

comprovando esta qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente,

acompanhado de documento de identidade.

4.1.4. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento

diferenciado previsto na Lei Complementar n‘’ 123/2006, no presente certame deve apresentar

juntamente com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos

estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar, confonnc Anexo III.

4.1.4.1. A declaração mencionada no subiicm 4.1.4 terá presunção relativa de veracidade,

podendo ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas

alegações.

4.1.5. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.

4.1.6. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-
símile.

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados cm original,

por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por

membro da Comissão, ou por publicação cm órgão de Imprensa Oficial.

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e
nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de

reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências

previstas no item 4.

4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto
como ouvinte.

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão,

através de seu representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados.

02 (dois) envelopes, a saber:

ENVELOPE N” 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante
CONCORRÊNCIA n" 007/2022 ~ Data; 19/07/2022.

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

ENVELOPE N‘’ 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do licitante
CONCORRÊNCIA n*^ 007/2022 - Data; 19/07/2022.

“PROPOSTA DE PREÇOS'  
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPUVMA

CNPJ N® 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do

endereço Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habilitação deverá ser apresentada cm original ou cm qualquer processo

de cópia autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa
oficial, excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua

verificação no respectivo Sítio, que poderão ser apresentados cm cópia simples, os seguintes
documentos:

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais

alterações, ou ato constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores,

devidamente registrados na Junta Comercial, cm se tratando de sociedades

empresárias c, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de

eleição de seus atuais administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso dc sociedades simples, acompanhada de prova
da diretoria cm exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas;

d) Decreto de autorização, em se tratando dc empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no país e ato dc registro ou autorização para funcionamento, expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou outro documento

equivalente, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

c) Prova dc regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social,

mediante apresentação da;

Prova dc regularidade com a Fazenda Pública Federal c Seguridade Social, Pessoa
Jurídica, mediante apresentação da: Certidão dc Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n°

1751, de 02 de outubro dc 2014.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação da:

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;a.
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b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva eom eleitos de Negativa, quanto à Divida
Ativa,

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

a. Certidão Negativa dc Débitos Fiscais:
b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

t) Certificado dc Regularidade do FGTS - CRF', emitido pela Caixa Econômica Federal

- CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço,

g) Prova dc inexistência de débitos inadimpHdos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional dc Arquitetura e

Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto;

Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de

Engenharia c Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional dc Arquitetura
e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto.

A comprovação do vínculo cmpregalicio do Responsável Técnico será feita mediante

cópia do contrato de Prestação de Serviços, cm que conste o profissional como

responsável técnico, que demonstre a identificação do profissional, mediante ART dc

Cargo e Função ou quando vier exprcssamcnlc na Certidão dc Quitação Pessoa

Física c Jurídica ou mediante Declaração de Contratação futura mediante anuência

do profissional,

c.l) Quando se tratar dc dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação

será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA c/ou Certidão

do CAU. devidamente atualizados.

a)

b)

c)

d) Para atendimento à qualificação técnico-proílssional; Certidão de Acendo Técnico -

CAT. expedida pelo CREA e/ou CAU do responsável técnico da licitante indicado

para a execução do objeto desta licitação, acompanhado do respectivo atestado de

capacidade técnica, comprovando ter executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito

Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto da

presente licitação.
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d.I) no caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação

técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

d.2) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá

substituir 0 responsável técnico por novo profissional, com a prévia c escrita

anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu mediante a apresentação de acen'o

técnico comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior.

e) Atestado de Capacidade Técnica-operacional. fornecido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços

pertinentes ao objeto da licitação

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial c demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei. que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados, quando encemados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da

proposta.

a.1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:

a. 1.1) sociedades regidas pela Lei n." 6.404/76 (sociedade anônima);

●  Publicados cm Diário Oficial; ou

●  Publicados cm jornal de grande circulação; ou

●  Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante,

a.l .2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA);

●  Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura c de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

♦  Por fotocópia do Balanço c das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante,

a.l .3) sociedade criada no exercício em curso:

●  Fotocópia do Balanço dc Abertura, devidamente registrado ou autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;
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a. 1.4) 0 balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar

assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade:

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG).

Solvência Geral (SG) c Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor

mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGTVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTALSG =

PASSIVO CIRCULANTE ̂  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTELC =

PASSIVO CIRCULANTE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de

cálculos juntado ao balanço;

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão rcser\^a-sc o direito
de efetuar os cálculos;

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de

cálculo correspondente.

a.4) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer
do ano-calcndário. mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n

20/01/1995. deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial c

Demonstrações Contábeis, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Caixa dc acordo com, a Instrução Normativa da Receita Federal ”

2.003/202! algumas pessoas jurídicas sujeitas a tributação pelo lucro

presumido poderão apresentar por Escrituração Contábil Digital cm formato
SPED assim com a empresas de tributação com base no Lucro Real.

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, emitida ate 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos

envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,

b.l) A empresa em recuperação judicial deverá apresentar certidão emitida pelo juízo cm

que tramita o procedimento da recuperação judicial no qual ccrtifiquc-sc que a empresa

está apta, econômica e financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

8.981. dc
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a) Declaração do licitante, na forma do ANEXO V. dc que nào possui, em seu quadro de

pessoal, empregado (s) com menos dc 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou
insalubre e dc 16 (dezesseis) anos ein qualquer trabalho salvo na condição dc aprendiz a

partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXITI. art.7^ da

Constituição Federal dc 1988.

5.2.6. A autenticação dc cópias dc documentos pela Comissão Pemianente de Licitação - CPL

poderá ser efetuada ano dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que

será devidamente conferida pela Comissão, Havendo alguma restrição na comprovação da

regularidade tlscal c trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo

inicial corresponderá ao momento cm que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor

do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.

5.3. PROPOSTA

5.3.1. O envelope n*’ 02 conterá, em 01 (uma) via. proposta impressa cm papel timbrado do

licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, c
deverá conter:

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO VI do Edital, indicado
em moeda con'cnte nacional, expresso cm algarismos e por extenso, inclusas todas as

despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado;

b) Planilha Orçamentária, dc acordo as planilhas constantes do Projeto Básico -

ANEXO I do Edital, com preços unitários, parciais  e totais;

c) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto
Básico - ANEXO T do Edital;

d) O prazo de execução do objeto c de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da

Ordem dc Serviços,

e) Prazo dc validade da proposta dc, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-

limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3*", da Lei Federal n"
8.666/1993:

f) Composição de BDI, conforme modelo apresentado no Anexo IX. ou modelo próprio
desde que contenha todas as informações solicitadas,

f 1) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos lotais de cada item dc serviço,

deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente

detalhada sua composição,

f 2) Cada licitante apresentará sua composição dc BDI com base cm fórmula sugerida
no Anexo IX, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, alem dos

impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. ̂

Página 10 dc 55



● BURITíCUPU-MA

FIs.
Ãub. 9 a

10-11-1994

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPLVMA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

g) Composições de Preços Unitários, de acordo com  o especificado no Orçamcnio
Analítico da obra, constando unidades c insumos com respectivos consumos.

Apresentar, discriminadamenic. percentuais de BDÍ  e Encargos Sociais aplicados.
Poderá ser utilizado o modelo apresentado no Anexo IX, ou modelo próprio, desde

que contenha Iodas as informações solicitadas,

h) Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido no Anexo X ou

modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas,

h.l) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são

exaustivos, logo. a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos

encargos da empresa licitante,

i) Curva ABC de insumos e de serviços,

i) Na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária
do município dc Buriticupu, observando a forma de definição da base de cálculo do

tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS,

que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no

art. 8‘\ inciso II, da Lei Complementar n*' 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado

pelo art. 88 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acórdão n*"

2622/2013 - TCU - Plenário).

k) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa dc
PIS e CQFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais

comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDl

correspondem á média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito dc

compensação dos critérios previstos no art. 3” das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003,

de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam

os benefícios tributários pela legislação tributária. (Acórdão n" 2622/2013 - TCU -

Plenário).

i) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de

ISS, PIS e CQFINS discriminados na composição do BDÍ que sejam compatíveis

com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo I da

Lei Complementar n” 123/2006. bem como que a composição de encargos sociais não
inclua os gastos relativos às contribuições oue essas empresas estão dispensadas de

recolhimento (Sesi, Senai. Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, $3^ da referida Lei

Complementar. (Acórdão n** 2622/2013 - TCU - Plenário).

g” e “h”, serão assinados pelo5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas “b'’, “c”, “f' e

representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3. alínea ‘‘b”
do presente Edital, conforaie determina a Lei Federal n" 5.194, dc 24 de dezembro de 1966,
e Resolução n'’ 282/CONFEA, de 24 de agosto dc 1983.
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5,3.2. Em caso de erro dc cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta cm

algarismos c por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão,
tomando-se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO 1 deste

Edital e os preços unitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas dc modo a ensejar dubiedade,

principalmcnte cm relação a preços unitários.

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como:

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou

raspado(a)(s) dc modo que sua leitura se tome impossível ou incompreensível;

b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito:

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do

texto da proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja

adjudicado o objeto.

5.3.5, Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou

vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados peta licitante são completos e suficientes para

assegurar a justa remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais
despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas

e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação c quaisquer outras, segundo a

legislação em vigor.

5.3.7. Considcra-sc sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos,

gerenciais c administrativos c dos meios de produção necessários, suficientes c adequados à
execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar c empregar com

eficiência c eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito dc

alteração dos valores contratados pela substituição de métodos c meios de produção

incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade

requeridos.

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de

Buriticupu/MA são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante
deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos c mão

dc obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação
técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração dc valores do CONTRATADO em

função das composições apresentadas pela contratante.
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5,3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Buriticupu poderá solicitar

às licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante
aceitar ou recusar. Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão

ser expressas.

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNP.1 constante
nos documentos de Habilitação.

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam

superiores ao indicado neste edital, prevalecerá  o estabelecido neste.

6. DO JULGAMENTO

6.1. Julgamento da Habilitação

6.1.1. O julgamento iniciar-sc-á com a abertura do envelope if’ 1. contendo os documentos de
habilitação, os quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela

Comissão Permanente de Licitação, podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a

documentação das demais licitantes.

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que

apresentaram os documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não

atenderam a essas exigências.

6.1.3. Constatada falsidade cm declaração ou documentação, após diligencia pela Comissão

Permanente de Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem

prejuízo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa

ou empresa de pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Ari. 43. §1° da

Lei Complementar n°. 123/2006.

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de

interpor recurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope n." 02 das
concorrentes habilitadas.

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão

suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos ate então executados e

comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a
data, hora c local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes n.'* 02, devidamente

fechados c rubricados pelos presentes, permanecerão ate que se reabra a sessão, sob a guarda

e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as

propostas de preços às empresas inabilitadas.

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação,
serão destruídos, indcpendcntemcntc de notificação à interessada.
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6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação dc nova documentação ou dc novas propostas

escüimadas das causas que ensejaram a inabilitaçào, conforme disposto no §3, do art. 48, da
Lei Federal n*' 8.666/1993.

6.2. Julgamento das Propostas

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes n" 02 apenas das licitantes

habilitadas, sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas

participantes habilitadas, c facultada a verificação das propostas destas às licitantes presentes

para manifestação.

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente dc

Licitação, considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que

cumprirem integralmentc as exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da

planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha
orçamentária da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, constante no Anexo I deste Edital.

6.2.3. Vcrificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o

primeiro, sendo corrigido o preço total; ocoiTcndo divergência entre o valor constante da

Composição de Custos unitários do servdço c o expresso na Planilha Orçamentária,

prevalecerá o primeiro; ocoirendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso

predominarão os últimos. Sc a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será
desclassificada.

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada sei-viço, etapa e o total

do serviço e se obriga a executá-los integralmentc pelo preço ofertado, não tendo direito a

aditivos, dc preços por divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta
com as dimensões, cotas de nível c volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo

com as especificações dos materiais.

6.2.5. Em caso dc absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o

direito de preferência previsto no art. 3“, § 2° da Lei n.° 8.666/93, ainda permanecer o empate,
será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.2.6. No caso de empate previsto na LC n" 123/06. assim considerado quando as propostas

apresentadas pelas microempresas c/ou empresas dc pequeno porte forem iguais ou superiores
em ate 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o

direito dc preferência, no prazo de 20 minutos, nos termos do Art. 44. §1° c Art. 45, Inciso I

da Lei Complementar n° 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos I e IT da Lei n.‘* 8.666/93:

a) Não atendam as exigências deste edital;
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b) Aprcscniarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente

inexequiveis, assim considerados aqueles que nào venham a ter demonstrada sua viabilidade

por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes coin os de

mercado e que os coeficientes de produtividade sào compatíveis com a execução do objeto;

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante
do Anexo I do Presente Edital;

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta,

no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

Ó.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3. cujo valor global da proposta for

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor  a que se referem os subiicns a c b. será

exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades

previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item
6.2.7.3 c 0 valor da correspondente proposta.

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias

úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas de inabililação ou desclassificação.

Ó.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a

inclusão posterior de documento;

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro das

condições exigidas neste Edital;

6.2.7.8. Colocar-sc-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação c os mapas de

apuração c classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global;

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 1" do art.
109 da Lei Federal n*’ 8.666/1993.

7.2. Nào havendo intcrposiçào de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu

julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação

adjudicar o objeto da licitação globalmentc ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade
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Superior do Município de Buriiicupu, Eslado do Maranhão para, se for o caso. proceder à
homologação.

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal dc Buriticupu. poderá revogar a licitação
por razões dc interesse público, devendo anulá-la. de ofício ou por provocação de terceiros,
quando o motivo assim justificar.

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da
Ata. nos casos dc;

a) Habilitação ou inabilitaçào do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação.

8.1.2. Representação, no prazo dc 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada
com o objeto da licitação, dc que não caiba recurso hierárquico;

8.1.3. Pedido de reconsideração dc decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal dc
Buriticupu, na hipótese do § 3" do art. 87 da Lei Federai n° 8.666/1993, no prazo dc 10 (dez)
dias úteis da intimação do ato.

8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato
recorrido.

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal dc Buriticupu/MA convocará a licitante
vencedora para assinar o tenno dc contrato, visando a execução do objeto da presente
licitação, nos termos da minuta do contrato constante do Anexo VÍTI deste Edital.

9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para
assinar o Contrato, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela Prefeitura Municipal dc Buriticupu/MA.

Contrato, dentro do prazo9.3. A recusa injustificada do adjudicatário cm assinar
estabelecido no item 9.2, caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida.
acarretando a nulidade da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso cm que a
Prefeitura Municipal dc Buriticupu convocará, segundo a ordem de classificação, outras
licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir proceder à nova
licitação.
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9.4. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de

conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade c desde que atendidos os

requisitos dispostos no art. 57 da Lei n” 8.666/93.

9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito c encaminhada com
antecedência

comprobatório do alegado pela Contratada.

9.6. O contratado ílca obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nos serviços, sendços ou compras, ate 25% (vinte e cinco por
cento) do valor iniciai atualizado do contrato.

9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contraio, as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra

presente Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

9.9. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro do exercício vigente.

de 30 (trinta) dias do vencimento. anexando-se documentomimma

d” do46

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. através de equipe composta de engenheiros,

arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de

Buriticupu/MA, para acompanhar a realização dos serviços.

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela

Administração, para representá-lo.

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital c seus

anexos, além das estabelecidas na legislação em vigor.

10.4. As decisões c providencias que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser

solicitadas a seus superiores cm tempo hábil para  a adoção das medidas convenientes.

10.5. O físcalizador do contraio pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar necessária, bem como adotar

as providencias e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus
anexos.

n. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida cm nome do proponente

vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda coirente nacional, cm até
30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal

emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização. .
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11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o

início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com

base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de

Buriticupu/MA, acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo VII), e das certidões

negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais e Municipais, Fazenda Federal

c Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, sendo

aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao conirafo.

11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Biiriticupu por meio do

setor competente no prazo máximo dc 5(cinco) dias  a contar da data de entrada no protocolo

desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para

juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria
Municipal dc Finanças, para que conduza o processo dc pagamento.

11.6. Além dos documentos exigidos no item 1 1.3, para a primeira medição do serviço,

deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica - ART);

b) Uma cópia do Contrato;

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem de serviço;

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do semço objeto

desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como

do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,

Certidões Estaduais e Municipais.

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros

descontos decorrentes de retenções dc valores previstos no contrato, se for o caso.

11.9. Os seiviços executados que caracterizarem adiantamento de seiviços, cm relação ao

cronograma físico-financciro aprovado, não representam direito antecipado dc recebimento do
CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e

mediante disponibilidade financeira.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha

concoirido dc alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa dc atualização
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao

efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
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Onde;

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
I ~ índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I - (TX/100) T - (6/100) í = 0,0001644
365 365

TX = Percentual da ía.xa anual = 2%.

11.11. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso. será incluída na

fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 1 1.10 acima,

quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo

órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do

objeto da presente licitação.

12. TNADIMPLEiVfENTO £ SANÇÕES

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da

CONTRATADA, relalivamentc às obrigações contratuais cm questão, torna passível a

aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, obseivando-sc o
contraditório e a ampla defesa, conforme listado  a seguir:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação cm licitação c impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

d) declaração de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contraiualmentc, e
nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b) outras ocorrências que possam acairetar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba

a aplicação de sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;
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d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos servidos de até 5 (cinco) dias, comparando-se o

que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma tísico financeiro apresentado e

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições;

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual ou RS 22.000,00, o que for maior. Para inexecuçâo total, a multa

aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso

injustificado na execução do objeto será aplicada  a multa coiTcspondentc a RS 0.05% (cinco

centésimos por cento) por dia de atraso.

12.4. Poderá ser conllgurada a inexecuçâo parcial do objeto quando:

12.4.a.l. Ocorrer atraso injustificado dos sci-viços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento inxgular de cláusulas contratuais.

12.5. Poderá ser configurada a inexecuçâo total do objeto quando o adjudicatário se recusar a
assinar o contrato ou receber a ordem de serviço  e ainda quando houver atraso injustificado

para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando:

a) Ocon'cr atraso injustifteado dos sei-viços por prazo superior a 5 (cinco) dias c inferior a 30

(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser

considerada inexecuçâo parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da

avença,

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital c
no contraio.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela

1. as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

GRAUÍNFRAÇAQ

DESCRIÇÃOITEM

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por 01
ocorrência.

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos scia^íços - por

ocorrência.
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou detenninado pela

FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso

de seus funcionários - por ocorrência.

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual

012

013

014

025
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(EPI), quando necessários - por ocorrência.

Não iniciar execução de seii/iço nos prazos estabelecidos pela

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo 026

contrato - por ocorrência.

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter

pemiancnte. ou deixar de providenciar recomposição complementar - por 027

ocorrência.

Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos sei"viços - 038
por ocorrência.

Suspender ou inten^omper. salvo motivo de força maior ou caso fortuito. 039
os serviços contratuais - por ocorrência.

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da

FISCALIZAÇÃO - pur ocoiTcncia.

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus

0310

03
agentes - por ocorrência.

Não substituir empregado que lenha conduta inconveniente ou

incompatível com suas atribuições - por ocoiTcncia.

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por

0312

0413

ocorrência.

Não manter nos locais dc serviço em tempo integral, durante toda a

execução do contraio o engenheiro indicado na assinatura do contrato c

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO — por ocorrência.

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato - por ocorrência.

Recusar-se a executar scr\'iço ou cumprir determinações da

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.

Permitir situação que crie a possibilidade dc causar ou cause danos físico,

lesão corporal ou consequências letais - por ocoircncia.

0414

0515

0516

0617

TABELA 2

CORRESPONDÊNCIAGRAU
RS 200.00

RS 400,002

RS 500,003
RS 1.000.004

R$ 3.000,005

RS 5.000.006
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12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da cxccuçào contratual nào poderá

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido csic

limite, a Administração poderá declarar a inexccução tola! do contrato.

12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.;

12.9.1 A sanção dc suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal

de Buriticupu/MA, dc que trata o inciso III. art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá .ser aplicada à

CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexccução parcial do

objeto, conforme previsto no item 12.4 desta cláusula.

12.10. Declaração dc inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:

12.10.1 A sanção de declaração de Inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.'’ 8.666/93. poderá ser aplicada, dentre outros

casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude físcal no

recolhimento dc quaisquer tributos;

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação:

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a

Prefeitura Municipal do Eíuriíicupu/MA, cm virtude dc atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar cu utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer

infonnações dc que seus empregados tenham lido conhecimento cm razão da execução do

contraio, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

c) ocorrer cm

procedimento licitatóno, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura

do contraio;

ato capitulado como crime pela Lei n"^. 8.666/93. praticado durante o

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou íalsillcado, no lodo ou em

o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução doparte, com

contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação:

g) cometer inexccução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

12.11 As sanções de advertência, dc suspensão temporária do direito de participar de licitação

ou dc contratar com a Prefeitura Municipal dc Buriíicupu, Estado do Maranhão c de

declaração de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser

aplicadas à Contratada juniamentc com a de multa.

12.12 ü valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado dc

gamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal dc Buriticupu. Estado do
Maranhão à Contratada.
pa
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12.13 Sc o valor do pagamcniu for insundentc, fica a Contratada obrigada a recolher a

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias,  a partir da notificação, através de DAM.

devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança

judicial.

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao

Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

12.15 A aplicação das penalidades .será precedida da concessão da oportunidade de

contraditória c ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação coircrão à conta da seguinte dotação

orçamentária:

ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10.03 - FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 1! 09 0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO.
RE-FORMA DE UNDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 ~ OBRAS E INSTALAÇÕES

14. DA VISTORIA

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada o sci-viços

objeto desta licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes,

podendo tal vistoria ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das

propostas, em companhia de scrvidor(a) da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANISMO da Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão.

14.2 A Prefeitura Municipal de Buriticupu coloca-se à disposição para agendamento de visitas
ser previamente solicitado à SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, das 08 às 14 horas (horário de Brasília).

14.3 Tendo cm vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação

nesta licitação já indica que os participantes conhecem todas as condições locais para

execução dos serviços c estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão

pela qual, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em

favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto

desta licitação.

ao local dos scnáços. o qual deverá

15. GAIU\NTIA DE EXECUÇÃO
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15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15

(quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da

garantia de execução no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do

contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56. § 1", da Lei iT'

8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a

forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

a,2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à

garantia deverá ser efetuado em conta coiTentc. Tributos Municipais - Prefeitura Municipal de

Burilicupu, Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE; 1010-3, AGÊNCI.A: 3642,
BANCO DO BRASIL,

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice,
entidade cm funcionamento no País, cm nome da Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado

do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamenle cláusula

de atualização financeira, de impreserilibilidade. inalienabilidade e de irrcvogabilidadc, assim

como prazo de validade de no mínimo 60/sessenta) dias além do tlm do prazo de vigência do
contrato,

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original,

emitida por entidade cm funcionamento no País, cm nome da Prefeitura Municipal de

Buriticupu, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização
financeira, de imprescritibiíidadc. inalienabilidade c de irrevogabilidade, assim como prazo de
validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fi m do prazo de vigência do contrato.

15.3 A Prefeitura Municipal dc Buriticupu, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da

garantia de execução toda c qualquer importância que lhe for devida, a qualquer titulo, pela
Contratada, inclusive multas.

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se  a intcgralizá-la no prazo dc 15 (quinze) dias
úteis contados da data em que for notificada formalmentc pelo CONTRATANTE, sob pena de

ser descontada na fatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada dc declaração da
Administração, mediante termo circunstanciado, dc que o CONTRATADO cumpriu todas as
cláusulas do contrato:

original, emitida porno

levantamento de
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b) no termino da vigência do contraio, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente,  pelo responsável por seu

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, cm

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar 0 recebimento provisório dos serviços, caso haja

inconformidades significativas quanto às especificações,

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam  0 recebimento provisório, estas serão
relacionadas cm documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

16.4. O recebimento definitivo dos seiviços será efetuado por servidor ou comissão designada

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o

decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de ate 60 (sessenta) dias contados a

partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos teimos contratuais,
ob.servado 0 disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/9.3.

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade

civil pela solidez c segurança dos serviços, nem da ctico-prolissional, pola pcricita execução
do contrato.

17. SUBCONTRATyVÇÔES

17.1. Será permitida a subcontratação de partes dos sennços, mediante prévia autorização

expressa da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal

de Buriticupu/MA. pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos
serem subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada. que

deverá comprovar no mínimo a sua regularidade 1 iscai e trabalhista.

17.3. Os subcontratados deverão cumprir c fazer cumprir, por seus preposlos ou conveniados.

leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades

competentes, pertinentes ã matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade

pelas consequências de qualquer transgressão de seus preposlos ou convenentes.

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

serviços a

18. DISPOSIÇÕES GERAIS
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18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será

realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

18.2. Os participantes desta licitação sujcitam-sc a todos os seus lermos, condições, normas,

especificações e detalhes do presente Edital, compromeicndo-sc a cumpri-los plenamente,

decaindo do direito de impugná-ios o licitante que. tendo-os aceito sem objeção, vier, após

julgamento desfavorável, apresentar falhas c irregularidades que os viciem.

18.3. Enquanto perdurarem os motivos dctemiinantcs de punições ou ate que seja promovida
a reabilitação, não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido

penalidade resultante de contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição

de prestadoras de serviços, fornecedoras ou empreiteiras.

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim
como verificar a exatidão das informações, antes  c após a adjudicação.

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias

consecutivos, salvo disposição expressa cm contrário.

18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o

certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo.

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato

comprovação de vínculo cmpregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho
através de contraio de trabalho.

18.8. Os casos não pre^●istos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a
aplicação da Lei Federal if 8.666/1993.

18.9. A Prefeitura Municipal de Buriticupu poderá homologar, anular ou revogar a presente
licitação, observadas as foirnalidadcs legais.

18.10. Será de 60 (sessema) dias a validade das certidões apresentadas quanto não contar sua
validade em seu conteúdo.

18.11, Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos,
se encontram disponíveis para consulta c obtenção de fonua gratuita no endereço indicado no
preâmbulo, cm dias úteis, no horário das OHhOOmin às MhOOmin.

18.12. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão
dirimir eventuais dúvidas sobro o Projeto Básico desta licitação junto a Preleilura Municipal
de Buriticupu, localizada na Rua São Raimundo, n
Buriticupu/MA, em dias de expediente, no horário das 08h00min às I4h00min.

18.13. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, indcpendcntcrnemc de transcrição:

.Anexo I - Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro. Projeto Básico c
EspcciEcações:

01, CEP: 65.393-000, Centro -

Pági
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Anexo II - Carta de credenciamento;

Anexo III - Dcclaraçào para Microcmpresas e Empresas de Pequeno Porte;

Anexo IV - Modelo Carta Fiança;

Dcclaraçào de cumprimento do Art. 7", XXXIIl. da CF/88;

Anexo VI - Modelo de proposta;

Anexo VII - Modelo de solicitação de pagamento;

Anexo VIII - Minuta do Contrato;

Anexo IX - Modelo de Composição do BDÍ;

Anexo X - Modelo de Composição dc Encargos Sociais;

Anexo XI --Termo de Recebimento Provisório.

.Anexo XII - Termo de Recebimento Definitivo.

Anexo V

Assessor iífr

dcjunho de 2022.Buriticiipuí;

AtJJORmEIRO

\à^ do Munií?f|5io
dAN°2>r^

V

!
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÍTICUPU/MA

CNPJ N“ Ü1.612.525/ÜÜÜI-40

Rua Sào Raimundü, 01, CEP: 65.393-000, Centro - BurItIcupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 007/2022
ANEXO I

PROJETO BÁSICO
OBJETO

A  Contratação de empresa de engenharia especializada, paia construção de uma escola de 06 salas de aula e
uma quadra, padrão FNDE no Município dc BuriticupirMA.

PRAZOS
O prazo dc execução do objeto será dc 12 (doze) meses, conforme Cronograma l-ísico-Financeiro. a
contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.
O prazo de vigência do contrato deverá ser ate 31 dc dezembro do exercício vigente a tempo da
contratação.

B

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇAO:
Valor Estimado Total: RS 2.066.546,85 (dois milhões sessenta e seis mil quinhentos e quarenta e
seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme planilhas orçamentárias, paitc integrante do Projeto
Básico - .ANEXO I do presente Edital.
EMPREITADA:
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:

( X) Preço Global
( X ) Global

{  ) Preço Unitário
(  ) Por Lote

C

LOCAL DE EXECUÇÃO:
Municipio dc Biiriticupu/M.A.

D

UMDADE RESPONS ÁVEL PELO PROJETO B.ASICO
Prefeitura Municipal dc Bupiicupu

E
UMDADE FISC.ALIZ.ADOR.A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS H URBANISMO

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO
Prefeitura Municipal dc Buriiicupii-M.A.
Centro
mai! cplhuriiicupu2021 (it ●aniii,cpni.

localizada na Rua Sào Raimundo, n'“ 01. CEP: 65.393-000.

BurIticupu/M.A. Sala da Comissão Permanente dc Licitação- CPL ou solicitado através do e-
F

A Planilha Orçamentária. Caderno de Encargos, Cronograma fisico-finaiicciro. Projeto Básico c
Especificações.

ACOMP.ANHAMENTO E FISCALIZAÇAO
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal dc Buriticupu. por equipe composta dc engenheiro!s). c/ou
arquitcto(s) c técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos serviços.

G

CONTEÚDO A SER ENTREGUE EM CD-ROM
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante
para a contratação;
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas  c documentação de base (memoriais descritivos,
especificações técnicas c/ou similares):
3, Planillia Orçamentária, cronograma Ilsico-fmancciro. iisia dc composição do BDI. lista de composição
dos Encargos Sociais.

H
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f.staDO do MARaNHaO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 3URÍTICUPL7MA

CNPJ N" 01.612.525/000U40

Rua São Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA V 007/2022

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

Conirataçào dc empresa de engenharia especializada, para construção dc uma escola de 06

salas do aula e uma quadra, padrão FNDE no Município de Buriticupu/MA.

\ alor Estimado Total: RS 2.066.546,85 {dois milhões sessenta e seis mil quinhentos e

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
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1® REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO

202002965-1

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S)
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 3* CICLO - 2017-2020

02-exercício
2020

03-N“ PROCESSO
23400.001754/2019-98

04 - NOME DA PREFEITURA
PM BURITICUPU

05 - N." DO CNPJ
01.612.525/0001-40

06 - ENDEREÇO
RUA SAO RAIMUNDO N“ 01,
CENTRO

07-MUNICÍPIO
BURITICUPU

08 - UF
MA

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL

09-NOME
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

10-CPF
973.597.343-04

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕF-S FINANCIADAS

Código do
Planejamento

Iniciativa Número de
Identificação da

Obra

Tipo de Obra Valor 1'otal Orçado Valor da
Contrapartida

Valor do
MEC/FNDE

208700 18 - CONSTRUIR ESCOLA OU CRECHE 3149720 ESCOLA 06
SALAS COM
QUADRA -
PROJETO FNDE

RS 2.066.546,85 RS 422.245,35 RS
1.644.301,50

TOTAL GERAL PACTUADO RS
2.066.546,85

11 - LOCALIZAÇÃO

NOME DA OBRA: ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA (NOVA BURITI)

ESCOLA BENEFICIADA:

ENDEREÇO: RUA 05, S/N, c bairro NOVA BURITI
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12 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS FINAL:
26/09/2024

MÊS INICIAL:
05/2022

Considerando o que disp9e a LEI N* 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e e a Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDC) n* 3, de 29 de abril 2020, a Prefeitura Municipal de BURITICUPü compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações
Articuladas - PAR, conforme condicionanies a seguir estabelecidas:

1 - A(s) obra(s) acima discriminada(s) deverá(âo) scr exccutada(s) consoante as regras definidas na Resolução CD/FNDE n“ 3/2020, cujas disposições fazem parte
integrante deste Termo de Compromisso, bem como respeitando os prazos estabelecidos no documento em anexo;

II - Previamenie à celebração deste Termo de Compromisso, o ente federativo compromete-se a observar o disposto no ait. 10 da Resolução CD/FNDE n® 3/2020, o
qual estabelece;

a) aplicação mínima de recursos na área da Educação, em atendimento ao disposto noart. 212, da Constituição Federal, c noart. 25, § 1°, inciso IV, alínea "b", da Lei
Complementam® 101.de 2000;

b) aplicação mínima de recursos na área da Saúde, em atendimento ao disposto no art. 198, § 2°, da Constituição Federal, nos arts. 6® e 7“ da Lei Complementar n° 141,
de 13 de janeiro e 2012, e no art. 25, § 1°, inciso IV, alínea ”b". da Lei Complementam® 101. de 2000;

c) - a observância dos limites com despesa total de pessoaL nos termos do art. 169, § 2°. da Constituição de 1988, e do art. 25. § 1 ®. IV, c, da Lei Complementar n°
I01.de2000-LRF;

d) - o cumprimento das regras gerais de organização c de funeionamento de regime próprio de previdência social, nos lermos do art. 167, inciso XIU, da Constituição
de 1988;

e) a previsão de contrapartida na sua Lei Orçamentária.

III - A comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel destinado à execução da (s) obra{s) acima discriminadas, mediante certidão
emitida por cartório de registro de imóveis competente, é condição indispensável à celebração deste Termo dc Compromisso, podendo altemativamente ser admitidos
os documentos previstos no art. 23, § 2® e seguintes, da Portaria Inierministerial n° 424, dc 30 de dezembro de 2016;

IV - Os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Plano dc Ações Articuladas (PAR), deverão scr
executados de acordo com os projetos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade
técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira dc Normas Técnicas (ABNT), bem como os prazos e os custos previstos neste Termo de
Compromisso;

V - O prazo de vigência deste Termo de Compromisso, com seu inicio estabelecido dc acordo com o art. 13, § 4° da Resolução CD/FNDE n° 3/2020, corresponderá ao
prazo de execução previsto por tipologia de obra, segundo os meses indicados na tabela cm anexo e devidamente identificado no extrato dc execução do PAR;

VI ● O prazo de vigência deste Termo de Compromisso poderá ser prorrogado, excepcionalmcntc, mediante proposta do ente federativo, devidamente formalizada e
justificada no SIMEC, no prazo máximo de até sessenta dias antes do termino de sua vigência;

VII ● A prorrogação de oficio do prazo de vigência deste Termo dc Compromisso será realizada antes do seu término, quando o FNDE der causa ao atraso na liberação
dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

VIU ● Os recursos serão transferidos em paredas, dc acordo com a execução da(s) obra(s), sendo a primeira no montante de até 15%, após inserção da ordem dc inicio
de serviço no Sistema Integrado dc Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), módulo Obras 2.0;

IX - Para a transferência das demais parcelas, será necessário que a entidade solicite desembolso no SIMEC, módulo Obras 2.0, sendo que a transferencia será
realizada após a aferição da evolução ílsica da(s) obra(s) e avanço de no mínimo 5%, comprovado mediante relatório dc vistoria inserido no SIMEC, módulo
Obras.2.0. e aprovado pela equipe técnica do FNDE;

X - No caso de reduzida disponibilidade financeira, os critérios utilizados para a liberação dos recursos deverão observar a ordem de prioridade prevista no art. 16,
inciso 111, da Resolução CD/FNDE n“ 3/2020;

XI ● O valor total deste Termo de Compromisso é dc RS 2.066.546,85, participando o FNDE com RS 1.644.301,50 c o ente federado com RS 422.245^5, a título de
contrapartida, conforme disposto no art. 25. § I®. inciso IV. alínea "d", da Lei Complementam® 101, dc 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

XII - A contrapartida deverá scr depositada, pelo ente federado, na conta bancária específica deste Termo de Compromisso, durante a execução da(s) obra(s), dc
acordo com o correspondente cronograma de desembolso apresentado pelo gestor.

XIU - Os valores referidos acima serão aplicados, exclusivamentc, no objeto ora fimiado e não poderão ser utilizados para a execução de serviços não contemplados
na planilha orçamentária pactuada;

XIV- Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE e a contrapartida, deverão ser utilizados dentro do prazo de vigência deste Termo de Compromisso, devendo a
movimentação dos recursos realizar-sc, exclusivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores
ou prestadores dc serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelos municípios, estados e Distrito Federal, conforme dispõe o Decreto n® 7.507, de 27 dc junho
de 2011;

XV- O instrumento deverá ser executado em estrita observância ao objeto pactuado, sendo vedado efetuar p^amento em daia posterior à vigência deste Termo de
Compromisso, salvo se o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência;

r
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XVI - Enquanlo não utilizados pelos municípios, estados e Distrito Kederat, os recursos transferidos deverSo ser obrigaioriárncntc aplicados cm caderneta de poupança
aberta especiflcamenle para essa finalidade, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês. c cm fundo de aplicação financeira dc curto prazo ou cm
operação de mercado aberto, laslreada cm títulos da dívida pública federal, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês;

XVII - As aplicações financeiras dc que trata o item anterior deverão ocorrer na mesma conta corrente  e instituição bancária em que os recursos financeiros foram
creditados pelo MEC/FNDE;

XVIIl - O FNDE poderá suspender a liberação das parcelas previstas c determinar à instituição financeira oficial a suspensão da movimentação dos valores da conta
vinculada do ente federado, caso haja dcscumprimento deste Termo dc Compromisso, até a regularização da pendência e. caso isso não ocorra, o instrumento poderá
ser cancelado;

XIX - indicar profissional devidamente habilitado, da área de engenharia civil ou arquitetura, para exercer as funções de fiscalização da(s) obrai s), com emissão da
respectiva Anolaçâo/Registro dc Responsabilidade Técnica (ART/RRT);

XX - Responsabilizar-se, com recursos próprios, pela implementação dc obras e serviços de terraplenagem e contenções, infraestrutura de redes (água potável,
esgotamento sanitário, energia elétrica e telefonia), assim como aqueles necessários à implantação do(s) empreendimento(s) no(s) tcrreno(s) tecnicamente aprovado(s),
uma vez que o valor de responsabilidade do FNDE refere-se exclusivamcnte aos serviços dc engenharia constantes nas planilhas orçamentárias do(s) proJeto(s)
pactuado(s) e aprovado(s);

XXI - Os projetos padronizados são fornecidos pelo FNDE em nível dc projeto básico, cabendo ao ente federado, previamente ao processo licitatório, revisá-los e
promover eventuais adaptações, conforme necessidade local, devendo ainda, atualizar a respectiva planilha orçamentária, sem a necessidade de nova análise do FNDE.
com exceção dc projeto dc fundação, que deverá ser submetido à aprovação da Autarquia, bem como alterações significativas no projeto arquitetônico do objeto
pactuado, no qual o ente federativo deverá inserir a solicitação no SIMEC. módulo Obras 2.0;

XXU - Realizar licitação para as contratações necessárias à execução da(s) obra(s), obedecendo a legislação federal vigente e as disposições do Dccrcto n° 7.983, dc 8
de abril de 2013 e do Decreto n“ 10.024, dc 20 de setembro dc 2019. sem prejuízo da observância das normas estaduais, distritais c municipais;

" XXIll - Executar a(s) obra(s) no lerreno previamente aprovado, não sendo autorizada alteração do local que receberá as benfeitorias, salvo cm caso excepcional a ser
avaliado c acatado pelo FNDE;

XXIV - Realizar o acompanhamento da execução fisico-financeira deste Tennode Compromisso, devendo cientificar o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto, assim como registrar a data prevista para inauguração c início dc funcionamento <la(s) respectiva(s) unidadefs) escolarfcs), por meio do
preenchimento de informações e inserção dc documentos no módulo Obras 2.0 do SIMEC;

XXV - Garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) e sua entrega à população, no caso de o valor de responsabilidade do FNDE sc revelar insuficiente;

XXVI - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não. relacionada com a
execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrâo estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federa] em placas de identificação da(s) obra(s)
custcada(s) com os recursos transferidos à conta do PAR, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa n“ 2, de 20 de abril de 2018, da Secretaria Especial de
Comunicação Social da Presidência da República;

XX VII - Submeter-se às orientações expedidas pelo Governo Federal acerca das condutas vedadas no período eleitoral;

XXVIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos c fatos relativos à execução deste Termo dc Compromisso, para fins dc fiscalização, de
acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

XXIX ● Permitir o livre acesso aos órgãos dc controle e à Auditoria do FNDE. a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou
indirctamente com o objeto pactuado;

XXX - Prestar esclarecimentos sobre a execução fisica e financeira das ações do PAR, sempre que solicitado pelo FNDE, pelas secretarias do Ministério da Educação
(MEC), pelos órgãos de controle, peto Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim;

XXXI - Os municípios, os estados c o Distrito Federal deverão devolver ao FNDE os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
em aplicações, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação dc contas;

XXXll ● O FNDE poderá autorizara utilização dos saldos financeiros remanescentes mediante justificativa fundamentada do ente beneficiário c posterior aprovação
peto setor competente da Autarquia, podendo no caso de construção, reforma c ampliação de unidades escolares, ser utilizados para a execução dc serviços não
previstos no projeto aprovado, desde que destinados à melhoria do objeto pactuado;

XXXIII - Lavrar o termo de aceitação definitiva da(s) obra(s) c registrá-lo no módulo Obras 2.0 do SIMEC;

XXXIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, do estado ou do Distrito Federal, com a identificação do FNDE e do PAR e
arquivar as vias originais cm sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade dc terceiros, juniamcntc com os documentos de prestação de contas, pelo prazo dc
vinte anos contados da data da aprovação da respectiva prestação dc contas ou do julgamento da Tomada dc Contas Especial pelo Tribunal dc Contas da União (TCU).
quando for o caso;

XXXV - O ente federado deverá, por meio do SIMEC, prestar contas dos recursos recebidos, até sessenta dias após o término da vigência deste 1‘enno dc
Compromisso, de sua rescisão ou da conclusão da execução das ações, conforme previsto no Capítulo X da Resolução CD/FNDE n® 3/2020;

XXXVI ● Incluir no orçamento anual do eme federado os recursos recebidos para execução do objeto deste in.strumento. conforme dispõe a Lei n® 4.320, de 17 de
março dc 1964;

XXXVll ● Não considerar os valores transferidos no computo dos 25% de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força
do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

XXXVIII - Respoasabiiizar*se por todos os encargos de naturezn trabalhista c previdenciária, decorrentes dc eventuais demandas judiciais relativas a recursos
humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;
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XXXIX - Adolar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso, cm atendimento, ainda, às disposições da Resolução CD/FNDE n°
3/2020 e normativos pertinentes à matéria;

XL - Validar este Termo de Compromisso com vistas  à consecução do objeto pactuado, utilizando a senha fornecida ao gestor do ente federado, no prazo de quarenta c
cinco dias. prorrogáveis por igual período, caso contrário o ato tomar-se-á sem efeito, sendo a respectiva nota de empenho cancelada e a iniciativa arquivada no
SIMF.C;

XLI - A eficácia deste Termo de Compromisso e de eventuais aditivos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União (DOU), que
será providenciada no prazo de até vinte dias a contar de sua validação.

XLII - É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTH nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alínea “a" do inciso VI do art. 73 da Lei
n“ 9.504. de 1997, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Declaro, em complemeniaçào. que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, o qual trata dos limites de despesa com pessoal, e
que os recursos de sua responsabilidade estão assegurados, conforme Lei Orçamentária.

Brasília/DF. 20 de JULHO de 2020

JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - ( 97.3.597.343-04 )

P.M BURITICUPU -(01.612.525/0001-40 )

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 97.3.597J43-04  em 27/05/2022 12:09:36
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OUI-: l-A/KM: Vicr-Nlí-: HFNRIQIJF
ITikRF.ÍRA NI-'! O c MARIA NEIDF BIZHRRA
n;RRr:iRA. À pri-feitura municipal dl
BIIRITICUPU. COMO ABAIXO SE
DECLARAM:

%\

TERMO: 1319/2022

SAIBAM, quantos esta pública escritura de desapropriação amigável virem que aos
treze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois (13.01.2022), nesta
cidade de Buriticupu/MA, em Cartório, situado á Rua Sete de Setembro, n° 10,
Centro, CEP 65393-000, comparece as partes entre si, justas e contratadas de um
lado. como OUTORGANTES EXPROPRIADOS: VICENTE HENRIQUE FERREIRA
NETO, brasileiro, casado, lavrador, portador do RG n° 0373286320093 SSP/MA, e
do CPF n° 040.385.503-97. e MARIA NEIDE BEZERRA FERREIRA, brasileira,
casada, lavradora, portadora do RG n° 056352862015-4 SSP/MA, e do CPF n®
030.839.283-35, residentes e domiciliados na Rua São Raimundo, n®09, Centro,
Município de Buriticupu
EXPROPRIANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, Estado do

Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro civil nesta
cidade de Buriticupu, na Rua São Raimundo, n° 01. Centro, inscrito no CNPJ/MF
sob n.° 01.612.525/0001-40 neste ato representado por seu PREFEITO
MUNICIPAL, em pleno exercício de seu mandato e funções, JOÃO CARLOS
TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador da CNH n® 03014278298, emitida ^
por DETRAN/MA em 30/01/2019, portador da Carteira de Identidade RG. n.“
0001169091994 SESP/MA, e inscrito no CPF n" 973.597.343-04, residente e V
domiciliado na Rua Santa Luzia, 104, Terra Bela, nesta cidade de Buriticupu - MA.'^
Os presentes identificados como os próprios por mim, escrevente autorizado, do >x
que dou fé. E, pelos outorgantes expropriados foi-me dito: PRIMEIRO: que a justo A
título e absotutamente livre e desembaraçada de quaisquer dúvidas, dívidas, ônus P
reais, pessoais e fiscais, inclusive hipotecas, mesmo as legais, são legítimos ̂
proprietários e possuidores do seguinte imóvel: Matricula n® 3.201, Livro 02 - ̂
Registro Gera! de Imóveis da Serventia Extrajudicial de Buriticupu/MA, constituidO' X
de um imóvel rural, denominado FAZENDA PARAÍSO IV, com área de 25,6231 ha
(vinte e cinco hectares e sessenta e rio>3 ares e trinta e um centiares), localizado na ^
Gleba SUB-ÂREA I, Povoado Sagrima, Buriticupu/MA, possuindo o Código do*^^
imóvel rural (INCRA) n® 950.181.492.922-3, CCIR n® 42277722212; Certia|b^^
NEGATIVA de Débitos Relativos ao Imposto Sobre a propriedade Territorial RuralK \ w

■NIRF n® 9.532.808-4, emitida via intemc-í em 29/09/'2021 e Válida até 28/03/2022, ”

●c

JMA; e, de outro lado, como OUTORGADO

o

1 código de controle da certidão: 1BOC.E207 753.B.A4EF, do qual através deste
\iUlP^'**vinstrumento de escritura pública, será desmembrado 20.000,00 m* (vinte mll *

1 líIII
l

m

!k
i i i i ! r»!  ● I '

y n

-Rúa Sete de Setembro, 10 - Centro - Fone: (98) 3664-6350 - CEP: 65.393-000 - Buriticupu ^ MA
E-niail: cartorio.buriticupu@gmail.com Z'

n’
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1 fotocópias da documentação de identificaçüo das partes ílcam arquivadas neste Ofício; 3. as
testemunhas inslrumcntárias foram dispensadas nos termos da Lei n“ 6.952/1981. Assim,
convencionadas, contratadas e ajustadas, as partes rne pediram que lavrasse esta escritura
pública, a qual foi lida por mim, Escrevente Autorizado, em voz alta, aos íntere.ssados,
achando-a confomie e exatamente de acordo com seus objetivos, accítando-a c assinando-a.

(Ass.) VICENTE HENRIQUE FERREIRA NETO, M.ARIA NEIDÇ..©fôBRRA^RRElRA
(Outorgantes) e JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA (Prèfeitp). Eü'^ Alexandre
Delmondes da Silva, Escrevente Autorizado, em testemunho
mandei digitar e conferi este instrutnento, que subscrevo e assino

da verdade,
ICO e raso.

///i

I  I! IIn i

Poder Judiciário-TJMA. Selo; ESCPUB1481309FVCSW2HJKSPTK43,
13rt)iy2022 16:19:17, Ato: 13.1, Parte(s): VICENTE HENRIQUE FERREIRA NETO.

MARIA NEIDE BIZERRA FERREIRA. PREFE..., Total R$ 10.805,25 Emol R$
9.734,48 FERC R$ 292,03 FADEP R$ 380.37 FEMP R$ 389,37 Selo Isento,

 Consulte em https://8elo.tjma.jus.bt
\\!

1 VICENTE HENRIQUE FERREIRA NETO
n . '●-* ./ Outorgante i--

jurtL "Yl 9 JLO~e
MARIA NEIDE BIZERRA FE

Outorgante:  /i

íFEITURA MUNICIPAL DE BURITTCUPU
JOÃO CARLOS TEDCEERA DA SILVA

^feito_

/ V.

AlexandpéDelmondèSMa'^ilva
Escrevente Aatorizado)

Rua Sete de Setembro, nMO - Centro - Fone: (98) 3664-6350 - CEP
E-mail: cartorio.buriticupu@gmail .com

V
; 65.393-000 - Buiiticupu - MA
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

U-MA

riMCt) que u presenle é reproduçilo luilóntica da matrícula n.'’ 3.239, c foi extraída nos termos do art.

da Lei n." 6.0!5. de 1973, e do art. 41 da I.ei n.” 8.935, de 1994, c está conforme o original, cujo

teor é o seguinte: Matrfculn ii" 3.239/2022 - Protocolo n" 4.897/2022. Selo Lxtrajudicial Digital:

MArRIC148l30O132 rQ2'nilU)UKP214. Hurilicupu/MA, 25 de janeiro de 2022. Lote Urbano, com área

de 20.000,00 m* (vinte mil metros e <|uiireiitu c trfis centímetros quadrados), perímetro total de 600

melros, localizado na Rua 5. Nova Buriti, Município de Buriticupu/MA, com a seguinte DESCRIÇÃO DO

PHRÍMHTRO: “Partindo do ponto P-OI de coordenada geográfica UTM; 0342013 E e 9519249 N: Deste

segue com azimuto de 159°31 '29'' e distância dc  1 OOm, confrontando com o lotcamento Nova Buriti, chega-

se ao ponto P-02; deste segue com azimute de 255°12'2Í" e distância de 200 m, confrontando com área

privada, chega-se ao ponto P-03; deste segue com azimute de 339°47'53" e distância de lOOm, confrontando

com área de loleamento privado, chega-se ao ponto P-04; deste segue com azimute 75°I3'04" e distância

de 200 m, área de loteamento privado, chega-se ao P-01, ponto inicial da descrição deste perímetro".

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, Estado do Maranhão, pessoa

jurídica de direito público interno, com sede e foro civil nesta cidade de Buriticupu, na Rua São Raimundo,

n** 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 01.612.525/0001-40. REGISTRO ANTERIOR: Matricula n*^

3.201/2021, Livro 02 - Registro Geral de Imóveis de Buriticupu/MA, datada de 06 de outubro de 2021;

Anteriormente R-112 da Matricula n° 2.266/2013, Livro 02-Registro Geral de Imóveis de Buriticupu/MA.

datado de 27 de junho de 2013; Originada da Mat. 211, fls. 211, Livro-02-Registro Geral de Imóvel do

Cartório de Santa Luzia/MA, de 25 de fevereiro de 1983. Total R$ 84,20 Emol R$ 75,87 FERC R$ 2,27

FADEP R$ 3,03 FEMP R$ 3,03. O referido é verdade  e dou fé. Escrevente Autorizado - Alexandre

Delmondes da Silva.

Buriticupu, 25 de janeiro de 2022

Alexand^ Delnmndes aasSilva
E^revente AutõitZadoN

Poder Judiciário - TJMA
Selo: CERINT14B130PFFEF9KSM1TWB888

25/01/2022 15:33:44. Ato: 16.24.4, Parte(s): Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. Total
R5 83.98 Emol R$ 75,67 FERC R$ 2,27 FADEP RS 3.02 FEMP RS 3.02 Selo Isento

Consulte em hUps;//selo.tjma.jus.br

OUSEI

Rua Sete de Setembro, n® 10, Centro, BurItIcupu/MA - CEP: 65.393-000
Telefone: (98) 98835-4085 - E-mall: cartorio.buritlcupu@gmall.com



PIJ.MAB
Proc. 2022

mFIs.
Rub



t

V? /
PREFEITURA DE

BURITICJPÜ
aoADS Pi 90VQ (ofirt i conavQso

DESCRITIVOMEMORIAL

IMÓVEL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ÁREA

PERÍMETRO

PROPRIETÁRIO

:  URBANO

RUA 5. NOVA BURITI

BURITICUPU-MA

20.000m='

:  600 m

Vicente Henrique Ferreira Neto
040.385.503-97CPF.

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do ponto P-01 de coordenada geográfica UTM; 0342013 E e 9519249 N;

Deste segue com azimute de 159°31’29” e distancia de lOOm, confrontando com

0 loteamento Nova Buriti, chega-se ao ponto P-02; deste segue com azimute de

255“12’21” e distancia de 200 m, confrontando com área privada, chega-se ao

ponto P-03; deste segue com azimute de 339°47’53”  e distancia de lOOm,

confrontando com área de loteamento privado, chega-se ao ponto P-04; deste

segue com azimute 75°13’04” e distancia de 200 m, área de loteamento privado,

chega-se ao P-01, ponto inicial da descrição deste perímetro

OBSERVAÇÃO: A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo.

Buriticupu - MA, 02 de Setembro de 2021

liicasMíiel ài Conceição Pereira
**77_^ngynha(^oÇivi)

LUCAS RAFAEL da COWtEIÇÃO PÉREIRA

2

CREA-MA:112025108-7

ENGENHEIRO CIVIL
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K Anotação de Responsabilidade Técnica - ART C A _r  Lei n*’6.496, de 7 de dezembro de 1977 V#fxC«

£
ART OBRA / SERVIÇO
NO MA20210470375

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

 1. Responsável Técnico

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120251087

Registro: 124731 MA

 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento:

Cidade: BURITICUPU

CPF/CNPJ: 01.612.525/000140

N®: 01

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65393000

Contrato: Não especificado

Valor: R$1.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Dfretto Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA 5

Complemento:

Cidade: BURITICUPU

Data de Início: 20/09/2021

N®: S

Bairro: NOVA BURITI

UF: MA CEP: 65393000

Coordenadas Geográficas: 4.348662,46.424303

Código: Não Especificado

Previsão de término: 25/11/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU CPF/CNPJ; 01.612.525/000140

 4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

6 - Assessoria > AGRIMENSURA > AGRIMENSURA LEGAL  > DE AGRIMENSURA LEGAL >

#36.7,1.9 - PARA DETERMINAÇÃO DE LIMITES FUNDIÁRIOS E TERRITORIAIS

Quantidade

20.000,00

Unidade

m’

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

 5. Observações

ART DESIGNADA A ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA URBANA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR,
LOCALIZADA NA RUA 5, BAIRRO NOVA BURITI, BURITICUPU-MA.

 6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigío originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por melo do Centro de Mediação  e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram cor>cordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE hm RiifiiülJü úmçdo Fmirã
"7 /EncrenH^iroCivil

LUCAS RAFAELéA CONCEIÇAO PEREIRA ● CPF:~606.805.26S-Õ7
5 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de

Local PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - CNPJ; 01.612.525/0001-40data

 9. Informações

‘ A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

 10. Valor

Valor da ART: R$88,78 Registrada em: 08/11/2021 Valor pago: R$88,78 Nosso Número: 8303467188

A autenticidade desta ART pode ser verificada em; httpsV/crea-ma.sBac.com.br/publIco/. com a chave: wbcA1
Impresso em: 28/01/2022 às 11:10:11 por:, ip: 45.166.66.95

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98)2106-8300

wvM.crearna.org.br

Tel: (38)2106-8300
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,S C/QUADRA (80X50M)
DE FRENTE PARA RUA PROJETADA

(VERMELHO) NO DOC TERRENO

I

Municipal de Buriticupu-MA
/

EMISSAO'

MARÇO 2022

33 T "Dt C fS ocr
P 03m cç

ESCALA COORDENADAS CENTRO DO TERRENO

COORDENADAS CD3402022.23 E / 9519207.89S

AUTOR / RESP TÉCNICO.P1 342013 E/9519249 S PREFEITURA DE

BÜRITICÜPÜ ro>4tiP2 342042 E/9519154 S O
ClOADE OE UM POVO FORTE E CORAJOSO K>

ro

StahjsP3 341825 E/9519194 S 20.000,00
600.00

AREADEUTH.1ZAÇAO: 4.000,00 ÍTl^

AREATERRENO

PERÍMETRO

FOLHA

P4 341854 E/9519097 S 03/04ASSESSORIA



OBRA ID 1108645 - ESCOL/^ Ã SALAS COM QUADRA
ENDEREÇO P<JA05. LOTEAMENTO NOVABüRiTI, B'JPlTKUPLhrMA

LA 6 SALAS C/QUADRA Oa

L'J m

Planta de Localização
MODALIDADE PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Buriticupu-MAEducação
EMISSÃOENDEREÇO DA OBRA

Rua 05, Loteamento Nova Buriti. Buriticupu/MA. MARÇO 2022

73 ' n TJ
í’ ocr

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO.

t O CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
CNPJ;01 eU-KS/OOOl-AO mCOORDENADAS CENTRO DO TERRENO .ESCALA

*5
^■03402022.23 E / 9519207.89S r

s
AUTOR I RESP- TÉCNICO

ro>PREFEITURA DE

BüRlTíCüPU or»
- E K>

KJ

ruà CIDADS DE UM POVO FORTE £ CORAJOSO

Status 20.000,00
600,00

AREA DE UTILIZAÇÃO. 4.000,00 01^

AREA TERRENO

PERÍMETRO

FOLHA.

04/04ASSESSORiA
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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL e
URBANO

6 SALAS DE AULA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
5BS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília. DF

Telefone: (61) 2022-4165-Site: www.fnde.gov.br
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1.1 INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a construção de escola de um pavimento
com 06 salas de aula, Espaço Educativo Rural e Urbano de 06 Salas de Aula, a ser
implantada nas diversas regiões do Brasil. O Ministério da Educação, através do FNDE
presta assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, objetivando a
construção e o aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto
executivo e suas particularidades.
Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do
projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Projeto Espaço Educativo Urbano e Rural de 06 Salas de Aula, tem capacidade de
atendimento de até 360 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 180 alunos em
período integral. A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada,
atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades de ensino e
aprendizagem. No Espaço Educativo Urbano e Rural de 06 Salas de Aula, o
dimensionamento dos ambientes atende, sempre que possível, as recomendações técnicas
do FNDE.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construção do edifício escolar
em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não
necessitando de mão-de-obra especializada.

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto
armado. A cobertura será em telha cerâmica em quatro águas, com estrutura do telhado em
madeira. O conjunto da edificação é formado por três blocos distintos, sendo 1 (um) central e
3 (três) periféricos, conectados por passarelas de ligação, além da quadra coberta com
vestiário. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à abrasão,
facilitando ainda a limpeza do local. Do mesmo modo, as salas de aula e a fachada são
revestidas com um barrado cerâmico, protegendo a parede da umidade e dos impactos. O
revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou
alumínio. A maior parte das esquadrias é do tipo basculante, em alumínio. A opção
possibilita regular a ventilação natural e fornece mais segurança á escola.

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Espaço Educativo Urbano e
Rural de 06 Salas de Aula, em terreno retangular com medidas de 80m de largura por 50m
de profundidade e declividade máxima de 3%.

2.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno  a que se destina, devem ser
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá
priviiegiar a edificação das melhores condições:

● Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno,
existência de vegetação, mananciais de água e etc.

● Localização do terreno: privilegiar localização próxima a demanda existente, com
vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego
ou zonas de ruído: Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico,
olfativo/qualidade do ar);

● Adequação da edificação aos parâmetros ambientais; adequação térmica, à
insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes:

● Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em
função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de
vários outros elementos que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuários:

● Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção
do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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● Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a
edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais;

● Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com
relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste
caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas
sépticas, quando necessárias, localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos
mananciais.

● Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização do edifício quanto à
minimização da carga térmica e conseqüente redução do consumo de energia elétrica. A
correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoráveis,
considerando-se a temperatura média no verão e inverno característica de cada Município.

2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes
alguns parâmetros, a seguir relacionados:

●  Programa arquitetônico - elaborado com base no número de usuários e nas
necessidades operacionais cotidianas básicas de uma unidade escolar de pequeno porte;

●  Volumetria do bloco - Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

●  Áreas e proporções dos ambientes internos - Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais do edifício são
compostos por salas de aula e atividades, ambientes administrativos e de serviço;

●  Layout - O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento da escola;

●  Tipologia das coberturas - foi adotada solução simples de telhado em quatro
águas, para a maioria dos blocos, de fácil execução em consonância com o sistema
construtivo adotado. Foi adotado beirai, que ameniza a incidência solar direta sobre a
fachada, diminuindo a carga térmica incidente no interior dos espaços. Do mesmo modo, o
uso de laje de forro, na maioria dos ambientes, impede a transferência direta do calor
oriundo da cobertura, através de um colchão de ar;

●  Esquadrias - foram dimensionadas levando em consideração os requisitos
mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
áreas mais quentes do país.

●  Elementos arquitetônicos de Identidade visual - elementos marcantes do
partido arquitetônico, como pórticos, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a
identificação da tipologia Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 Salas de Aula;

Funcionalidade dos materiais de acabamentos os materiais foram
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e
característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries;
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●  Especificações das cores de acabamentos - foram adotadas cores que
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem;

●  Especificações das louças e metais - para a especificação destes foi
considerada a tradição, a facilidade de instalaçào/uso e a existência dos mesmos em várias
regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutenção.

2.4 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

Os edifícios tipo Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 Salas de Aula são térreos e
possuem 4 blocos construídos, além da quadra coberta com vestiário. Os ambientes de
cada bloco são acessados e se conectam pelo pátio coberto. Na área externa estão, o
castelo d’água, a área de estacionamento e o bicicletário. Os blocos são compostos pelos
seguintes ambientes:
Bloco Administrativo:
●  Aimoxarífado;
●  Arquivo
●  Circulação;
●  Diretoria;
●  Secretaria;
●  Saia de professores;
●  Sanitários adultos: masculino e feminino.

Bloco de Serviços:

●  Área de Serviço;
- Área de recepção e pré-lavagem de alimentos.

● Área de Serviço externa:
- Central GLP;
- Depósito de lixo orgânico e reciclável;

●  Circulação;
●  Deposito;
●  Despensa;
●  Cozinha:

- Bancada de preparo de carnes;
- Bancada de preparo de legumes e verduras;
- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
- Bancada de lavagem de louças sujas;
- Área de Cocção;
- Balcão de passagem de alimentos prontos;
- Balcão de recepção de louças sujas;

●  Vestiário masculino;
●  Sanitário Feminino
●  Sanitário Masculino

Bloco Pedagógico:
●  Biblioteca / Informática
●  Salas de Aula;

●  Circulação

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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Pátio Coberto:

Espaço de integração entre diversas atividades e faixas etárias, onde se localiza o refeitório.

Quadra Coberta:

Quadra poliesportiva coberta com vestiários masculino e feminino e sanitário de PNE.

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como; barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

●  Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

●  Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;

●  Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.

2.6 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
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3.1 CARACTERlZAÇAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade
na análise de projeto e fiscalização de convênios  e obras, optou-se pela utilização de um
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no
sistema construtivo adotado:

● Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;

● Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos:

● Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonância com a ABNT NBR 9050;

● Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;

● Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

● O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra
em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

● Estrutura de concreto armado:

● Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171);

● Telhas de barro sobre estrutura de cobertura em madeira.

3.2 AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES

Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e
adequações ao projeto podem ser facilmente executadas.

● Acréscimos:

A edificação foi concebida para contemplar as necessidades dos usuários previstos.
Eventuais ampliações devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer
ampliações devem obedecer ao código de obras local, bem como as normas de referência
citadas neste memorial descritivo.

Ampliações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de
obras vigente, poderão ser feitas utilizando-se preferencialmente do mesmo sistema
construtivo descrito acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto
ampliações verticais não foram previstas.

● Demolições:

As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de
vedações deve levar em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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● Substituições;
Os componentes da edificação, conforme descritos no item 4.Elementos

Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regiões do país. A
substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto
existente, para confirmação de dados relativos aos componentes.

3.3 VIDA UTIL DO PROJETO

Sistema Vida Útil mínima (anos)

Estrutura

Pisos Internos

Vedação vertical externa

Vedação vertical externa

Cobertura

Hidrossanitário

S50

s 13

S40

2 20

2 20

2 20

3.4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações - Procedimento.
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4 Elementos Construtivos
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Considerações Gerais

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto à resistência do concreto adotada:

Estrutura FCK (MPa)

Vigas

Pilares

Lajes

Sapatas

25 MPa

25 MPa

25 MPa

25 MPa

Caracterização e Dimensão dos Componentes4.1.2

4.1.2.1 Fundações

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em previsões
de cargas e dimensionamento e o Ente federado requerente, deve utilizando-se ou não do
projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto
executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo de fundações elaborado deverá
ser apresentado para validação do FNDE, através de sua inserção no Sistema Integrado de
Monitoramento de execução e controle - SIMEC.

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execução.

4.1.2.2 Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação.

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação
fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada.
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4.1.2.3 Fundações profundas

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resistência lateral e resistência de ponta.

No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissível de 0,2 MPa (2 kg/cm^).

4.1.2.4 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.5 Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 20x20cm
e12x40cm.

4.1.2.6 Lajes

É utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.

4.1.3 Sequência de execução

4.1.3.1 Fundações

4.1.3.1.1 Movimento de Terra;

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada
edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas
entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os
aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.

4.1.3.1.2 Lançamento do Concreto;

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de
fundação, as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo
permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto
com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada
de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão
concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.
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4.1.3.2Vigas

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as
seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção.
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.

4.1.3.3Pilares

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as
formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.

4.1.3.4 Lajes

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas
deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A
desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma.

Normas Técnicas relacionadas4.1.4

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de

prova\
ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova

cilíndricos;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de elasticidade à

compressão;
- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas  - Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

4.2 PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

Alvenaria de Blocos Cerâmicos4.2.1

4.2.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x1 Ocm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
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- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

4.2.1.2 Seqüência de execução:

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarração. Durante toda a execução, o nível e  o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalife
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

4.2.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana após a execução da alvenaria.
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4.2.1.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes  e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12 ROÍ - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)

4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;
_ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria - Forma e dimensões -

Padronização;
_ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e

blocos cerâmicos - Procedimento;
_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para

alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos;
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4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

4.2.2.1 Características e Dimensões do Material

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,1 Om {altura
e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria.

4.2.2.2Seqüência de execução:

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m.

4.2.2.SAplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02 R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes  e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11 R01 Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)

4.2.3 Fechamento de Fachada em Telha Metálica Trapezoidal Perfurada

4.2.3.1 Características e Dimensões do Material

Telhas perfuradas em aço galvanizado, (grau B - 260g de zinco / m^), perfil
trapezoidal, bordas uniformes, para aplicação em fachadas e elementos de vedação vertical,
com pintura eletrostática azul nas duas faces.

- Painel: 25 mm(altura) x 1.000 mm(largura util)  x 0.65 ou 0.80 mm(espessura).
As dimensões totais e modulação na instalação devem seguir o projeto arquitetônico:

- Modelo de Referencia: Grupotelhas Trapézio 35 Perfurada

Ou Tuper Telhas TPR Perfurada 25

4.2.3.2Seqüência de execução:

Para a instalação dos painéis, deverão ser fixadas as guias e montantes, inferior e
superior, previamente pintados, através de aparafusamento nos pilares metálicos. Os
painéis de telha deverão ser aparafusados em sequência. O manual de instalação detalhado
do fabricante deverá ser consultado.

4.2.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Nos fechamentos laterais do volume da Quadra Coberta, conforme indicação de
projeto.

- Referências: 6Q-ARQ-PLA-QDA0-18 R01 - Fachadas Quadra
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4.3 ESTRUTURAS DE COBERTURAS

4.3.1 Madeiramento do Telhado

4.3.1.1 Características e Dimensões do Material

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme
Classificação de Uso, construção pesada interna.

Nome da peça Dimensões da Seção Transversal em cm

Tesouras 6x12

Terças

Caibros

6x12

5x6

1,5x5Ripas

4.3.1.2 Referência com os desenhos do projeto executivo

Estrutura de cobertura de toda a edificação, exceto pela quadra coberta, conforme
especificação em projeto.

- Referências; 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_RO1 - Planta Baixa, Cortes  e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12 ROÍ - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detaihes (Passarelas)

4.3.1.3Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira;
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada;

Estrutura Metálica4.3.2

4.3.2.1 Características e Dimensões do Material

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e
posteriormente das telhas metálicas leves.

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.Parafusos para ligações principais - ASTM A325 -
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligações secundárias - ASTM A307-galvanizado a fogo;

Eletrodos para solda elétrica - AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes - ASTM A36;
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Chumbadores para fixação das chapas de base - ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas - ASTM A36;

4.3.2.1.1 Condicionantes para Detalhamento, Fabricação e Montagem:

A partir dos documentos fornecidos pelo FNDE (Projetos, Especificações e
Memoriais), o fornecedor deverá preparar o conjunto denominado “Detalhamento para
Execução" das estruturas metálicas que compõe o projeto.

Condições Gerais referência oara a execucão:

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material,
e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à
aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituídos por perfis de chapa dobrados.

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil
de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser
parafusadas.

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento
deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do
esforço admissível na barra.

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de
força cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de
75% de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-
á critério semelhante.

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO.

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as
soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As
superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa,
rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas.

As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito. De qualquer forma, nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO,
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Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos.
O diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com  o gabarito do perfil, devendo ser no
mínimo 01/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro 0 1/16’
superior ao diâmetro nominal dos parafusos.

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4": para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão
admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (=
1,05t/cm2).

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço
de ruptura por tração.

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão
indicados na tabela seguinte:

Força de tração (t)Parafusos (0)

5,401/2’

8,605/8’

12,703/4’

17,607/8’

23,001

25,401 1/8’

32,001 1/4’

38,501 3/8’

46,401 1/2’
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Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem
conectadas deverão se apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas
deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de
tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condições de uso.

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões
das correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e
deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metálica.

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de
contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem
de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e
especificações técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão

ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da
estrutura o exigir.

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura,
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos

fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS a2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF
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Pintura:

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminação, furos, etc...

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverão ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminação, pingos de
solda, rebarbas, etc...

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de
primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico
também com 40 micras de espessura em cada demão.

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquídico ver desenhos de arquitetura.

Inspeção e testes:

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da
FISCALIZAÇÃO.

4.3.2.1.2 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios;
_ABNT NBR 6120- Cargas para cálculo de estruturas de edificações:
_ABNT NBR 14762 - Dimensionamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 - Detalhamento para Execução e montagem de estruturas
metálicas:
AISC - Manual of Steel Estructure, 9® edition.

4.3.2.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDA0-01 ROÍ Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)
Estrutura metálica para cobertura (Quadra6Q-SMT-PLA-QDA0-02 ROÍ

Coberta)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde^MVíkrf'
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4.4 COBERTURAS

4.4.1 Telhas Cerâmicas

4.4.1.1 Caracterização e Dimensões do Material;

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade,
sobre ripões de madeira fixados em estrutura de concreto.

- Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

4.4.1.2Seqüência de execução:

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em
madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

4.4.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execução.

4,4.1.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Telhados de toda a edificação.
- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura

6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes  e Fachadas {Bloco
Pedagógico)

Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01
Administrativo)

6Q-ARQ-PLA-SER0-12 ROÍ - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de
Serviço)

6Q-ARQ-PLA-PACO-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.4.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

__ABNT NBR 15310/2009, Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos
e métodos de ensaios.

4.4.2 Telhas Metálicas Trapezoídaís Galvanizadas

4.4.2.1 Caracterização e Dimensões do Material

- Telhas trapezoidais de aço galvanizado pré-pintado, na cor branca.
- 980 mm(cobertura útil) x 50 mm(espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
Isoeste - Telha Standard Trapezoidal -TP-40 ou MBP - MBP 40/1,025

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Bra^, DF

Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www ,br
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4.4.2.2Seqüência de execução

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beira! até a cumeeira, e
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação
mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às
ripas com arame de cobre.

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes,
deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos
de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme
especificação.

4.4.2.3Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Quadra Poliesportiva Coberta.

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDA0-01 R01 Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDA0-02 R01 Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)

4.4.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos.

4.4.3 Rufos Metálicos

4.4.3.1 Caracterização e Dimensões do Material

Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço gaivalume.

- Aba: 10 mm; Altura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforme corte
esquemático abaixo:

●'.1

10

- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte; Modelo: Rufo externo corte 25 x 3m

4.4.3.2Seqüência de execução

Fixar as chapas de aço nas telhas e platibandas.
Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda

empena especificação e detalhamento de projeto.

4.4.3.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Telhados da quadra poliesportiva e do vestiário, conforme projeto.
- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura

6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FNDE
13, DFSBS a2 Bloco F Edifício FNDE ~ 70.070-929 -

Telefone: (61) 2022-4165 - Site: wwwrfgS
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4.4.4 Calhas Metálicas

4.4.4.1 Caracterização e Dimensões do Material

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. Dimensões especificadas
em projeto.

- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte;

4.4.4.2Seqüência de execução

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas
distancias e para a obtenção do caimento estabelecido, conforme projeto de instalações de
águas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas,
com sobreposição mínima de 2 cm.

As calhas deverão ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme
projeto. Quando estiverem próximas a platibandas, as calhas deverão se prolongar
verticalmente pelas mesmas.

4.4.4.SAplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Telhado da quadra poliesportiva e do bloco dos vestiários, conforme projeto.
Telhados da quadra poliesportiva e do vestiário, conforme projeto.

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDAO-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)

4.4.5 Píngadeiras em Concreto

4.4.5.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Pingadeira pré moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
(conforme figura abaixo). A função deste elemento  é proteger as superfícies verticais da
platibanda da água da chuva.

- Largura 20cm x Altura 5cm.
PISC-ADÍ :^A i v CONC.WrTC
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4.4.5.2 Sequência de execução:

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.
A inclinação das placas deve estar voltada para o lado externo da platibanda. A união entre
as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetração de
águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação
indicada pelo modelo referência.

4.4.5.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilização das
calhas. A manta de impermeabilização cobre toda a superfície da calha, até o encontro com
a pingadeira.

4.4.5.4 Referências com os Desenhos:

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)

4.5 ESQUADRIAS

Esquadrias de Alumínio (Portas e Janelas)

4.5.1.1 Características e Dimensões do Material

As esquadrias (janelas e portas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na
alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter
espessura mínima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Para
especificação, observar a tabela de esquadrias anexo 6.5.

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura.

4.5.1.2 Sequência de execução

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a
execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE-70.070-929- Brasília, DF
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4.5.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às
laterais das janelas / portas.

4.5.1.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias - Detalhamento

4.5.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1:
Terminoiogia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos
e classificação;

4.5.2 Portas de Madeira

4.5.2.1 Características e Dimensões do Material:

Madeira
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-õca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

Ferragens
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas
poderão utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4.5.2.2Seqüência de execução:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser
lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF
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4.5.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmalte
cor PLATINA, conforme projeto e anexos 6.3. Tabela de Referencia de Cores e Acabamento
e 6.5 Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO;
- Conjuntos de fechadura e maçaneta:
- Dobradiças {3 para cada folha de porta):
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).

- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias - Detalhamento

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminoiogia

e simboiogia;
_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.

4.5.3 Telas de Proteção em Nylon

4.5.3.1 Características e Dimensões do Material:

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é
composto de tela cor cinza, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedação.

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.

4.5.3.2 Sequência de execução:

Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas
em projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de
borracha para vedação. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.5.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Esquadrias específicas da cozinha e despensa, conforme indicação em projeto.
- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias - Detalhamento

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília. DF
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4.6 IMPERMEABILIZAÇÕES

4.6.1 Manta Asfáítica

4.6.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

- Manta asfáítica composta de asfalto fisicamente modificado e polímeros
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com nâo-tecido de filamentos contínuos
de poliéster previamente estabilizado.

- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);

- Modelo de Referencia: Viapo! Baldrame 3mm

4.6.1.2 Sequência de execução:

Aplicar a manta asfáítica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta
ao primer, conforme orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
se sobreposição de lOcm e a adesão deve ser feita com maçarico. Deve ser feito o
biseiamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

4.6.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície de encontro do
elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedação. O arremate deve ser feito,
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de maçarico.

4.6.1.4 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:

- Vigas Baldrame
- Referências; 6Q-ARQ-PLA-PDG0-09„10_R01

Fachadas (Bloco Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 Planta Baixa,

Planta Baixa, Cortes e

Cortes e Fachadas (Bloco
Administrativo)

6Q-ARQ-PLA-SER0-12 R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de
Serviço)

6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa. Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.6.1.5 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização - Procedimento
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade

(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáítica para impermeabilização

4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
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para o assentamento da alvenaria (aproximadamente  7 dias) e constatar se as juntas estão
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
início do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superfícies Metálicas

4.7.1.1 Características e Dimensões do Material

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material; Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: Conforme quadro do anexo 6.3
Acabamento: conforme anexo 6.3
Fabricante; Coral ou equivalente

4.7.1.2 Sequência de execução

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um

acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demãos subseqüentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico
de referência.

4.7.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Pilares e estrutura metálica da quadra poliesportiva coberta;
Volume do Castelo D’água.
- Referências: 6Q-ARQ-PLA-QDA0-16_18_R01

Fachadas (Quadra);
6Q-SMT-PLA-QDA0-01_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Planta baixa, Cortes e

Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDA0-02_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

6Q-ARQ-PLA“RES0-15_R01 - Planta baixa. Cortes e Fachadas (Reservatório);

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

Coberta)

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para edificações não
industriais - Classificação;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

4.7.2 Paredes externas - Pintura Acrílica

4.7.2.1 Características e Dimensões do Material
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As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvini! Fachada Acrílico contra Microfissuras
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2Seqüência de execução:

ou

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes
da aplicação da massa corrida.

4.7.2.3Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fachada - acima do barrado cerâmico - Cor Branco Gelo
- Pilares das varandas - acima do barrado cerâmico - Cor Branco Gelo

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes  e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco6Q-ARQ-PLA-ADM0-11 R01

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12 R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.7.2.4 Normas Técnicas relacionadas;

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para edificações não
industriais - Classificação;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

4.7.3 Paredes externas - Cerâmica lOcmxIOcm

4.7.3.1 Características e Dimensões do Material

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores branco e
azul escuro, conforme aplicações descritas no item. 4.7.3.3.

- Modelo de Referência:
Marca: Tecnogres:
1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichação; cor branco, acetinado;
1 - Modelo; BR 10180; linha: 10x10 antipichação: cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha; Fachadas Arquitetural; Modelo; Neve 10x10

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF
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2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

4.7.3.2 Sequência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.

As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

4.7.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso - Cor Branco
Uma fiada acima de 0,90m, até a altura de 1,00m - Cor Azul Escuro

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes  e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco6Q-ARQ-PLA-ADM0-11 ROÍ

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12 ROÍ - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.7.3.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento;

A.7A Paredes internas ● áreas secas

Todas as paredes internas, devido à facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberão revestimento cerâmico à altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso
horizontal (rodameio) de O.IOrn de largura em madeira, para proteção contra impactos
causados por mesas e cadeiras a pintura.

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre
massa corrida PVA.

4.7.4.1 Caracterização e Dimensões dos Materiais:

Cerâmica (30x40cm):
- Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, do piso até a altura de 0,90m.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

X 40 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo

modelo referência.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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Faixa de madeira {10cm):
- Tábua de madeira com espessura de 2cm, altura de lOcm, que será parafusada

acima do revestimento cerâmico (altura de 0,90m).
- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com

disponibilidade de madeira da região).
- Acabamento com verniz fosco.

Pintura:

- Acima da faixa de madeira (altura de 1,00m) as paredes deverão ser pintadas,
com tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM - da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referência: Tinta Suvinií Acrílico cor Marfim, ou equivalente.

4.7.4.2 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (saias de aula, administração)
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade

Paredes internas - áreas molhadas4.7.5

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma
especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm
nas cores vermelha (feminino) e azui (masculino),  a 1,80m do piso, conforme especificação
de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com
tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de
cores definido no projeto.

Caracterização e Dimensões do Material:4.7.6

Cerâmica (30x40cm):
Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

X 40 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo

modelo referência.

Cerâmica (10x10cm):
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas interna, nas cores azul escuro e

vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.6.2.

- Comprimento lOcm x Largura lOcm.
- Modelo de Referência:
Marca: Tecnogres:
1 - Modelo; BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo; Azul escuro 10x10

Pintura:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF
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- As paredes {acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão
revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.7.6.1 Seqüência de execução:

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias
quando da finalização dos ambientes.

4.7.6.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Cozinha- Cerâmica branca 30x40 de piso a teto
- Sanitários - Cerâmica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerâmica 10x10
acima de 1,80m - Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura
acrílica cor Branco Gelo acima de 1,90m.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

4.7.7 Piso em Cerâmica 40x40 cm

4.7.7.1 Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White

Branco.(450mm x 450mm)
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray,

Cinza.(450mm x 450mm)

Cor:

Cor:

Ou
- Modelos de Referência: Marca: Incefra Técnica Alta Performance - ref. PS30910

(415mm x415 mm)

4.7.7.2 Seqüência de execução:

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores
plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento
epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.

4.7.7.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com cerâmica.

4.7.7.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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- Bloco de serviço - cor branca;
- Administração, Salas de Aula e pátio coberto - cor cinza;

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.7.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico -
Procedimento-,

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia-,
_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento - Classificação-,
_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e

métodos de ensaios;

4.7.8 Soleira em granito

4.7.8.1 Caracterização e Dimensões do Material;

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à
água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões; L {comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referência; Granito Cinza Andorinha.

4.7.8.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
polida, pois ficará aparente quando encontrar com  o piso que estiver assentado no nível
inferior.

4.7.8.3Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre
ambientes onde há mudança da paginação de piso;

_ Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa-Acessibilidade
6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.8.4 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.
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4.7.9 Peitoril em granito

4.7.9.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à
água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 17cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.

4.7.9.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias
de alumínio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e
acabamento bizotado.

Sempre que possivel, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno
das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo,
caso não seja possível deverá ser executado peitoril interno e externo. Deverão ser
deixadas as pingadeiras necessárias aos peitoris.

4.7.9.3Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Abaixo das janelas, nos locais indicados no projeto.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa-Acessibilidade
6Q-ARQ-PGP- GER0-06_R01 - Paginação de Piso

4.7.9.4 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.7.10 Piso em Cimento desempenado

4.7.10.1 Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;

- Placas de: aproximadamente I.OOm (comprimento)  x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

4.7.10.2 Seqüência de execução:

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfide final deve ser
desempenada.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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4.7.10.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- calçadas de acesso à escola, calçadas de contorno dos blocos, área de serviço
externa e bicicletário;

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa —Acessibilidade
6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R01 - Paginação de Piso

4.7,10.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 12255:1990 - Execução e utilização de passeios públicos.

4.7.11 Piso Tátil - Direcional e de Alerta

4.7.11.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e
pré- moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso
adjacente, por exemplo, em superfícies escuras {preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso
amarelo ou azul. Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em
áreas internas - inclusive molhadas e molháveis -  e Externo (cimentício).

- Piso Tátil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (áreas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicação em áreas internas e externas. Neste caso. não deve haver desnível com relação
ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

- Dimensões: placas de dimensões 300x300;
- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;

- Piso Tátil Direcional/de Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas -

rampa)
Pisos em placas cimentícias, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicação em áreas internas e externas.
- Dimensões: placas de dimensões 300x300;
- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cor: azul.

4.7.11.2 Seqüência de execução:

Áreas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve
ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e
água na proporção 1:7 (aproximadamente. 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Assentar o piso batendo com martelo
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar  a superfície das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).
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4.7.11.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente
no próprio relevo, (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas):

4.7.11.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde a
entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

- Referências: 6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.12 Piso industrial polido

4.7.12.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra
com pintura á base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul,
amarela, laranja e branca e verde.

Estrutura do piso:
- Espessura da placa: 8cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm;
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel:

●  a armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferência: barra de aço liso 0=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada
e engraxada:

- Sub Base:
●  A sub base de 8cm com tolerância executiva de +2cm/- Icm deverá ser preparada

com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm.

4.7.12.2 Seqüência de execução:

- Preparo da sub-base:
● A compactação deverá ser efetuada com rolos compactadores vibratórios lisos ou

com placas vibratórias: nas regiões confinadas, próximas aos pilares e bases deve-
se proceder à compactação com placas vibratórias, de modo a obter-se pelo menos
100% de compactação na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base:
● O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico

(espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas: nas regiões
das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm.

● As formas devem ser metálicas, rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter
linearidade superior a 3mm em 5m:
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- Colocação das armaduras:
●  O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espaçadores soldados {como

as treliças) para as telas superiores - cerca de 0,8 a 1,0 m/m^ de tal forma que
permita um cobrimento da tela de 2cm;

●  A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de pelo menos duas
malhas da tela soldada.

- Barras de transferência:
●  -As barras de transferência devem trabalhar com pelo menos uma extremidade não

aderida, para permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no
concreto, sem gerar tensões prejudiciais a este. Para que isso ocorra é necessário
que pelo menos metade da barra esteja com graxa para impedir a aderência ao
concreto:

●  Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa;

●  Nas juntas serradas, as barras de transferência deverão ser posicionadas
exclusivamente com o auxílio de espaçadores, que deverão possuir dispositivos de
fixação que garantam o paralelismo citado;

●  Nas juntas de construção, as barras devem ser fixadas também às formas:
●  É necessário pintar as barras que serão engraxadas, pois a não aderência ao

concreto impede que ocorra a passivação do metal, podendo ocorrer corrosão. Essa
pintura pode ser feita, por exemplo, com emulsões asfálticas.

- Plano de concretaqem:
● A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e

posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais e que os mecanismos de transferência de carga nas juntas
serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados;

- Acabamento superficial:
●  A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta

denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido.

- Desempeno mecânico do concreto:
●  Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da

água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória,
obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, deverá ser executado o
alisamento superficial do concreto.

- Cura:
● A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a

cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante

- Serragem das juntas:
● As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mpinima de 3

cm) após o concreto tenha resistência sufi ciente para não se desagregar devendo
obedecer à ordem cronológica do lançamento;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde^ggy^e^?
41



FADEMinistério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST
ia £á’j:àfáo

- Selaqem das iuntas:

●  A seiagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retração final;

● Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para
receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas,
manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4.7.12.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- piso da quadra poliesportiva coberta.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.12.4 Normas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.
_NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto.
_NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento.
_NBR 11578 - Cimento Portiand Composto.
_NBR 5735 - Cimento Portiand de Alta Resistência Inicial.
_NBR 5733 - Cimento Portiand de Alto Forno.
_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos.
_NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos.
_NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Método de Ensaio.

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrete.
_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Fioor Flatness and FL
Floo Leveiness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
Surfaces.

4.7.13 Tetos - Pintura

4.7.13.1 Características e Dimensões do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

4.7.13.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referências: 6Q-ARQ-FOR-GER0-05_R01 - Forro
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4.7.14 Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e
com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo.

4.7.14.1 Caracterização do Material;

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais).

4.7.14.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- 03 lavatórios com coluna (Sanitários do Bloco Administrativo, e vestiário do
Bloco de Serviço):

- 03 lavatórios suspensos (Sanitários PNE do Bloco de Serviço e PNE da Quadra):
- 12 cubas de embutir ovais (Sanitários do Bloco de Serviços e vestiários da

Quadra):
- 01 tanque (Área de serviço):

-  03 bacias com caixa acoplada, incluir assento (Sanitários do Bloco
Administrativo, e vestiário do Bloco de Serviço);

- 03 bacias para PNE, incluir assento (Sanitários do Bloco de Serviço e PNE da
Quadra):

- 09 bacias convencionais para válvula de descarga, incluir assento (Sanitários do
Bloco de Serviços e vestiários da Quadra).

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADM0-20_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-SER0-21_24_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-QDA0-20_R01 - Ampliações Quadra Coberta

4.7.15 Metais / Plásticos

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.; sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças
aqui especificadas.

4.7.15.1 Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados na tabela 6.4 (louças e metais).

4.7.15.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- 02 cubas de embutir de inox industriais grandes (triagem / lavagem e cozinha):
- 04 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha);
-18 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louça ovais e lavatórios

(vestiário funcionários, sanitários e vestiários da quadra);
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- 01 torneiras de parede (triagem / lavagem e Área de serviço);
- 05 torneiras de parede (jardim áreas externas):
- 05 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha e área de serviço);
- 07 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuveiros):
- 03 duchas higiênicas (sanitários PNEs);
- 12 válvulas de descarga (sanitários do bloco de serviço, PNEs e vestiários da
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quadra):

-15 Papeleiras (vestiário funcionários, sanitários e vestiário da quadra);
- 06 barras de apoio (sanitários PNE).
- 02 barras de apoio “U” para lavatórios (sanitários PNE);
- 01 barra de apoio “L” para lavatório (sanitáris PNE quadra):
- 07 chuveiros eiétricos (vestiário funcionários  e vestiários da quadra):
- 01 torneira elétrica (cozinha);
- 07 mangueira plástica para chuveiros elétricos (vestiários):
-14 dispenser para toalha de papel;
-14 dispenser para sabonete líquido.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADM0-20_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-SER0-21_24_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-QDA0-20_R01 - Ampliações Quadra Coberta

4.7.16 Bancadas e Prateleiras em granito

4.7.16.1 Características e Dimensões do Material:

Granito cinza andorinha,acabamento Polido

- Dimensões variáveis, conforme projeto.
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

4.7.16.2 Sequência de execução:

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, haverá V2 parede de tijolos (espessura lOcm) para apoio das
bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em
projeto.

4.7.16.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Cozinha:
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADMO-20_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-SER0-21_24_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-QDAO-20_R01 - Ampliações Quadra Coberta
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4.7.17 Elementos Metálicos

4.7.17.1 Portões de Acesso Principal

4.7.17.1.1 Caracterização e Dimensões do Material

Portões formados por perfis em metalon de seção 10x10 cm, pintados com tinta
esmalte sintético na cor azul, (conforme projeto).

Gradil e Portão metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço
galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata
galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com
espaçamento de 2”.

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - 0=1 1/2” e=2mm;
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16";
- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (0=1/2”)
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4" e=3/16”);
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com

espaçamento de 2”.

4.7.17.1.2 Sequência de execução:

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portão.

4.7.17.1.3Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- portão principal (entrada e saída); 2 folhas de abrir, de 1,50 cada. As folhas
deverão ser fixadas nos pilares laterais. Largura do vão= 3,00m.

- portão de acesso de veiculos: 1 folha de correr. Largura do vão = 3,00m.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLE-PTR0-26_R01 - Detalhamento portões de acesso

4.7.17.2 Fechamento Metálico Fixo Principal

4.7.17.2.1 Caracterização e Dimensões do Material

Trata-se de gradil fixo formado por fios de arame liso. (conforme projeto).

4.7.17.2.2Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Limite frontal do terreno e delimitação da área de serviço externa.
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade

6Q-ARQ-PLE-PTR0-26_R01 - Detalhamento portões de acesso
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4.7.17.3 Mastros para bandeiras

4.7.17.3.1 Caracterização e Dimensões do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificação em projeto.

4.7.17.3.2Apíicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Área externa frontal do terreno.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PCD-GER0-28 R01 - Detalhamento elementos externos

4.7.17.4 Castelo D'Água

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo D’Água com capacidade para 15 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura
metálica de apoio ao reservatório de água cilíndrico também metálico, confeccionado em
aço carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor conforme especificções de
projeto) e pintura interna em epóxi com certificado de potabilidade.

4.7.17.4.1 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Referências: 6Q"ARQ-PLA-RES0-15_R01 - Planta baixa. Cortes e Fachadas
(Reservatório):

4.8 PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, não financiado pelo
FNDE, que poderá ser implantada nos terrenos padronizados. Esta sugestão leva em
consideração áreas para recreação, esportes e horta. Caso o ente requerente desenvolva
projeto próprio de paisagismo, este deve considerar as atividades desenvolvidas na escola,
bem como elementos do projeto padrão como a paginação de piso externo, os acessos à
escola e consequentemente no projeto do muro / portões.

4.8.1 Forração de Grama

4.8.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar  a formação de tapete verde uniforme e
ornamental. A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona
maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.
- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais
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4.8.1.2 Seqüência de execução;

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo deverá receber adubaçâo. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

4.8.1.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto.
- Referências: 6Q-ARQ-IMP-GER0-01_R01 - implantação
6Q-ARQ-PGP-GER0-04_R01 - Paginação de Piso
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5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Espaço Educativo
Urbano e Rural de 06 Salas de Aula, foram consideradas as populações equivalentes aos
números de usuários previstos para o estabelecimento (180 alunos e 12 funcionários).

Sistema de Abastecimento5.1.1

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diários da edificação.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação,
abastecerá diretamente o reservatório tipo castelo d’água elevado, instalada em local
especificado em projeto, com capacidade para 15.000L. A água, a partir do reservatório,
segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do
projeto.

5.1.2 Ramal Predial

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local
de água e esgoto.

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local
do hidrômetro de consumo.

5.1.3 Reservatório

O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de
água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada a instalação dos conjuntos
motor-bomba (não financiado pelo FNDE).

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fría\
ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para

sistemas prediais de água fria - Requisitos',
ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido',
ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificação da resistência à pressão

hidrostática interna;
ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de

distribuição de água - Tipos - Padronização',
ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registros tipo macho em ligas de cobre -

Requisitos',
ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica - Requisitos e métodos de ensaio',
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ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários ~
Requisitos e métodos de ensaiO]

-  ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios',

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 2:
Procedimentos para instalação',

ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais  - Chuveiros ou duchas -
Requisitos e métodos de ensaio\

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento - Requisitos e métodos de
ensaio'.

ABNT NBR 15704-1, Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1:
Registros de pressão-.

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais  - Registro de gaveta ~
Requisitos e métodos de ensaio;

D MAE - Código de Instalações Hidráulicas',
EB-368/72 - Torneiras',

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.

5.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora
das projeções dos pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber

efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de
esgoto deverão ser em PVC rígido.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de
destinação de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:

●  1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
●  1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a lOOmm.
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado,

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e
verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento

os
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mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de
concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilação

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar  a 30cm acima do nível do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de
ventilação.

5.2.3 Solução Individual de Destinaçâo de Esgotos Sanitários

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinaçâo dos esgotos. Essa solução
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos
conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de
10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 - Projeto, construção e operação de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e
operação.

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos]

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça]

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
sistemas de esgoto sanitário]

- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de
rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores - Padronização]

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução]

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de
esgoto sanitário - Especificação]

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário -
Procedimento]

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgofo sanitário - Procedimento]

- ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento]

- ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com Junta elástica, para coletor de
esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de
água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento;
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~ ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação]

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário - Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC]

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho;

- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho]

- Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitário.

5.3 INSTALAÇÕES DE GAS COMBUSTÍVEL

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 -
Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e ABNT NBR 15.526 - Redes de Distribuição
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais - Projeto e
Execução.

O ambiente destinado ao projeto de instalação de gás é a cozinha, onde será instalado
um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico.  O sistema será composto por dois
cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 e acessórios conforme
dados e especificações do projeto. O abrigo do gás deverá ser executado em concreto,
conforme detalhado no desenho.

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP,
deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será
direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto.

Normas Técnicas Relacionadas5.3.1

- ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de
gás liquefeito de petróleo (GLP);

ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás
combustível]

- ABNT NBR 13523. Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP;

- ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de
baixa pressão]

- ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interna para gases combustíveis em
instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução;

- ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis
em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial -
Procedimento]

5.4 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco (eve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país.
São exigidos os seguintes sistemas;
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● Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuários da edificação.

● Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

●  Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes
indicados no projeto.

● SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepções, plantas e detalhes constam no projeto.

5.4.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 - Proteção Contra Incêndios:

- NR 26 - Sinalização de Segurança:

- ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas:

- ABNT NBR 7195, Cores para segurança:

- ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência:

- ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1:
Princípios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2:
Símbolos e suas formas, dimensões e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis:

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
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6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária
local em 11OV ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os
alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

A partir dos QDL, localizado no pátio coberto, que seguem em eletrodutos conforme
especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metálica,
reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seções que se fizerem necessária, racionalizando  o uso de energia.

Normas Técnicas Relacionadas6.1.1

- NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade:

- ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores:

- ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão]

- ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores]

- ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais]

- ABNT NBR 5461, Iluminação]
~ ABNT NBR 5471, Condutores elétricos]

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais]

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

- ABNT NBR lEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;

- ABNT NBR lEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais
e similares - Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;

- ABNT NBR lEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo -
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos]

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para fensões
nominais até 450/750 V- Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e
análogas - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60669-1:2000, MOD);
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- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte
1: Requisitos gerais (lEC 60884-1:2006 MOD).

5. Anexos
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6.2 TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS

Bloco Administrativo

Dimensões Internas

(CxLxH)

Áreas

Uteis (m^)
Quantidade Ambientes

01 Almoxarifado 4,45x1,65x2,80 7,34

01 Arquivo 2,65x2,05x2,80 5,43

4,45 x 3,45 x 2,85 X01 Diretoria 13,67
2,80

5,05 X 3,45 X 2,65 XSecretaria 19,5901
2,80

4,45x3,25x2,80 14,46Sala dos Professores01

Sanitários (feminino e masculino) 1,65x1,45x2,80 2,39x202

24,2515,75x1,55x2,80Circulação01

Área Útil Bloco Administrativo 89,52

Bloco de Serviço

Dimensões Internas |; Áreas
Uteis (m=*)(CxLxH)

AmbientesQuantidade

Área de Serviço 10,105.05x2,00x2,8001

16,244,45x3,65x2,80Cozinha01

2,762,30x1,20x2,80

2,30x2,05x2,80

Deposito

Despensa

Sanitários (feminino e masculino)

Vestiário

01

4,7101

14,01 x24,45x3,15x2,8002

3,452,30x1,50x2,8001

24,2515,75x1,55x2,80Circulação01

Área Útil Bloco de Serviço 89,55

Áreas Externas ao Bloco de Serviço

1,610,95x1,70x2,10

0,95x1,70x2,10

Compartimento de gás

Compartimento de lixo

Total áreas externas

01

1,6101

3,22

Bloco Pedagógico

Áreas

Uteis (m*)

Dimensões Internas

(CxLxH)
AmbientesQuantidade

46,957,825x6,00x2,80

8,00x6,00x2,80

Biblioteca / Informática01

48,00x6Salas de Aula06
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Bloco Administrativo

Dimensões Internas

(CxLxH)

Areas

Uteis (m*)
Quantidade Ambientes

01 Circulação

Área Útil Bloco Pedagógico

41,80 X 1,55x2,80 64.44

399,39

Demais Espaços

Dimensões Internas | Áreas
Uteis (m^)(CxLxH)

AmbientesQuantidade

173,73

12.32x3

Pátio Coberto

Passarelas (Ml)

Área Útil Total

01

3,20x3,85x2,6503

210,67

Quadra Coberta

Dimensões Internas | Áreas
Uteis (m^)(CxLxH)

AmbientesQuantidade

386,78Quadra poliesportiva coberta 15,95x24,25x8,09

2,76 X 4,60 +2,95 X
2,71 x2,80

1,70x1,50x2,80

6,75 X 1,75 +5,00 x
1,75x2,65

01

20,66Vestiários (feminino e masculino)02

2,55Sanitário PNE01

20,56Passarela (M2)01

Área Útil Total 430,55

6.3 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

CoresEspecificaçõesAmbientesElementos

Cerâmica 10x10 cm (do

piso â altura de 90cm)
Branco

Roda-meio de cerâmica

lOxIOm (altura 90cm do

piso)

Azul

Elementos de fechamento,
Paredes e Pilares

Fachadas Pintura acrilica (do roda-
meio ao teto) acetinada

Branco

Branco (espaço
reservado para

painel decorativo a
ser desenvolvido

pela escola)

Pintura acrilica (paredes
da quadra)
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Ambientes Especificações CoresElementos

Telha perfurada
{fechamento quadra)

Azul

Pintura esmalte sintético

(pilares e estrutura

aparente quadra)

Branco

Colunas em aço
galvanizado com tela de

arame galvanizado

EntradaPortões de Entrada Azul

Todos os AmbientesJanelas
Folhas das janelas* Alumínio Natural

Alisares Azul

Folha de Porta Amarelo
Salas de Aula

Moldura de madeira do
visor

Azul

Portas

PlatinaFolha de Porta

Demais Ambientes

Alisares Azul

Box dos Sanitários Folha de porta Branco

Pátio Coberto Verniz FoscoEstrutura de Madeira

Cobertura

Beirais Estrutura de Madeira Verniz Fosco

Pintura PVA acabamento
fosco

Tetos Todos os Ambientes Branco Neve

Cerâmica antiderrapante
40x40cm

Cinza

Pátio Coberto e Passarelas

Piso podotatil 30x30cm Azul

Cerâmica antiderrapante
40x40cm

Piso Demais Ambientes Internos Cinza

Cerâmica antiderrapante
40x40cm

Áreas Molhadas Branco

Área de serviço descoberta Cimento desempenado Cinza
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Ambientes Especificações CoresElementos

Piso industrial polido com
cimento comum com

granitina/ demarcações
coloridas com pintura à
base de resina acrílica

Cinza/ azul,

amarelo, laranja,
branco e verde

Quadra

Cerâmica 30x40cm (do

piso à altura de 0,90m)
Branco

Roda-meio de 10cm de

Madeira (altura de 0,90m
do piso)

Salas de Aula Verniz Fosco

Pintura acrílica (do roda-

meio ao teto) acetinada
Marfim

Cerâmica 30x40cm (do
piso à altura de 1,20m)

Branco

Roda-meio de 10cm de

Madeira (altura de 1,20m
do piso)

Secreta ria/Administraçâo Verniz Fosco

Paredes
Pintura acrílica (do roda-
meio ao teto) acetinada

Marfim

Cerâmica 30x40cm (do
piso ao teto)

Cozinha Branco

Cerâmica 30x40cm (do
piso à altura de 1,80m)

Branco

Azul Escuro

(Masculino) e
Vermelho

(Feminino)

Roda-meio de cerâmica

10x10m (altura 1,80m do

piso)
Sanitários e Vestiários

Pintura acrílica (do roda-
meio ao teto) acetinada

Branco

Pintura em esmalte
sintético

Reservatório Metálico Azul

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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6.4 TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS

Sanitários feminino e masculino (Bloco Administrativo)

Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou
equivalente

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente

Lavatório Pequeno com coluna Ravena/izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou
equivalente.

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente.

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

02

02

02

02

02

02

02

Sanitários feminino e masculino (Bloco de Serviço)

Bacia Sanitária Vogue Plus, Unha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,
DECA. ou equivalente

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,
código AP.52, DECA, ou equivalente.

Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA. ou
equivalente.

Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P,11, DECA, ou equivalente

Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, ou equivalente

Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código
4900.C.MAX 1 14”, acabamento cromado, DECA ou equivalente

Lavatório Pequeno suspenso Ravena/!zy cor Branco Gelo. código: L.915, DECA ou
equivalente.

Sifão cromado para lavatório suspenso Ravena/lzy, código: 1684.C.100.112

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente

Sifão cromado para cuba de embutir, código: 1684.C.100.112

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado. DECA ou equivalente

Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence. código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente

Válvula de Mictório Pressmatic Compact Chrome Baixa Pressão - Ref: 17010306 - Docol

02

02

02

03

03

05

02

02

06

06

08

05

04

02

06

06

01

01

Vestiário

Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou
equivalente

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente

Lavatório Pequeno com coluna Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou
equivalente.

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente.

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

01

01

01

01

01
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Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTi, com Mangueira plástica/desviador para duchas
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

01

01

01

01

Área de Serviço e Recepção de Alimentos

Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente

01

01

01

01

Cozinha

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inowdável, d válvula, FRANKE, ou
equivalente

04

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente01

Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente

Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

04

01

Vestiários (feminino e masculino) da Quadra Coberta

Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente

Válvula de descarga; Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código
4900.C.MAX 1 Vz”, acabamento cromado, DECA ou equivalente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente

Sifão cromado para cuba de embutir, código; 1684.C.100.112

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha. LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI. ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

06

06

07

06

06

06

06

06

06

04

04

Sanitário PNE da Quadra Coberta

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,
DECA, ou equivalente

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,
código AP.52, DECA, ou equivalente

Lavatório de canto suspenso com mesa, código: L76, DECA ou equivalente

Sifão cromado para lavatório L76, código: 1680.C.100.112

Barra de apoio. Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente

Barra de apoio em “L" para lavatório DECA L76 , em aço inox polido

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

01

01

01

01

02

01

01

01

01
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Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente01

Areas externas / jardim / Circulação

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA,
ou equivalente

06

6.5 TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

AmbienteCódigo I Quantidade TipoDimensões
Internas (LxH)

jÍ

0,80x 2,10 01 folha, de abrir, lisa, em
madeira.

Vestiário, cozinha,
aimoxarifado,

arquivo, diretoria,
secretaria, sala

professor
Sala de Aula

PM 1 07

01 folha, de abrir, em madeira, d
visor de vidro e chapa metálica.

PM 2 07 0,80x2,10

01 folha, de abrir, em madeira, d
chapa metálica.

PM 3 04 0,80x 2,10 Sanitários e
vestiários quadra

01 folha, de abrir, em madeira, d
veneziana de madeira

PM 4 01 0,60x 2,10 Depósito

01 folha, de abrir, em madeira, d
veneziana de madeira

PM 5 03 0,80x2,10 Despensa,
Sanitários
feminino e
masculino

01 folha, de abrir, lisa, em
madeira.

Sanitários e
vestiários quadra

PM 6 15 0,60x1,60

01 folha, de abrir, em madeira, d
barra metálica.

SanitáriosPM 7 02 0,80x1,60

01 folha, de abrir, em madeira, d
barra e chapa metálica.

PM 8 01 0,80x 2,10 Sanitário PNE da
quadra
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PORTAS DE alumínio

AmbienteCódigo I Quantidade TipoDimensões

Internas (LxH)

Area de Serviço01 folha, de abrir, com vidro e

veneziana

PAI 01 0,80x 2,10

JANELAS DE ALUMÍNIO

IDimensões

internas (LxH)
Código I Quantidade Tipo Ambiente

Basculante, de alumínio DepósitoJA1 01 0,60x 0,40

De abrir, de alumínio Cozinha*JA2 02 0,60x 0,90

Sanitários,

vestiários,

almoxarifado e

arquivo

Basculante, de alumínioJA3 18 1,00x0,40

Despensa*01 1,50x0,40 de correr, de alumínioJA4

Área de Serviço e
Cozinha*

Sala de

Professores e

Diretoria

Sala de

Professores,

Diretoria e

Secretaria

Salas de aula

JA5 05 1,20x1,00 de correr, de alumínio

Basculante, de alumínioJA6 02 1,50x1,10

JA7

04 2,00x 1,10 Basculante, de alumínio

JA8 28 Basculante, de alumínio2,20x 1,10

Pátio CobertoJA9 06 2,00x 0,60 Veneziana fíxa, de alumínio

Ferragens para Portas em Madeira

Maçaneta, La Fonte, ref 234 ou equivalente

Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

Dobradiças, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta)

Puxadores La Fonte, ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM7)

23

23

23

23

69
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Ferragens para Portas em Madeira

Tafjeta metálica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente
(para portas PM6 e PM7)

Barra de apoio para PNE 500 mm, em aço inox polido

17

03

6.6 LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

TítuloNome do arquivo

6Q-ARQ-MED-01 ROÍ Memorial Descritivo de Arquitetura

Planilha Orçamentária6Q-ARQ-ORÇ-01_R01

PRODUTOS GRÁFICOS ■ ARQUITETURA - 28 pranchas

Título EscalaNome do arquivo

1:1006Q-ARQ-1MP-GER0-01 ROÍ Implantação

Planta Baixa - Acessibilidade

Layout

Paginação de Piso
Forro

Cobertura

Esquadrias - Detalhamento

Esquadrias - Detalhamento

Bloco Pedagógico

Bloco Pedagógico
Bloco Administrativo

Bloco de Serviço
Pátio Coberto

Passarelas

Reservatório

Quadra Coberta

Quadra Coberta

Quadra Coberta

Ampliação Bloco Pedagógico

Ampliação Bloco Administrativo

Ampliação Bloco Serviço

Ampliação Bloco Serviço

Ampliação Bloco Serviço

Ampliação Quadra

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

indicada

indicada

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

1:50

1:25

6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01

6Q-ARQ-LYT-G ER0-03_R01

6Q-ARQ-PGP-GER0-04_R01

6Q-ARQ-FOR-GER0-05_R01

6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01

6Q-ARQ-ESQ-G ER0-07_R01

6Q-ARQ-ESQ-G ER0-08_R01
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09-R01

6Q-ARQ-PLA-PDG0-10-R01

6Q-ARQ-PLA-AD MO-11-R01

6Q-ARQ-PLA-SER0-12-R01

6Q-ARQ-PLA-PAC0-13-R01

6Q-ARQ-PCD-PAS0-14-R01

6Q-ARQ-PLA-RES0-15-R01

6Q-ARQ-PLA-QDA0-16-R01

6Q-ARQ-PLA-QDA0-17-R01

6Q-ARQ-PLA-QDA0-18-R01

6Q-ARQ-AM P-PDGO-19-R01

6Q-ARQ-AMP-ADM0-20-R01

6Q-ARQ-AMP-SER0-21-RO1

6Q-ARQ-AMP-SER0-22-R01

6Q-ARQ-AMP-SER0-23-R01

6Q-ARQ-AM P-QDA0-24-R01

6Q-ARQ-AMP-QDA0-25-R01

6Q-ARQ-PLE-PTR0-26-R01

6Q-ARQ-PCD-RFR0-27-R01

6Q-ARQ-PC D-G ER0-28-R01

Detalhamento de portões e fechamentos

Sugestão de fechamento para regiões frias
Detalhamento elementos externos
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PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA - 34 pranchas

Estrutura de Concreto

! EscalaTituloNome do arquivo

6Q-SFN-PLD-PDG(W)1_R02
6Q-SCF-PLD-PDGO-02_R02
6Q-SCV-DET-PDG0-03_R02
6Q-SCV-DET-PDG0-04_R02
6Q-SCV-DET-PDG0-05_R02
6Q-SCV-DET-PDG0-06_R02
6Q-SCO-PLD-PDG0-07_R02
6Q-SFN-PLD-ADMO-08_R02
6Q-SCF-PLD-ADM0-09_R02
6Q-SCV-DET-ADM0-10_R02
6Q-SCV-DET-ADM0-11_R02
6Q-SCO-PLD-ADM0-12_R02
6Q-SFN-PLD-SER0-13_R02
6Q-SCF-PLD-SER0-14_R02
6Q-SCV-DET-SER0-15_R02
6Q-SCV-DET-SER0-16_R02
6Q-SCO-PLD-SERO-17_R02
6Q-SCO-PLD-PACO-18_R02
6Q-SCF-PLD-PAC0-19_R02
6Q-SCV-DET-PAC0-20_R02
6Q-SCV-DET-PAC0-21 R02

Locação da obra e blocos de fundação
Formas

Vigas
Vigas
Vigas
Vigas

Pilares e lajes
Locação da obra e blocos de fundação

Formas

Vigas
Vigas

Pilares e lajes
Locação da obra e blocos de fundação

Fornias

Vigas
Vigas

Pilares e lajes
Locação da obra, blocos de fundação e pilares

Formas

Vigas
Vigas

Locação da obra, blocos de fundação, formas, pilares
e vigas (M1)

Locação da obra, blocos de fundação, formas, pilares
e vigas (M2)

Locação da obra e blocos de fundação
Formas

Vigas
Pilares e lajes

Locação da obra
Blocos de fundação

Fornias

Vigas
Detalhes

indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
Indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada6Q-SCO-PLD-PASO-22 R02

indicada6Q-SCO-PLD-PASO-23 R02

6Q-SFN-PLD-VST0-24_R00
6Q-SCF-PLD-VST0-25_R00
6Q-SCV-DET-VST0-26_R00
6Q-SCO-PLD-VSTO-27_ROO
6Q-SFN-PLD-QDA0-28_R00
6Q-SFN-PLD-QDA0-29_R00
6Q-SCF-PLD-QDA0-30_R00
6Q-SCV-DET-QDA0-31_R00
6Q-SCO-DET-QDAO-32 ROO

indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada

Estrutura Metálica

Titulo EscalaNome do arquivo

6Q-S MT-PLD-QDAO-01 _R01
6Q-SMT-PLD-QDA0-02 R01

Planta, cortes e detalhes
Planta de cobertura, cortes e detalhes

indicada
indicada
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PRODUTOS GRÁFICOS - HIDRÁULICA - 09 pranchas

Instalação de Água Fria

Nome do arquivo Título Escala

6Q-HAG-PLB-GER0-01 R01 Planta Baixa 1:100

6Q-HAG-PLD-SER0-02_R01

6Q-HAG-PLD-GER0-03_R01
6Q-HAG-PLD-QDA0-04 R01

Plantas baixas e Isométricas

Plantas baixas e Isométricas

Planta Baixa e Detalhes

indicada

indicada

indicada

Instalação de Esgoto Sanitário

INome do arquivo Titulo Escala

Planta baixa e detalhes indicada6Q-HEG-PLB-GER0-01 R01

6Q-H EG-AM D-G E R0-02_R01
6Q-HEG-AMD-QDA0-03 ROÍ

Ampliação e detalhes

Ampliação e detalhes

indicada

indicada

Instalação de Gás Combustível

INome do arquivo Título Escala

6Q-HGC-PLD-GER0-01 R01 Planta Baixa e Detalhes indicada

Sistema de Proteção contra Incêndio

INome do arquivo Título Escala

6Q-HIN-PLD-GER0-01 ROÍ Planta Baixa e detalhes indicada

PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA - 16 pranchas

Instalações Elétricas - 110 V

INome do arquivo Titulo Escala

Planta Baixa Geral

Ampliação de Bloco pedagógico e pátio coberto,
Ramais e Diagramas Unifilares

Ampliação de Bloco administrativo e serviços, Ramais
e Diagramas Unifilares

Ampliação de quadra e vestiários, Ramais e
Diagramas Unifilares

Planta baixa de telefonia

6Q-ELE-PLB-GERO-01-220.127 R01 indicada

indicada6Q-ELE-PLB-GERO-02-220.127 R01

indicada
6Q-ELE-PLB-GER0-03-220.127 ROÍ

indicada
6Q-ELE-PLB-GER0-04-220.127 ROÍ

indicada6Q-ELE-PLB-GER0-05-220.127 R01

Instalações Elétricas - 220 V

INome do arquivo Titulo Escala

Planta Baixa Geral

Ampliação de Bloco pedagógico e pátio coberto,
Ramais e Diagramas Unifilares

Ampliação de Bloco administrativo e de serviços.
Ramais e Diagramas Unifilares

6Q-ELE-PLB-GER0-01-380.220 R01 indicada

indicada6Q-ELE-PLB-GER0-02-380.220 ROÍ

indicada
6Q-ELE-PLB-GER0-03-380.220 ROÍ

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília,

Telefone: (61) 2022-4165 - Site; www.fnde
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Ampliação de quadra e vestiários, Ramais e
Diagramas Unifilares

Planta baixa de telefonia

indicada
6Q-ELE-PLB-GER0-04-380.220 R01

indicada6Q-ELE-PLB-GERO-05-380.220_R01

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

ITítulo EscalaNome do arquivo

Bloco pedagógico e Pátio coberto/Planta de cobertura6Q-EDA-PLB-GER0-01 R01 indicada

Bloco pedagógico e Pátio coberto/Planta Baixa

Bloco administrativo e de serviços/Planta de cobertura

Bloco administrativo e de serviços/PlantaBaixa

Quadra e vestiários, Ramais e Diagramas Unifilares

indicada6Q-EDA-PLB-GER0-02 R01

indicada6Q-EDA-PLB-GER0-03 R01

indicada6Q-EDA-PLB-GER0-04 R01

6Q-EDA-PLB-GER0-05 R01 indicada

6Q-EDA-DET-GER0-06 R01 detalhes indicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília^gí^
Telefone: (61) 2022-4165 - Site:
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SBCRETAHlAIlUtaaPALOe EDUCAÇÃO

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educação

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PAORAO FNDE. LOCALIZADA NA RUA 05.LOTEAMENTO NOVA BURITI

PLANILHA ORÇAMENTARm PARA NOVA UCrTAÇAO
BURmCJPU

NOVA UCITAÇAO

SERVIÇO UNIDITEM ORIOEM FONTE

P. UNIT TOTALQUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

364,40 3.644,00Placa da ̂ ra em chapa de aço galvanizado, Padrao Governo Federal nP 10,00CPU1 1

23.341,12176,00 132,62Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm nP1.2 96456 SINAPI

Ligação prcrvisóna de energia elétrica aérea monoMsica SOA com poste de concreto; irtclusive
cabeamenio. caba de proteção para medidor e «erramenlo

Instalação provisória de égua e sanitáno

2.060,391,00 2.080,391.3 C2850 SeiNFRA un

3 029,051,00 3.029,05C1622 ^INFRA1 4 un

Execução de sanitáno e vestiáno em canteiro de obra, inclusive instaiação e aparelhos 961,50 2.422,98nP 2,521.5 93212 SINAPI

20.713,60Barracão para escntóno de obra porte pequeno s=20,00rrP m* 20.00 1035,661.6 93207 SINAPI

20.00 873,76 17 475,201.7 93564 SINAPI : Barracão provisóno para deposrto nP

6,93 7.828,41C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabanto) tip 1.129,641 8

ümpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal rrp 4 000.00 0,30 1 200,001.9 96525 SINAPI

SUB-TOTAL 81.734,75

MOVMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES2.0

Ateno aplloadoem camadas de 0,20 m com material argilo ■ arenoso (entre baidrames) 40,36 6.798,982.1 94319 SINAPI m’ 168,50

5955,052.2 93368 SINAPI Escavação mecanizada com previsão de torma rtP 94,33 63,13

2,35 433,762.3 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas rrP 184,58

1,335.5993382 SINAPI Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira m“ 55.58 24,03

SUB-TOTAL 14.523,38

FUNDAÇÕES3.0

«mCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES3.1

31.1 24.303,5110CS96 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diam^ro, sem annação 441,00 55,11m

28,31 1 751,823.1.2 96619 SINAPI Lastro de concreto não^rutural, espessura 5cm trP 61.66

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 21.614,833.1.3 96535 SINAPI m* 165,15 130,88

3.1.4 92916 Armação de aço CA-SO 0 6.3mm. incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 6,55 14,58 95,50SINAPI

3.1.5 Armação de aço CA-SO 0 6mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 444,2492917 SINAPI kg 32,45 13,69

Armação de aço CA-50 0 lOmm; incluso fornecimento, corte, dobra e cokxeiçáo3.1.6 92919 SINAPI 312,36 12,26 3.829,53kg

3.1.7 92921 SINAPI Armação de aço CA-SO 0 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 10,33 337,1732,64

3 1.8 92915 Armação de aço CA-60 0 S.Omm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 4.748,57SINAPI kg 307.55 15,44

3 1.9 10.274,8996558 SINAPI Concreto Bombeado felF 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento np 16,12 637,40

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ViCAS BALDRAMES3.2

3.2.1 96536 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaprovertamerrto 32.142,34SINAPI nP 463,48 69,35

3 2.2 92916 Armação de aço CA-50 0 6 3mm; mciuso fornecimento, corte, dobra e colocação 10,64SINAPI 0,73 14,58kg

32.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6mm: Incluso fornecimento, corte, dobra e cotocação 829.62 13,69 11.360,24kg

3 2.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 lOmm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 100,82 12,26 1 236,05kg

3 2,5 92915 Armação de aço CA-60 0 S.Omm, Incluso fomeamento. corte, dobra e cofocação 6.096,60SINAPI kg 395,00 15,44

32.6 96557 SINAPI Concreto Bombeado fok° 2SMPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento 631.40 16 965,7226,67

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ● BASE CAIXA D'AOUA3.3

3.3.1 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 130,88 732,93m* 5,60

3.3.2 92919 SINAPI Anrtação de aço CA-50 0 lOmm; incluso fornecimento, corte, dobra e coiocaçao 3.984,50kg 325,00 12,26

3 3.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 S.Omm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 32,00 15,44 1.266,08

3.3.4 96556 SINAPI Concreto Bombeado fok= 25MPa, indumdo preparo, lançamento e adensamento m* 3,92 637,40 2.498,61

335 100896 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diâmetro, sem armação 63,00 55,11 3.471,93m

SUB-TOTAL 147.167.90

4.0 SUPe^ESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO -VIOAS

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com
reaoreweitamento

4.1 1 92479 SINAPI 56,66 25 248,49tn* 453,62

4.1.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6 3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e cofocação 0,73 15,49 11,31

4.1.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dcfora e cofocação 829,82 14,37 11.924,51kg

4.1.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 0 tOmm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 100,82 12,76 1.286,46kg

4.1.5 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 0 S.Omm: incluso fornecimento, corte, dcfora e colocação kg 379,00 16,63 6.302,77

4.1.6 92726 SINAPI Concreto Bombeado fclm 2SMPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento 27,81 576,66 16.036,91m’

4.2 CONCRETO ARMADO ● LAJES E PILARES

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

4.2.1 92443 SINAPI 9.709,00nF 319,27 30,41

4.2 2 92778 SINAPI Annação de aço CA-50 0 10mm; incluso fomeomento, corte, dobra e cofocação 13.575,49kg 1.063,91 12,76

4,2 3 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e cofocação 1.094,29kg 102,27 10,70

4.2 4 92775 SINAPI Annação de aço CA-60 0 S.Omm; mciuso fornecimento, corte, dobra e colocação 16,63 6.730,66kg 404,73

4.2.5 92722 SINAPI Concreto para Estrutura foks2SMPa. incluindo preparo, lançamento, adensamento 16,15 596,26 9.629,60

4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO

4.31 101964 SINAPI Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento 161,58itF 647,46 104.616,59

4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERCAS

eifina 1 de 10
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~  SECRETARIA MUNigPALOEEDUCACAo

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PAORAO FNDE. LOCALIZADA NA RUA OS.LOTEAMENTO NOVA BURITI

PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA NOVA UCTTACAÒ

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da EducaçãoBüRíTICUPU

NOVA UCITAÇAO
UNIDITBM ORIOEM FONTE SERVIÇO

QUANT. P. UNIT TOTAL

232,00 34,41 7.963,1293184 SINAPI Verga e contraverga pré-moUada, seção 10x10 cm4.4.1 m

SUB-TOTAL 214.149,21

SISTEMA DE VEDAÇAO VERTICALS.0

Alvenana de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimenstes rtominaís. 3%19ri]9), assentamento
em aipamassa no traco 1 2 6 (cimento, ca) e aretal

Encunhamento (aperto de aNenana) em tijolo cerâmicoe maciços 5xl0x20cm 1 vez (esp 20cm),
assentamento cJ argamassa Iracol 6 (cimento e areia)

Divisúna de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm pohdo assentado com argamassa
traco 14

51.49 47.063,4051 87489 SINAPI nF 914,03

22,98 6.785,995.2 93202 SINAPI 295,30m

524,27 6.773,575.3 C4070 SÊINFRA m* 12,92

SUB-TOTAL 60.622,97

ESQUM)R1AS6.0

6.1 PORTAS DE MADEIRA

PM1 - Porta de abrirem madeira para pintura 0,6Qc2,l0m, espessura 3,Scm, inclusodi^xadiças.
batentes e fechadura

6.998,32SINAPI 7,00 999,766.1.1 90843 un

PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semr-oca (leve ou média), dimensdes60x210cm,
espessura 3 5cm: incluso dobradcas. batentes e fechadura

7,00 1.106,69 7.739,836.1.2 CPU un

PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,lOm, espessura 3,Sem, incluso dobradiças,
batentes e fechadura

999,76 1.999,526.1.3 90843 SINAPI 2,00un

PM4-Porta de abrv em madeira para pmtura 0,60x2, lOm, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m
conforme oroieto. metuso dobradiças, batentes e techadura

1 036,91 1.038,9161.4 CPU 1,00un

PM5-Porta de abnr em madeira para pintura 0.80x2, lOm. espessura 3.5cm, com veneziana 0,50x0.40m
confanne ororeto. incluso dobradiças, batentes e teebadura

PM6- Porta de abrv em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado,
o ecbtl.eom. metuso marco e dobradiças

PM7- Porta de abnr em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado,

0.90x1.60m. indusomarcoedobfadicas 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

^^1.5 1 128,86 3 386,56CPU 3,00un

1 228,386.1.6 CPU 3,00 409,46un

6.1.7 446,26 892,52CPU 2.00un

6.2

Bana de apoto 40 cm, aço inox polido. Deca ou equrvalertte ■ PM7 683,286 2.1 100874 SINAPI 2,00 341,64un

6.2.2 91305 SINAPI Fechadura de embutir complela, bpo tarjeta livre-ocupado 5,00 68,63 443,15un

533,176 2.3 CPU Chapa meialica (alumlmo) 0,60m x 0,4m, e= Imm para as portas m* 2.88 185,13

PORTAS DE ALUMiNIO6.3

PAI ● Porta em alumlmo de abrv de 0,80x2, tOm com divisão twizontal para vxlro e veneziana,
conforme oroieto de esouadres. incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mim boreal

6.3.1 CPU 1.00 1.203,71 1.203,71un

JANELAS DE ALUMÍNIO6.4

JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadnas, inclusive ferragens e
vidro IBO incotar. espessura 6mm

JA-2 -Janela de AKimlnio. de abrv 60x90cm, conforme pniiteto de esquadnas, indusrve ferragens e vidro
espessura 6mmliso

6.4.1 94569 SINAPI m* 0,24 411,14 98,67

6.4 2 94569 SINAPI m* 1,08 411,14 444,03

JA-3 -Janeia de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadnas, inclusive ferragens e
Vidro mhiboreal. espessura 6mm

6.4.3 94569 SINAPI 1.315,65m* 3,20 411,14

JA-4 -Janeia de AlumInx). decorrer 15Cbr40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusrve ferragens e
vidro liso incotof. espessura 6mm

945706.4.4 SINAPI m* 0,60 252,00 151,20

JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, confonne projeto de esquadnas, inclusive ferragens e
vidro liso incotof. espessura 6mm

6.4.5 94570 SINAPI 1 512,00m* 6,00 252,00

JA-6-Janela de Alumínio, basculante 15(^1 lOcm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e
vidfo liso incofor, espessura 6mm

JA-7 -Janela de Alumlmo, basculante 200x1 lOcm, conforme projeto de esquadnas, inclusive ferragens e
vidro liso incolor, espessura 6mm

JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadnas, inclusive ferragens
e vidro hso incotof, espessura 6mm

6.4,6 94569 SINAPI m’ 3,30 411,14 1.356,76

6.4.7 94569 SINAPI itF 3.618.038,80 411,14

6.4.8

^^49

94569 SINAPI 27.858,85m” 67,76 411,14

JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforrrte projeto de esquadnas. irvclusive
ferrapens

C1516 SEINFRA m* 6,46 618,86 4.010,21

JA-10 -Jarela de Alumínio, fixa. conforme projeto de esquadnas, inclusive ferragens e vidro liso incolor,
espessura 6mm

6 4.10 100674 SINAPI m’ 274,22 542,961,96

6.4.11 CPU Tela de nylon de proteção- fixada na esquadna 394,97m* 4,20 94,04

6.5 VIDROS

6.5.1 C4835 SEINFRA Espelho chstal espessura 4mm sem moldura m* 4.40 525,64 2.312,82

SUB-TOTAL 69.763.52

7.0 SISTBilAS DE COBERTURA

7.1 92550 Fabricação e Instalação de tesoura Inteira em madeira tv3o aparelhada, vâo de 6m. para telha cerâmicaSINAPI 23,00 2.037,60 46 864.80un

7.2 92549 Fabneação e Instalação de tesoura inteira em madeira nâo aparelhada, vão de 7m. para telha cerâmicaSINAPI 1.686,41 16.864,1010,00un

7.3 92546 SINAPI Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vso de €m, para telha cerâmica 1 365,56 8.193,366,00un

7,4 92584 SINAPi Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m. para telha cerâmica 6.00 776,04 4.656,24un

Trama de madeira composta por npas. caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha
cerâmica

7.5 92540 SINAPI 95 543,20nP 1.189,68 80,31

7.6 102203 SINAPI Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos nF 1 714,31 6,75 15.000,21

7.7 94441 SINAPI Cobertura em telha cerãmca tipo romana nF 1.189,68 32,48 38.640,81

7,8 94221 SINAPI Cumeeva com telha cerâmica emboçada com argamassa 213,80 22,02 4.707,88m

SUB-TOTAL 230.470.60

WreRlllEABlltgAÇAO8.0

8.1 98557 SINAPI Impermeabilização com emulsão asfoltica 2 demãos, baldrames nF 463,48 38,17 17.691,03

SUB-TOTAL 17.691.03

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1 87878 SINAPI Chapisco em parede com argamassa traço -1 ;3 (cimento / areia) 4,23 8 330,601.969,41

9.2 87881 SINAPI Chapiscoem teto com argamassa traço -13 (omenfo / areo) 579.57 5,62 3257,16

9.3 67535 SINAPI Emboço. com argamassa traço -1:2.9 (cimetVo/cai / areia), espessura 2 cm m* 55.182,87^969.41 j 26,(K

Pfom 2 de 10
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CONSTRUÇÃO OE ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PADRAO FNOE. LOCALIZADA NA RUA OS.LOTEAMBTTO NOVA BURITI

PLANILHA ORÇAMENTAfaA PARA NOVA LÍCITAÇAO
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de Desenvolvimento

da Educaçao

NOVA UCITAÇAO
ITEM ORIGEM SERVIÇOFONTE UNID

P. UNIT TOTALQU/UIT.

87543 Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm 36.146,7694 SiNAPI 1.307,77 27,64

9.5 Reboco de teto. com argamassa traço -1 ;2 (caJ / areia fina), espessura 1 cm87543 SINAPI m* 579,67 27,64 16.019,31

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa
industnalizada- incl reiunte ● conlomte proicto

96 87273 29.835.30SINAPI m’ 439,53 67,88

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa
industnalgada- incl reiunte ● conforme proielo

97 87267 SINAPI m* 222,12 68,24 15.157,47

9.8 101738 SINAPI Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm 29,06 7.472,78257,15m

SUB-TOTAL 171.402,28

10.0 «STEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇAO INTERNA10.1

10.1.1 87630 SINAPI Contrapeo de concreto rtãoestnjtural, espessura 3cm e preparo mecânxxi m* 814,48 42,01 34.216,30

10.1.2 98679 SINAPI Piso cimentado desempenadocom acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m 27.708,61m’ 814,48 34,02

Pwo cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industnalizada - ind. rejunte -
Branco antiderTapante ■ eonfonne proicto

1013 87251 SINAPI m* 65,28 61,75 4.031,04

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - ind. rejunte -
Cinza Antiderrapante ■ çanfOrme oroieto

10.1.4 87251 SINAPI m' 749,20 61,75 46.263,10

101.5 C4623 SEINFRA Piso tátil aierta/direcionai em placas de borracba 3Qx3Qcm 9.165,4340.95 223,82

1016 C4624 SEINFRA Piso tãtri alerta/direcional em placas pré-moMadas tn’ 5,40 130,76 706,10

lí^eiL Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cmC2284 SEINFRA 107.30 1.985,0518.50m

pavuentaçAo externa10.2

10.2.1 94996 SINAPI Passeio emcwicreto desempenadocom junta plasbcaa cada 1,20m, espessura 10cm m* 250,81 110,46 27.704,47

102.2 94963 SINAPI Rampa de acesso em conaeto nâo estrutural m* 11,98 416,00 4.983.68

10 2 3 94263 SINAPI Meio-fio concreto, moldado ín loco, 11,Sem base x22cm altura 27,30 29,56 807,53m

10.2.4 C2862 SEINFRA Lastro de brita para o estacionamento 150,52 1.697,87nf 11,28

SUB-TOTAL 1».269.19

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1 96132 SINAPI Emassamento de paredes internas com massa PVA. 2 demãos rrP 432,65 15,97 6.907,82

11.2 96132 SINAPI Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos 579,57 15,97 9.255,73m*

11.3 68489 SINAPI Rntura em iatex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos 18.962,67m* 1.307,77 14,50

11.4 88486 SINAPI Pintura em Iatex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos m* 579,57 12,76 7 395,31

11.5 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos 13,28 341,56m* 25,72

11.6 100742 SINAPI Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos 423,56m* 21,60 19,61

11.7 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em porta de madeira,  2 demãos m* 62,56 13,28 830.80

SUB-TOTAL 44.117.47

INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS12.0

12.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldâvel 0 20 mm 173,6523,00 7.55m

12.2 45,3689446 SINAPI Tubo PVC soldâvel 0 25 mm 8.00 5,67m

12 3 89447 SINAPI Tubo PVC soldâvel 0 32 mm 3,00 12,18 36,54m

12.4 Tubo PVC soldâvel 0 40 mm 11,00 17,57 193,2789446 SINAPI m

20,17 80,682.5 89449 SINAPI Tubo PVC soldâvel 0 50 mm 4,00m

126 89450 SINAPI Tubo PVC scMãvel 0 60 mm 69,00 33,51 2.312,19m

12.7 Joelho PVC soldâvel 90° agua fria 20 mm 4,31 60,3489404 SINAPI 14,00un

61,6512.8 89481 SINAPI Joelho PVC scMãvel 90* agua fna 25 mm 15,00 4,11un

12.9 89492 SINAPI Joelho mc soldâvel 90° agua fna 32 mm 6.80 285,6042,00un

93,4412 10 89497 SINAPI Joelho PVC soldâvel 90° agua fna 40 mm 8,00 11,68un

79.6612.11 89505 SINAPI Joelho FVC scMavel 90* agua fna 60 mm 2,00 39,83un

17,3212.12 89619 SINAPI Te PVC soldâvel com rosca agua fna 25mmX2SmmX20mm 2,00 8,66un

13,5812.13 89622 SINAPI Te PVC sddavel com rosca agua fna 2SmmX2SmmX32mm 1.00 13,58un

89626 32,34 64,6812.14 SINAPI Te PVC soldâvel com rosca apua fna 50mmX50mmX40mm 2,00un

12.15 89627 SINAPI Te PVC soldâvel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm 20,74 103,705,00un

12.16 81,15 162,3089630 SINAPI Te PVC sokJavel com rosca agua fna 60mmX60mmX50tnm 2,00un

12 17 37.2689438 SINAPI Te PVC soldâvel agua fria 20 mm 6,00 6,21un

12.18 89617 SINAPI Te PVC soldávei agua fria 25 mm 24.204,00 6,05un

1219 69623 SINAPI Te PVC soldâvel agua fna 40 mm 18,fô 18,651,00un

12.20 89628 SINAPI Te PVC soldâvel agua fria 60 mm 8,00 50,56 404.48un

12.21 94495 301,60SINAPI Registro de gaveta bruto. 0 r 4,00 75,40un

12.22 34496 SINAPI Registro de gaveta bruto. 0 1 1/4‘ 2,00 93,19 186,38un

12.23 94497 Registro de gaveta bruto, 0 1 1/2" 110,07SINAPI 1,00 110,07un

12.24 94498 143,33SINAPI Registro de gaveta Ixuto, 0 T 1,00 143,33un

12.25 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, 0 2 1/2° 2,00 264,69 529,38un

12 26 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla 0 3/4* 1,00 78.74 78,74un

2:12.27 CPU Caixa dágua m^llca completa de 15.0001, eonfonne projeto 39 237,28 39.237,281.00un

SUB-TOTAL 44.855.33
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PAORAO FNDE, LOCALIZADA NA RUA OS.LOTEAMENTO NOVA BURITI

PLANILHA ORÇAMENTARU PARA NOVA UCrrAÇAO ~
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SERVIÇO UNIOITEM ORIGEM FONTE

P. UNIT TOTALQUANT.

INSTALAÇÕES SANITARIAS13.0

16,84 471,5289711 Tubo de PVC Séne Normal 40Tim 28,0013.1 SINAPI m

639,7625.00 25,5913.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50tnm m

77.00 28,27 2 176,7913.3 89848 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm m

114,98Tubo de PVC Séne Normal 150mm 2,00 57.4913 4 89849 SINAPI m

4.00 6,37 25,4813.5 89726 SINAPI Joelho PVC 45* esgoto 40 mm un

181,60136 89724 SINAPI Joelho PVC 90* esgoto 40 mm 20,00 9.08un

17.61 140,6813.7 89609 SINAPI Joelho PVC 90* esgoto 100 mm 8,00un

10.95 98,5513.8 89783 SINAPI Junçdo PVC esgoto 40 mm 9,00un

37,52 187,60139 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm 5,00un

112,5613.10 89834 SINAPI Jur^ção PVC esgoto 100 x 100 mm 3,00 37,52un

4.00 29,85 119,4013.11 89707 SINAPI Caixa Sifooada 100x100x50mm un

45,8613.12 69709 SINAPI Ralo Seco PVC 100x40mm 4,00 11,47un

C3738 Termmal de Venblaçao 50mm 4,00 59,82 239,2813.13 SEINFRA un

Cana de insfieção em alvenana de tqoto meando 900x900x600mm , com tampão em terro fundxlo 534,07 5.340,7013.14 98110 SINAPI 10,00un

Casa de gordura sifonada, em alvenaria de tqdo, medmdo 900x9001200mm, com tampão em ferro
fundido^3.15 SINAPI 1,00 534,07 534,0738110 un

18.601,72i3.16 98099 SINAPI Sumidouro, conforme proieto 4,00 4.700,43un

11669,90 11.669.9013 17 98087 SINAPI Fossa séptica, conforme projeto 1,00un

1.567,9713.18 C4026 SEINFRA Canaieta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de ahjminio 6,42 166.22m

SUB.TOTAL 42.468.63

LOUÇAS. ACESSÓRIOS E METAIS14.0

163,86141 Cl 151 SEINFRA Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente 2.00 61,94un

1.139,7014.2 95470 SINAPI Bacia sanitária cortvencional. Oeca ou equivalente com acessórios 5.00 227,94un

14.3 99635 SINAPI Válvula de descarga 1 M', acabamento cromado, Deca ou equivalerrte 297,76 1 486.90500un

14.4 86931 SINAPI Bacia Sanitána Convencional com Caixa Acoplada. Deca ou equivalente com acessórios 3.00 510,84 1.532,52un

14.5 100858 SINAPI Mictdno com sifáo Integrado, Deca ou equivalente 1.00 658,57 658,57un

Lavatório pequeno cor branco gelo. com coluna suspensa, Deca ou equivalente 709,45146 66904 SINAPI 5X 141,89un

14.7 86901 SINAPI Cuba de embubr oral em louça branca 151,20 907,206.xun

148 Torneira para lavatório de mesa bica baixa. Deca ou equivalente 642,2986906 SINAPI 11,X 58.39un

525,52149 95544 SINAPI PapeleirB metálica, Deca ou equivalente 8.x 65.69un

14.10 100868 SINAPI Bana de apoio X cm. aço inox polido, Deca ou equivalente 4,00 386.91 1.555,64un

14,11 100864 SINAPI Barra de apoio 1.Xcm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente 2.x 796,46 1.592,92un

14.12 95547 SINAPI Dispenser toalha. Melhoramentos ou equivalente 9.x 66.87 X1.83un

14.13 95547 SINAPI Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente 9,X 66.67 X1,63un

14.14 86919 SINAPI Tanque grande 40L cor branco gelo. índuso tomees de metal cromado. Deca ou equivalente 919,72 919,721.xun

Cuba de embutir em aço inoxidávd completa, dimertsóes 40x34x17cm14.15 86936 SINAPI 4.x 572,43 2.289,72un

14.16 669X SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente 5,X 116,97 564,65un

14.17 66936 SINAPI Cuba em aço moxidãvei completa. dimensOes 50x40x30cm 572,43 1 144,662,Xun

14 18 C2S07 191,86SEINFRA Torneira elétnca LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente 1.x 191,66un

14 19 100860 SINAPI Chuveiro Ma» Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente 1.x 95,29 95,29un

14.20 86915 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira 98,62 493,105Xun

SUB-TOTAL 17.839.65

mSTALAÇAO DE OAS COMBUSTÍVEL15.0

15.1 94970 SINAPI Abrtgo para Central de GLP, em concreto 456.89 365,51m’ O.X

15.2 CPU Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana 736,16 117,79m* 0,16

153 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado 0 3/4’, fomeamento e instalação 41,66 299,957.20m

154 92693 SINAPI CotCMeio de aço galvanizado 0 3I4’ 12,47 24,942.xun

15.5 CPU Fita anticorrosiva ScmxSOm (2 camadas) 3S.X4,00 8,95un

15.6 CPU Envelope de concreto pata proteção de tubo enterrado, espessura 3cm 139,057,28 19,10m

157 CPU Regulador 1° edagio com manometro 1,X 936.46 936,48un

158 CPU Regulador 2* estágio com registro 141,191.x 141.19un

15.9 CPU Instalação básica para abngo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) 8X.941.x 8X.94un

15 10 CPU Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Pioibido fumar 50,491.x 50.49un

1511 CPU Placa de sinalização em pvc cod X - (500x300) Perigo inAamável 50.49 X.491,00un

SUB-TOTAL 2.962.63

SISTBáA DE PROTEÇAO CONTRA INCÊNCIO16.0

16.1 1019X SINAPI Extintor PQS - 6KG 1.628,955,X 325,79un

16.2 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucónomos de LEO, com autonomia de 2h 16,X 39,52 632,32un

16.3 72947 SINAPI Marcação de piso com tinta letrorrefletiva para localização de extintor, dimensóes 100x100cm X,50m* 5.x 18,10

164 CPU Placa de sinalização em PVC fotolumlnescente, dimensóes até 480cm’ 1.060,2921,X X,49un

Pi«lni4d« 10



B
Proc.
FIs.
Rub.

FNDEraEFEITURA MUNICIPAL DE BURIT1CUPUI MA

SECRETARIA MUNICIPAL OE H)OCACÃ5'

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Edueaçào

CONSTRUÇÃO OE ESCOLA DE 06 SALAS OE AULA PAORAO FNDE, LOCALIZADA NA RUA OS.LOTEAMEHTO NOVA BURITI

PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA NOVA LICfTACAOlfURlTtC’J>U
NOVA UCITAÇAO

UNIDORIOEM FONTE SERVIÇOITEM

TOTALOUANT. P. UNIT

SUB-TOTAL 3.412.06

INSTMJVÇÔES ELÉrmCAS E TELEFÔNICAS 220V17.0

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO17 1

685,S4Quadro de distnbuiçSo de etnbubr, sem banameoto. para 12 disjuntores 2,00 342.9717.1.1 101875 SINAPI un

Quadro de distnbuiçâo de embutir, sem banamento, para 15 disjuntores 473,47 473,471,0017.1,2 101863 SINAPI un

90,16 90.1617.1.3 100560 SINAPI Quadro de destnbuíçãopara telefone 1,00un

94,85 94,8517.1 4 101938 SINAPI Quadro de mediçdo 1.00un

70,6017.1.5 SINAPI Disjuntor termomagnebco monopolar 10 A. padrão DIN 6,00 11,8093653 un

13,161,00 13,1617.1.6 93656 SINAPI Dsjuntor tennomagnetico monopolar 25 A. padrão DIN un

28.542,00 14,2717.1.7 93657 SINAPI Disjuntor termomagnebco monopolar 32 A, padrão DIN un

166,32 625,2617.1.8 C4562 SEINFRA Disposlívo de proteção contra surto 4,00un

1.369,43Dsjuntor termomagnetico bipoiar 10 A - 5 kA 23,00 60,4117.1.9 93660 SINAPI un

5,00 60,41 302,0517.1.10 93660 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipoiar 13 A - 5 kA un

664,5117.1.11 93660 SINAPI Disjuntor termomagnellco bipoiar 10 A-4.5 kA 11,00 60,41un

120,822,00 60,4117.1,12 93660 SINAPI Drsjuntor termomagnetico bipdar 13 A - 4.5 kA un

67,99 67,9993665 SINAPI Drsjuntor termomagnetico bipoiar 40 A - 4.5 kA 1.00un

1.00 667.24 667,24r 1 14 101896 SINAPI Disjuntor termomagnetico tnpolar 20QA un

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS17.2

Eletroduto PVC flexível corrugado r^orçado, 025mm (DN 3/4") 4.354,8217.2.1 91854 SINAPI 593,30 7,34m

1.891,2617.2.2 91856 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 032mm (DN 1") 199,50 9,48m

2121,3517.2.3 93008 SINAPI Eletroduto PVC rfgido roscavel, 05Omm (DN 1 MT) 159,50 13,30m

17.2.4 93009 Eletroduto PVC rfgido roscavel, 06Omm (DN 2") 52,40 19.69 1.031,76SINAPI m

17.2,5 93011 Eletroduto PVC rfgido roscavel, 065mm (DN 3“) 60,00 33,60 2.688,00SINAPI m

318.6017.2.6 92662 SINAPI Luva de aço galvanizado 1.1/2“ 9,00 35,40un

17 2.7 92693 SINAPI 2,00 12,47 24.94Luva de aço galvanizado MT un

157.54 1.417,8617.2.8 C0629 SEINFRA Caota de passagem 40x40 com tampa 9,00un

165,2017.2.9 100556 SINAPI Caixa de passagem 30x30 para telefone 5,00 33,04un

17.2 10 Caoca de passagem PVC 4x4“ 13.68 68.4091944 SINAPI 5,00un

825.4417,2,11 91941 SINAPI Caoca de passagem PVC 4x2“ 86.00 9,36un

17.2.12 91937 SINAPI Caoca de passagem PVC 3* octogonal 147,00 11,35 1.668.45un

167,5817.2.13 C0671 SEINFRA Canaleta PVC 80x60cm 2,00 83,79m

17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Condutor de cobre unipolar. isolação em PVC/70°C. camada de proteção em PVC, não propagadcx de
chamas, classe de tensão 750V. encordoamento classe 5, fleidvei, com as seguintes seções nominais
●1,5 mrrF

17.3.1 91924 SINAPI 2,52 3 830,401.520,00m

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70*C, camada de proteção em PVC, não propagador de
chamas, classe de ter«ão 750V, encordoamento classe 5, flexfvel. com as seguintes seções nominais:
●2.5 mm*

17.3 2 91926 SINAPI 2.357,20 3,71 8 745,21m

Condutor de cobre unipolar, isoiação em FVC/7CFC. camada de proteção em PVC. não prapagador de
chamas, classe de ter«ão 750V, encordoamento classe 5, tfextvel. com as seguintes seções nominais:
●25 mm*

. 17.3.3 92983 SINAPI 56,60 25,50 1 448,40m

Condutor de cobre unipolar, isotação em PVC/7CTC, camada de proteção em PVC. não propagador de
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
#50 mm*

17.3.4 92987 SINAPI 113,60 49,66 5 664,10m

Condutor de cobre unipolar. isofação em PVC/70*C, camada de proteção em F*VC, não propagador de
chamas, classe de tensão 7S0V, encordoamento classe 5. flexível, com as seguintes seções nominais:
#95 mm*

17,3.5 92991 SINAPI 12,90 90,72 1.170,29m

Condutor de cobre unipolar, isoiação em PVC/70*C, camada de pn^eção em PVC, nâo propagador de
chamas, classe de tensão 7SGV, encordoamento ciasse 5, flexfvel. com as seguintes seções nominas
#150 mm*

17,3.6 92995 SINAPI 51,60 144,98 7.480,97m

17.3.7 96281 SINAPI Cabo CCI-50 2 pares 52,60 6,60 357,68m

17.3.8 C0560 SEINFRA Cabo CCE-SO 2 pares 53,60 8,24 441,66m

ILUMINAÇÃO E TOMADAS17.4

17 4 1 92000 SINAPI Tomada universal. 2P*T, lOA(250v, cor branca, compieta 56,00 25,42 1.423,52un

17.4.2 92001 SINAPI Tomada universal. 21=^7. 2QA/2S0V, cor branca, completa 111,604,C0 27,90un

17 4.3 91953 SINAPI Interruptor simples 10 A, completa 167,797,00 23,97un

1744 91959 SINAPI Interruptor duas seções 10A por seção, completa 38,001,00 38.00un

17.4.5 91967 SINAPI Interruptor trés seções 10A por seção, completa 52,01 572,1111,00un

1746 92023 SINAPI Interruptor simples com uma tomada 42.17 126.513,00un

17.4.7 C2298 SEINFRA Placa cega 2x4‘ 7,00 14,29 100,03un

17 4 8 C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x32W completa 171,26 12.673,2474,00un

17.49 C1661 SEINFRA Luminárias embutir 2x16W completa 127,38 362,143,00un

17 4.10 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor meíálico 150W 447,63 5819.1913,00un

17.4 11 98307 Tomada modular RJ-45 completaSINAPI 10,00 48,35 483.50un

SUB-TOTAL 73.074.24

StSTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAROAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)18.0

Plplna SdelO
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18.1 Pára-raios Opo Franklm em laldo cnxnado 142,72 142,7296989 SINAPI 1,00un

287.0418.2 C3478 SEINFRA Vergalhao CA ■ 25 « 10mm 26,00 11,04m

183 SINAPI Conector mmi-flar em bronze esíanhado 24.18 628.8898463 26,00un

18.4 CPU Caixa de equallzaç8o de potérrclas 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm 1,00 260,23 260,23un

18.5 96985 SINAPI Haste bpo coopperweld 5/8' x 3,00m 53,90 1.401,4026,00un

96973 SINAPI 51,79 23.264.07186 Cabo de cobre nu 35mnP 449,20m

187 96974 SINAPI Cabo de cobre nu SOmrrP 305,20 66,33 20.243,92m

188 96111 SINAPI Caixa de Inspeção com tampa em PVC, 0 230mm x 250mm 5,00 25,38 126,90un

18.9 C2457 SEINFRA Terminal ou conector de pressão - para cabo 35 mm’ 26,00 19,66 511,16un

SUB-TOTAL 46.866,11

SERVIÇOS COMPLEMENTARES19.0

19.1 GERAL

19.1.2 C4068 SEINFRA Barrcada em oranrto cmza andormha - espessura 2cm. conforme prof^o 311,17 3.802,50m* 12,22

19.1.3 C4068 SEINFRA Prateletra, acabamento supenor e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm. conforme prpieto nP 311,17 1.089,103,50

Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingaderra19.1.4 C1869 SEINFRA 71,30 78,70 5.611,31m

<^9.15 Portas para armáno de cozinha em mdf com revestimento em fórmica, conforme projetoC1960 SEINFRA 228,09 1.493,99m’ 6,55

idl.6 C2910 SEINFRA Pratefeira de madeira 323,67m’ 1,90 170,30

ESQUADRIA, PORTAO E ORADIL METAUCO19.2

19.2.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado 1,00 3 038,71 3 038,71un

19.2.2 C4646 SEINFRA Cwiinao dupla altura em aço inox 1 1/2* 226,67 3.173,3814,00m

19.2.3 98504 SINAPI Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3.0 cm) m* 90,96 14,54 1.322,56

19.2.4 CPU Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha guadrangular 194,16 27.803,71m' 143,20

19.2.5 91341 SINAPI Porta de abnr - veneziana, inclusive ferragens para abngo de gás e láo 3.565,10m* 5,27 676,49

1926 Portão metálico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizadaCPU m* 355,81 1.743,474.90

19.2.7 CPU Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada 1.960.18itF 5,43 360.99

SUB-TOTAL 54.927,57

20.0 »mçOS RNAIS

20.1 99603 SINAPI Limpeza geral 1,54 1.739,65m* 1.129,64

20.2 CPU Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m 1,00 791,44 791,44un

SUB-TOTAL 2.531,09

TOTAL ESCOLA OE 06 SALAS 1.499.849,59

QUADRA POLIESPORTIVA

21.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

21.1 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) 3.579,90nP 516,58 6,93

TOTAL 3.579,90

MOVBSm> DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES22.0

22.1 94319 SINAPI Aterro apiioado em camadas de 0.20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) nP 93,92 40,35 3.789,67

22.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m trP 32,94 63,13 2 079,50

223 101617 SINAPI Regulartzação e compactação do fundo de vaias m* 2,35 99,0542,15

22.4 93382 SINAPI Reateno manual de valas com compactação mecanizada 24,03 458,97irP 19,10

SUB-TOTAL 6.427,20

FUNDAÇÕES23.0

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES23.1

23.1.1 100896 SINAPI Estaca 0 20cm escavada manualmente fck= 15MPa. sem armação - 3,5m 234,50 55.11 12.923,30m

23.1.2 96819 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm nP 24,01 26.31 679,72

23.1.3 96535 SINAPI Porma de madeira em tábuas para fundaçdes, com reaproveitamento nP 43,75 130,88 5.726,00

23.1.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-500 lOmm; Incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 5.484,51IQ 447,35 12,26

231.5 92915 SINAPI Armação de aço CA.60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e cotocação 1.217,91KO 78,88 15.44

231.6 9^58 SINAPI Concreto Bombeado fck= 2SMPa: mduindo preparo, lançamento e adertsamenlo tiP 6,36 637,40 4.053,86

23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ● VIGAS BALDRAMES

23.2 1 96536 SINAPI Forma de madeira em lábuas para fundaçdes, com reaproveltameiUo rrP 165,32 69,35 11,464.94

23.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coiccação kg 139,49 13,69 1 909,62

23.2.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-500 lOmm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação k9 12,26 4 602,16375,38

23.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 214,97 15,44 3.319,14kg

23.2 5 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck° 2SMPa: índumdo preparo, lançamento e adensamento fiP 9,55 631,40 6.029,87
-L

SUB-TOTAL 57.411,03

24.0 SUPERS8TRUTURA

24.1 CONCRETO ARMADO - VISAS

■ájlriSdelO
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P. UNIT TOTALQUANT.

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com
feaoro»eitafnento

24.1.1 92479 SINAPI nP 39.34 55,66 2.189.66

24.1.2 92777 Amiaçao de aço CA-50 0 8mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocaçãoSINAPI kg 79,64 14,37 1.144,43

24.1,3 92775 SINAPI ArmaçSo de aço CA-60 0 5,0mm: incluso fomecimento. corte, dobra e colocação 40,30 16,63 670,19Kg

24.1.4 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck° 25MPa. incluindo preparo, lançamento e adensamemo 576,66 1.222,52m* 2,12

24.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com

reaproreitamento

Armação de aço CA-50 0 lOmm; incluso fornecimento, corte, dobra e cotocação

24.2.1 92443 SINAPI 30,41 1.346,25m* 44.27

24.2.2 92919 SINAPI 127,73 12,26 1 565,97kg

24.2.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm: induso fornecimento, cotie, dobra e colocação 756,56kg 49,00 15,44

24 2 4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPs; incluindo preparo, lançamento e adensamento m* 2,04 599,69 1.223,37

24.3 CONCRETO ARMADO ● ARQUIBANCADAS

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

24.3.1 92526 SINAPI 21,20 1.255,89m* 59,24

24.3.2 92916 SINAPI Anrração de aço CA-50 0 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 57,53 14,58 838,79kg

24,3.3 92917 SINAPI Anrvição de aço CA-50 0 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e cdocaçdo 13,69 485,72kg 35,48

24.3 4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 S.Omm; induso fornecimento, corte, dobra e colocação 787,44kg 51,00 15,44

24.3.5 92720 Concreto Bombeado fck° 25MPa: incluindo preparo, lançamento e adensamentoSINAPI nr’ 4,29 599,69 2.572,67

{^4.4 CONCRETO ARMADO ● LAJE DE PISO

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada destiftcada com
reaoroveitamenlo

9252624.4.1 SINAPI 171,08m’ 8,07 21,20

24 4 2 97088 SINAPI Armaçôo em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm. malha 15X15cm 577,82 14,94 8.632,63kg

24 4,3 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; Indulndo preparo, lançamento e adensamento 23.411.90m’ 39,04 599,69

24.5 CONCRETO ARMADO ● LAJES DE FORRO

24 5 1 101964 SINAPI Laje de concreto pré-mddada para forro com escoramento 7.964,28rP 49.29 161,58

24.6 CONCRETO ARMADO ■ VERGAS E CONTRA VERGAS

24.6.1 93184 SINAPI 1.011.65Verga e contraverga prã-moidada. seção 10x10 cm 29,40 34,41m

SUB-TOTAL 57.251,00

SISTEMA DE VEDAÇAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)25.0

Atvenana de vedação de 1/2 vet em tijolos cerâmicos (dimensOes nominais 39x19x09); assentamento
em argamassa no traço 1.2 9 (cimento, cal e areia)

Encvnhamento (aperto de alvenana) em tijdo cerâmicos maciços 5xl0x20cm i vez(esp. 20cm),
asserrtamento c/ aroamassa tracol 6 (cirriento e areia)

DivisOrta de banheiros e sanitânoe em granito com espessura de 2cm pdido assentado com argamassa
traço 1 4

25.1 87469 SINAPI nP 207,65 51.49 10.691,90

25.2 93202 SINAPI 4,56 22,98 104,79m

14.171,0225.3 (34070 SEINPRA nP 27,03 524,27

SUB-TOTAL 24.967,71

26.0 ESQUADRIAS

26.1 PORTAS OE MADEIRA

PM3 - Porta de madeira - 60x210, induso ferragens  e fechadura, conforme projeto de esquadrias 999.76 1.999.5226.1.1 90643 SINAPI 2,00un

PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida c«m laminado.
0,60x1,60m induso marco e dobradiças

PM6-Portademadeira-30x210, induso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias

26.1.2 CPU 12,00 409,46 4.913,52un

999,76,26.1.3 90843 SINAPI 1.C» 999,76un

FERRAGENS E ACESSÓRIOS26.2

26.21 Barra de apdo 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM8 1.00 341,64 341,64100874 SINAPI un

88,63 1.063,5626.2 2 91305 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado 12,00un

59,2426.2.3 CPU (3hapa metaiica (alumínio] 0,6*0,4x Imm para as portas nP 0,32 185,13

JANELAS DE ALUMiNIO26.3

JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadnas, inclusive ferragens e
vKjro miniboreal. espessura 6mm

VIDROS

26.3.1 94569 SINAPI m“ 4,40 411,14 1.809,02

26.4

1.471,7926.4.1 C4835 SEINFRA Espelho cnstal esp. 4mm sem moldura rrP 2,80 525,64

SUB-TOTAL 12.658,05

27.0 SOTSUS DE COBERTURA

27 1 64,39 26 399,90C4554 SEINFRA (3obertura em telha metálica trapezoidal nP 410.00

27.2 Estrdura metálica para ct^rtura em telha metálica trapezoidal 45,18 18 523,8092580 SINAPI nP 410,00

27,3 1 721,98C0993 SEINFRA Cumeetra para telha metalica trapezoidal 26,00 66,23m

Trama de madeira composta por npas. caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha
cerâmica

1 085,7927.4 92540 SINAPI 13,52 80,31rrP

27.5 Cobertura em telha cerâmica tipo romana 32,48 458,6294441 SINAPI nP 14,12

27.6 94221 Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 12 6 103,93SINAPI 4,72 22,02m

27.7 100778 SINAPI Fornecimento e monlagem de estrutura metãlca conf Profeto espec 17.514.84 9,25 162.012,271^

27.8 2.816,2994210 SINAPI Telha ondulada de fibrocimento 6mm nP 44,40 63,43

27.9 92566 1.006,99SINAPI Estrutura para cobertura em telha de fibrocimento rrP 44.40 22,68

27.10 94231 1.860,48SINAPI Rufo metálico 40,80 45,60m

27.11 94228 SINAPI Calha metálica, desenvolvimento SOcm 72,62 1.597,6422.00m

27,12 94229 SINAPI Calha metálica, desemndvimenio lOOcm 50,00 140,63 7.031,50m

SUB-TOTAL 224.619,20

wpmMrftn» irftrjHo28.0
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26.1 98567 SINAPI Impefmeabilizaçdo com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames m* 165,32 38,17 6.310,26

SUB-TOTAL 6.310,26

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS29.0

Chaoiscoem parede com argamassa traço-1:3(clmenta/areia) 1.667,16291 87879 SINAPI m' 435,29 3,83

29.2 87681 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço -1:3 (cimento / areia) 5,62 246,55riP 43,87

29.3 SINAPI Emboço. com argamassa traço -1.29 (cimento! cal / arera), espessura 2 cm 12.196,8387535 m* 435,29 28,02

29.4 87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0.5 cm 302,55 27,64 8 362.46rrP

29 5 87543 SINAPI RetxKO de teto, com argamassa traço -1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm rrP 43,87 27,64 1.212,57

Ret«stimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa
industrtakzada- incl reiunte ● conforrrre proieto

29.6 87273 SINAPI 5.741,29nP 84,58 67,88

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm apleado com argamassa
industiialgada- incl reiunte ● confetme proieto

29.7 672% SINAPI 2.948,84m’ 48,16 61,23

29.8 C4554 SEINFRA Telha metálica trapezoidal perfurada - fecnamento 64,39 28 314.86m' 439,74

SUB-TOTAL 60.690.57

SI8TBIA8 DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVMENTAÇAO)30.0

PAVIMENTAÇAO INTERNA30.1

87630,30.1.1 SINAPI Contrapiso de concreto nâo-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico 2.744,93rrP 65,34 42,01

Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m -
sciáfios. varandas e pátio coberto

jOI.2 96679 SINAPI m* 65,34 34,02 2.222,87

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte -
Branoo antiderrapante - confottrre proieto

30.1.3 87251 SINAPI m* 43,87 61,75 2.708,97

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - ind rejunie -
Cinza Antiderrapanle - corrfonne proielo

30.1 4 87251 SINAPI 1.325,77rrV 21,47 61,75

30.1.5 C4623 SEINFRA Piso táU elerta/direcional em placas de borracha 30x30cm 223,82 2 256,11nP 10,08

30.1,6 C4624 SEINFRA Piso táU de alerta/direcional em placas pré-moldadasa 130,76 506,04nP 3,87

30.1.7 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm 2,70 107,30 289,71m

Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de pdiuretano (dimensAes
1x1 m. para lunta de dilalacâo)

30.1.8 101747 SINAPI m* 86,02 33 563.93390.42

PAVIMENTAÇAO EXTERNA30.2

30.2.1 94996 SINAPI Passeio em concreto desempenado com Junta plaslica a cada 1,20m, espessura tOcm 110,46 1.506,67m* 13,64

30.2.2 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural 2.184,00rrf 5,25 416,00

SUB-TOTAL 49.329,00

31.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

31.1 88497 SINAPI Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos 527,31(tP 42,32 12,46

31.2 88497 SINAPI Emassamento de lajes internas ixm massa PVA, 2 demãos m* 43,87 12,46 546,62

31.3 68489 SINAPI Pintura em latex acrílico sobre paredes interrtas  e externas, 2 demãos m* 302,55 14,50 4 386,96

31 4 88486 SINAPI Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas. 2 demãos m* 43,87 12,76 559,78

31.5 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em porta de madeira.  2 demãos m* 220,00 13,28 2.921,60

SUB-TOTAL a.942.28

INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS,324

_ 32.1 89401 SINAPI Tubo PVC SOWâvef 0 20 mm 45,306,00 7,55m

32.2 89446 SINAPI Tut» PVC soldávet 0 25 mm 7,00 5,67 39,69m

32.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldâvel 0 32 mm 6,00 12,18 73,08m

32.4 89448 SINAPI Tubo PVC soldâvel 0 40 mm 9.00 17,57 158,13m

32.5 89449 SINAPI Tubo PVC soldâvel 0 50 mm 20.17 141,197,00m

32 6 89450 SINAPI Tubo PVC soldâvel 0 60 mm 1.005,3030,00 33,51m

32.7 89404 SINAPI Joelho PVC soldâvel 90“ agua fna 20mm 8,00 4,31 34,48un

32.8 89461 SINAPI Joelho PVC soldâvel 90“ agua fna 25mm 2.00 4,11 8,22un

32.9 89492 SINAPt Joelho PVC soldâvel 90“ agua fna 32mm 6.00 6.60 40.60un

32.10 89497 SINAPI Joelho PVC soldâvel 90“ agua fna 40mm 7.00 11.68 81,76un

32.11 89505 SINAPI Joelho PVC soldâvel 90“ agua fna 60mm 5,00 39,83 199,15un

32.12 89619 SINAPI Te PVC sokJavel com rosca agua ftia 25mmX25mmX20mm 7,00 6,66 60,62un

32.13 89622 SINAPI Te PVC sokJavel com rosca agua fna 25mmX25mmX32mm 1,00 13,58 13.58un

32 14 89626 SINAPI Te PVC sokJavel com rosca agua fna 50mmXSOmmX40mn 3,00 32,34 97,02un

32.15 89627 SINAPI Te PVC sokJavel com rosca agua fna 60mmX60mmX25mm 1.x 20,74 20,74un

32.16 39630 SINAPI Te PVC soldâvel com rosca agua fna 60mmX60mmX50mm 3,X 81,15 243,45un

32.17 69438 SINAPI Te PVC soldâvel agua fría 20mm 2,X 6,21 12,42un

32.18 89628 SINAPI Te PVC sokJâvel agua fria 60mm 2.x X.56 101,12un

32.19 94494 SINAPI Registro de gaveta bruto, 0 3/4" 1.x 58,12 58,12un

32.20 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, 0 1 1/4' 3.x 93,19 279,57un

32.21 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, 0 2' 429,993,X 143,33un

32.22 69985 SINAPI Registro de pressão com canopla 0 3/4' 6.x 78,74 472,44un
7

SUB-TOTAL 3.616,17

instalaçMb sanitárias e pluvmis33.0
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331 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 40mm 21,00 16,84 353,64m

332 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal SOmm 25,69 332,6713,00m

6286,4933.3 69848 SINAPI Tubo de PVC Série Normal lOOmm 187,00 28,27m

334 89726 SINAPI Joelho PVC 45" esgoto 40 mm 8,00 6,37 50,96un

81,7233.5 89724 SINAPI Joelho PVC 90" esgoto 40 mm 9,00 9,08un

336 69809 SINAPI Joelho PVC 90° esgoto 100 mm 6,00 17,61 105,66un

33.7 109,5089783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm 10,00 10,95un

33.8 89634 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm 5,00 37,52 187,60un

33.9 89707 SINAPI Caixa Sitonada lOOxIOOxSOmm 2,00 29,65 59,70un

33.10 89709 SINAPI Ralo Seco PVC 100x40mm 11,24 78,667.00un

33.11 C3738 SEINFRA Terminal de Ventilação Série Normal 50mm 13,70 41,103,00un

Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 01OOmm33.12 CPU 10,00 29,16 291,60un

33.13 C0609 SEINFRA Caixa de areia 60x60 para aguas pluviais 12,00 424,36 5.092,32un

33.14 C0602 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido 5,00 2.970,45594,09un

SUB-TOTAL 15.042,09

lAUÇAS. ACESSÓRIOS E h£TAIS>^34,0

34.1 Cl 151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação. Oeca ou equivalente 81,941,00 81,94un

34.2 95470 SINAPI Bacia Sanitána convencional, Deca ou equivalente 1.595,587,00 227,94un

343 99635 SINAPI Válvula de descarga 1 Vi', acabamento cromado, Deca ou equivalente 7,00 297,78 2.084,46un

Lavatõno pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente344 86904 SINAPI 1.00 141,89 141,89un

34.5 86901 SINAPI Cuba de embutir crral em louça branca 151,20 907,206,00un

34.6 86906 Torneira para lavaléno de mesa bica baixa, Deca ou equivalente 408,73SINAPI 7,00 58,39un

34.7 95544 SINAPI Pap^ra metálica, Deca ou equivalerrte 7,00 65.69 459,83un

34.8 100868 SINAPI Barra de apoio 60 cm. aço Inox polxlo, Deca ou equivalente 388,91 777,822,00un

34.9 100864 SINAPI Barra de apoio 160 cm. em U. aço inox polrdo. Deca ou equivalente 796,461.00 796.46un

34.10 95547 Dispenser toalha. Melhoramentos ou equivalenteSINAPI 6,00 66,87 334,35un

34.11 95547 SINAPI Dispenser saboneteira. Melhoramentos ou equivalente 5,00 66,87 334,35un

34.12 100860 Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétncas. Lorenzetti ou equivalenteSINAPI 6,00 95,29 571,74un

34.13 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira 1.00 30,6630.66un

SUB-TOTAL 8.525,21

SISTBIA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO35.0

35.1 101909 SINAPI Extintor PQS-6KG 651,582,00 325,79un

35.2 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucònomos de LEO. com autonomia de 2h 2,00 39,52 79,04un

35.3 72947 SINAPI Marcação de piso com tinta retrorreiletiva para localização de extintor, dimensOes lOOxIOOcm m* 18,10 36,202,00

354 CPU Placa da sinalização em PVC fotofuminescente, dimensOes até 480cm° 201.964,00 50,49un

^*^TOTAL 968,78

INSTALAÇ^ ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V36.0

QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO36.1

36.1.1 101875 Quadro de disfnbuição de sobrepor, com barramento, para 12 disjuntoresSINAPI 1,00 342,97 342,97un

361.2 93653 Disjuntor termomagnetico rrronopolar 10 A. padrão DINSINAPI 11,80 94,406.00un

361.3 93657 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A. padrão DiN 14,27 28,542,00un

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS36.2

36.2 1 91654 SINAPI Elelroduto PVC flextvel corrugado r^òrçado, 025mm (DN Oli") 165,8822,60 7,34m

36.2.2 91856 Elelroduto PVC flexfvel corrugado reforçado. 032mm (DN 1")SINAPI 46,00 9,48 436,08m

3623 93008 SINAPI Eletroduto PVC dgido roseavel, 05Omm (DN 1 MT) 12,80 13,30 170,24m

36.2.4 93009 SINAPI Eletroduto PVC rtgido roseavel, 06Omm (DN 2') 4,80 19,69 94,51m

36.2.5 93011 SINAPI Eletroduto FVC rígido roseavel, 085mm (DN 3”) 17,00 33,60 571.20m

3626 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" 11,00 9.36 103,18un

36.3 CABOS E ROS (CONDUTORES)

36.3 1 91924 SINAPI Condutor de (Xbte flexível isolado. 1,5 mm°. antKihamas, 4501750 V 30,00 2,52 75,60m

36.3 2 91926 SINAPI Condutor de cobre flexível Isolado. 2.5 mm°. anti-chamas. 450f7SO V 91,60 3,71 339,84m

ILUMINAÇAO E TOMADAS36.4

36.4.1 91996 SINAPI Tomada universal, 2P*T, 10A/250v, cor branca, completa 5,00 28,18 140,90un

36.42 91997 SINAPI Tomada universal, 2P*T, 20A/250V, cor branca, compteía 153.305,00 30,66un

36 4.3 91953 SINAPI Interruptor simples 10 A. completa 5,00 23,97 119,85un

36.4.4 C204S SEINFRA Lumirtãna pendente para lampada de vapor metálico de 250W 12,00 447,63 5.371,56un

7
2

3645 C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x32W completa 6,00 171,26 1.027,56un

36.4.6 C1661 SEINFRA Luminárias embutir 2x16W completa 3,00 127,38 382,14un

z36.4 7 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor m^ico 150W 2,00 447,63 895.26un

SUB-TOTAL 10.513,01
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BSTONA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA|37.0

53,90 323,406,0037.1 96965 SINAPI Haste tipo coopperv/eld 5/£T x 3,00ni un

66,33 6.964,65105,0037 2 96974 SINAPI Cabo de cobre nu SOrmrP m

25,38 25,38Caco de inspeção com tampa em PVC, 0 230mm 1250mm 1,0037.3 98111 SINAPI un

145,086,00 24,1837.4 98463 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado un

SUB-TOTAL 7.458,51

SERVIÇOS COMPLBMENTARES38.0

1.460,78Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 3,54 412,65m»38.1 C4065 SEINFRA

412,65 445,66Prateleiia. acabamento superior e banco em granito cinza andonnha - espessura 2cm, conforme projeto 1,0838.2 C4065 SEINFRA

78,70 865,70Pertonl em granito cinza, largura°17,00cm espessura vanãvel e pingadeira 11,0038 3 C1869 SEINFRA m

379,97Pingadeira ̂  concreto pre moldada, cor natural, largura=20cm m’ 32,70 11,62384 C3084 SEINFRA

1,00 2 815,12 2 815,12C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete385 q

1 158,08 1.158,081,00386 C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de Msal q

1,00 466,45 466,4538.7 C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voiey cj

SUB-TOTAL 7.591,78

SERVIÇOS RNAIS39.0

1,54 795,53m’ 516,5839.1 99603 SINAPI Limpeza gera)

795,53

TOTAL QUADRA POUESPORTfVA 566.697,27

TOTAL GERAL ESCOLA DE 06 SALAS ♦ QUADRA POLIESPORTIVA 2.066.546,85

PiCiu 10 dc 10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU / MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA RUA OS.

LOTEAMENTO NOVA BURITI

CRONOORAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FtOE
Fundo Nêch

dé 09900voMmetffo

d s Edúcsçio

i/

BURiTICÜPU

PRAZOS 12 MESES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM
VALOR (R$) % ITEM 1» 2* 4* 6» 6* 7* 8* 9* 10» 11» 12*

100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES 81.734,76 3,96%1

81.734,75
50% 50%

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 14.623,38 0,70%2
7,261,69 7.261,69

40% 40% 20%
fundações 147.167,90 7,12%3

58.667.16 58.867,16 29 433,58
20% 40% 40%

SUPERESTRUTURA 214.149,21 10.38%4
42.829,64 85.659,68 85.659,681

40% 30% 20% 10%
SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 60.622,97 2,93%6

24.249,19 18.186,89 12.124,59 6 062,30
25% 25% 25% 25%

ESQUADRIAS 69,763,62 3,38%6
17.440,88 17440,88 17 440.86 17.440,86

20% 20% 40% 20%SISTEMAS DE COBERTURA 230,470,60 11,15%7
46.094,12i 46.094,12 92.186,24 46.094,12i

40% 40% 20%
IMPERMEABILIZAÇÃO 17.891,03 0,86%8

7.076,41 7.076,41 3538,21
25% 25% 25% 25%

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 171.402,28 8,29%9
42.850,57 42.650,57 42.850,571 42.850,57
20% 40% 20% 20%

SISTEMAS DE PISOS 169.269,19 7,71%10
31.853,64 63.707.68 31.653.84 31.653.64

O
o

20% 50% 30%
PINTURAS E ACABAMENTOS 44.117,47 2,13%11

8.823,49 22.058,74 13.235,24 CO
30% 30% 40% sINSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 44.856,33 2,17%12

13.456,60 13.456.601 17.942,13
30% 40% 30%

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 42.468,63 2.06%13
3^12.740,59 16.987.45 12.740,59

10% 40% 50%
LOUÇAS. ACESSÓRIOS E METAIS 17.839,66 0,66%14

1.783.97i 7.135,86 6.919,63
50% 50%

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 2.962,63 0.14%16
1.481,32 1 481.32

50% 50%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO ro3.412,06 0,17%16

1.706,03 1.706,03
10% 30% 20% 20% 20%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS ● (127V/220V)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCASAS

ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

73.074,24 3,54%17
7307,42 21.922,27 14.614,95 14.614,85 14.614,65

10% 20% 30% 10% 30%46.866.11 2,27%18
4.666,61 9.373,22 14.059.83i 4.686,61 14.059,83

50% 30% 20%SERVIÇOS COMPLEMENTARES 64.927,67 2,66%19
27.463,79 16,476,27 10.985,51

100%
SERVIÇOS FINAIS 2.631,09 0,12%20

2.531,09
QUADKA UA ESCOLA DE 12 SALAS

100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES 3.679,90 0,17%

3.579,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU / MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA PADRAO FNDE. LOCALIZADA NA RUA 05,
LOTEAMENTO NOVA BURITI

CRONOGRAMA FÍStCO-FINANCEIRO

\.lA FNDE
Fundo Nêctonai
óa DasanvoJvimento

da Educêçio
BURiTlCJPJ

PRAZOS 12 MESES

DESCRIÇAO DOS SERVIÇOSITEM
10» 11* 12«VALOR (RS) %ITEM r 2* 3» 4* 6» 6“ 7* 8* 9*

50% 50%
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 6.427,20 0,31%22

3,213,60 3.213,60
20%40% 40%

FUNDAÇÕES 67.411,03 2,78%23
22 964,41 11,482,2122.964,41

20% 40% 40%
67.251,00 2,77%24 SUPERESTRUTURA

11.450,20 22.900,40 22.900,40
40% 40% 20%

24.967,71 1,21%25 SISTEMAS DE VEDAÇAO VERTICAL
4.993,549.987,081 9.987,081

40% 40% 20%
ESQUADRIAS 12.658,05 0,61%26

5.063,22 5.063,22 2.531,61
20% 20% 40% 20%

224.619,20 10,87%27 SISTEMAS DE COBERTURA
44,923,84 88.847,66 44.923.8444.923.64i

60%40%
IMPERMEABILIZAÇÃO 6.310,26 0,31%

C-W O

28
2.524,10 3.786.161

25% 25% 25% 25% P ca60.690,57 2,94%29 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
15.172.641 15.172.64 15,172.641 15.172,64
25% 25% 25%25%

SISTEMA DE PISOS 49.329,00 2,39%30
12.332.251 12.332.25i12.332.25 12.332,25

2036 50% 30%

52PINTURA 8.942,28 0,43%31
1.768.461 4.471.141 2.682.86i

60% 20% 20%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.616,17 0,17%32

2.169,70 723,23 723.231

20%60% 20%
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 16.042,09 0,73%33 CD3.006.4219.025,25 3.006.421

20%40% 40% ro
LOUÇAS E METÁIS 8.625,21 0,41%34

3410,08 3.410,08 1,705,04
100%

SISTEMA DE PROTEÇÁO CONTRA INCêNOIA 968,78 0,05%36
968,78

10% 20% 20% 20%30%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - (127V/220V) 10,513,01 0,51%36

2.102.60 2.102.60i1.051.301 3.153.901 2.102.60
50%SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

50%
7.468,51 0,36%37

3.729,253.729,25
20% 50% 30%

7.691,76 0,37%38 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.518,35 3.795,88 2.277,53

100%
0,04%39 SERVIÇOS FINAIS 796,53

795.531

TOTAL GERAL 2.066.546,85 100,00%

PARCIAL 182.214,56 192.225,90 243.191,59 232,009,11 239.266,88 119.707,97 35.347,5295.789,94 169.544,88 214.578,36 236.471,84 106.198,30
VALORES TOTAIS RS

2.066.646,86ACUMULADO 716.385,02 822.583,32 1.004.797,89 1.197.023,79 1.440.215,37 1.672.224,48 1.911.491,36 2.031.199,3395.769,94 265.334,82 479.913,18

8,82% 11,77% 11,23% 11,58% 5,79% 1,71%PARCIAL 4,64% 8.20% 10,38% 11,44% 5,14% 9,30%
VALORES TOTAIS %

100,00%ACUMULADO 34,67% 48,62% 57,92% 69,69% 80,92% 92,50% 98,29%4,64% 12,64% 23,22% 39,80%

r

■V
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NOTA TÉCNICA N° 05/2017 - MEC/FNDE/DIGAP/CGEST

1. REFERENCIA: Determinação da taxa de BDI a ser aplicada nos projetos-
padrão apoiados pelo FNDE.

2. OBJETIVO: Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico
para o taxa do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) a ser
aplicada sobre os custos diretos das escolas no âmbito do
Proinfância e do PAR, em consonância com a legislação vigente.

3. PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de uma operação matemática para Indicar a “margem”
que é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc., e a
remuneração (beneficio) pela realização de um determinado empreendimento.

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porém, para o órgão que
licita muitas obras de vários tipos e tamanhos, torna-se quase impossível calculá-lo de
forma individualizada, pois o BD! depende também das variáveis de cada obra ou de cada
empresa.

Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-se
estabelecer um BDI padrão, como limite máximo. Alem disso, considerou-se que:

● As Despesas de Administração Local da obra, bem como todas as demais
despesas incorridas no ambiente da obra serão consideradas como Despesa
Direta e não como Despesa Indireta.

● Além da Administração Central comporão o BDI o Custo Financeiro do
capital de giro, Seguro e garantias, o Lucro e os Tributos incidentes.

Temos, então:

Valor da obra = Custos Diretos * BDI

Os custos diretos são obtidos facilmente através de tabelas de preços de serviços
disponíveis no mercado. Para o nosso caso, por força do DECRETO N® 7.983, DE 8 DE
ABRIL DE 2013, esses preços serão obtidos da tabela do SINAPI. Caso não seja possível
encontrar valores nessa referida tabela, outras fontes serão consultadas, em consonância
com 0 disposto no Decreto.

4 - CÁLCULO DO VALOR DO BDI

4.1 - Tributos

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato são:

Quinta-feira, 14/09/2017.
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ISS» 2,00 %

Imposto Sobre Serviço = ( 5 % sobre o mínimo de 40% sobre o valor da nota, para
fins de equalização com os valores do INSS).

COFINS = 3,00 %

Base de Cálculo; a base de cálculo da COFINS devida a partir do mês de
fevereiro/99 (a ser paga a partir do mês de março/99) é composta pela totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e da
classificação contábil das receitas.

Alíquota: 3% (três por cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99
(contribuição mensal a ser paga a partir de março/99).

Lei n® 9.718/98

Alt. 8°. Fica elevada para três por cento a alíquota da Cofins.

PIS = 0,65%

Base de Cálculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99,
a base de cálculo da contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (art.
3® da Lei n° 9.718/98).

Alíquota: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8°, inciso I, da Lei n°
9.715/98).

Lei n® 9.715/98

Art. 8°. A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o
caso, das seguintes alíquotas:
I - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre  o faturamento:

IRPJ e CSLL

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL) não serão considerados, pois estarão incluídos na Margem de
Contribuição bruta da empresa.

4.2 - Administração Central

Valor para a Administração Central = 5,5 %

Quinta-feira, 14/09/2017.
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Custo financeiro do capital de giro4.3

No nosso regime econômico, sendo capitalista, o empresário deve ser remunerado
qualquer que seja o seu investimento. Quem aplica na construção está adiantando um
montante razoável de recursos financeiros do seu capital de giro ou está tomando
dinheiro emprestado no sistema bancário para executar os serviços contratados.
Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo
tempo que os recursos foram adiantados ou colocados à disposição da obra. Adotamos o
valor médio adotado pelo acórdão n° 2622/2013:

1,23%.

4.4 - Seguros e Garantias

Adotamos o valor médio adotado pelo acórdão n° 2622/2013;

0,8%

4.5 - Lucro

A questão da expectativa de lucro é uma questão que depende da política
comercial e administrativa da empresa. Cada empresa projeta um percentual de lucro que
permita recompensar os seus esforços numa atividade empresarial, distribuir entre seus
sócios ou acionistas e permitir reinvestir parte no seu crescimento e no aprimoramento
dos seus recursos humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a 15,0% do
valor de venda. Para nosso caso consideramos o valor de 8,3%.

4.6 - Definição do BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada
pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

(.1 + AC + S + R + G)(l + DF)(1 + L)
BDI = i

Íl-I)
onde:

AC = taxa de adiuinistracào central

S - taxa de segmos
R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas fiiianceiias

L = taxa de lucro reniuneraçào

I = taxa de incidência de impostos (PIS. COFIXS e ISS)

7Quinta-feira, 14/09/2017.
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As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos;
As taxas no denominador incidem sobre o Preço Total da Obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administração central
S= taxa de seguros e garantias
R = taxa de riscos

5,5
0,8
1,27

DF= taxa de despesas financeiras
L= iucro/remuneração
I = impostos/tributos -PIS, COFINS, ISS

1,23
8,3
5,65

A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 25,00 %

4.6 - Definição do BDI para o enquadramento no disposto na lei 12.844/2013,
alterada pela lei 13.202/2015 , para a construção civil (CNAE 412, 432, 433 e 439)
(desoneração da folha de pagamento)

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado
da seguinte forma:

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administração central 5,5
S= taxa de seguros e garantias 0.8
R = taxa de riscos 1,27
DF= taxa de despesas financeiras 1,23
L= lucro/remuneração 8,3
I = impostos/tributos - PIS + COFINS+
ISS + taxa adicional sobre faturamento

10,15

4,5%

A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 31,25%

Quinta-feira, 14/09/2017.
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PREFEITURA DE

BüRITICüPU
C OA3t Jl üM fOVO fOMi E C09AJ0S0

OBJETO

Construção de Escola com 06 Salas com Quadra no Bairro Nova Buriti
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

SimConstrução e Reforma de Edifícios

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de
percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre

2% e 5%):

40,00%

5,00%

ITENS SIGLAS % Adotado Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 5,50% 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

1,27%Risco R 0,97% 1,27% 1,27%

1,23% 1,39%Despesas Financeiras DF 0,59% 1,23%

8,30% 6,16% 7,40% 8,96%LLucro

Tributos (impostos COFINS
3%, e PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de
acordo com o município)

3,65%CP 3,65% 3,65% 3,65%

5,00%ISS 2,00% 0,00% 2,50%

Tributos (Contribuição
Previdenciária sobre a

4,50% 4,50%CPRB 0,00% 4.50%
Receita Bruta - 0% ou 4,5% -
Desoneração)

-^1 SEM desoneração
^rórmula Acórdão TCU)

25,00%25,00% 20,34% 22,12%BDI PAD

31,25%2BDI DESBDI COM desoneração

Os valores de BD! foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES = (1+AC + S + R + G)*íl i- DF}*(1+U -1

(1-CP-ISS-CRPB)

Os valores acima em conformidade com Nota Técnica n° 005/2017 - MEC/FNDE/DIGAP/CGEST

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para
Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com  a respectiva alíquota de 5%.
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
(SINAPI A PARTIR DE JANEIRO 2021)

SEM
DESONERAÇÃO I DESONERAÇÃO

HORA% MÊS% HORA% MÊS%

COM

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GRUPO A

0,00 20,000,00 20,00INSSA1

1,501,50 1,50 1,50SESIA2

1,001,00 1,00 1,00SENAIA3

0,20 0,20 0,20 0,20INCRAA4

0,60 0,60 0,60 0,60SEBRAEA5

2,50 2,50 2,50 2,50SALÁRIO EDUCAÇÃOA6
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE
TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00A7

8,00 8,00 8,00 8,00FGTSA8

1,001,00 1,00 1,00SECONCIA9
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
BÁSICOS 37,80A 17,80 17,80 37,80

GRUPO B

NÃONÃO
17,87 17,87BI

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO INCIDE INCIDE
NÃONÃO

3,95 3,95B2
INCIDE INCIDEFERIADOS

0,89 0,69B3 0,89 0,69AUXÍLIO ENFERMIDADE

B4 10,73 8,33 10,73 8,3313° SALÁRIO

0,07 0,07 0,06B5 0,06LICENÇA PATERNIDADE

0,56B6 0,72 0,56 0,72FALTAS JUSTIFICADAS
NAO NAO

1,46 1,46B7
INCIDEINCIDEDIAS DE CHUVAS

0,09B8 0,11 0,09 0,11AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B9 7,42 5,76 7,42 5,76FÉRIAS GOZADAS
SALÁRIO MATERNIDADEB10 0,03 0,03 0,03 0,03

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 43,25 43,25 15,52B 15,52

GRUPO C
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
(SINAPI A PARTIR DE JANEIRO 2021)

SEMCOM
DESONERAÇÃO

HORA % MÊS %

DESONERAÇÃOCÓDIGO DESCRIÇÃO
MÊS %HORA %

3,67C1 4,72 3,67 4,72AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,11 0,11 0,09C2 0,09AVISO PRÉVIO TRABALHADO

4,53C3 5,83 4,53 5,83FÉRIAS (INDENIZADAS)
DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA
CAUSA

C4 3,98 3,98 3,093,09

INDENIZAÇÃO ADICIONAL
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
NÃO RECEBEM INFLUÊNCIAS
GLOBAIS DE A

C5 0,310,40 0,31 0,40

C 15,04 11,69 15,04 11,69

GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE
Dl 7,70 2,76 16,35 5,87GRUPO B

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE
AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PRÉVIO INDENIZADO

D2 0,40 0,31 0,42 0,33

TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E
REINCIDÊNCIAS 6,20D 8,10 3,07 16,77

TOTAL (A+B+C+D) % 84,19 48,08 112,86 71,21
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MARANHÃO VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/20i Sj

TENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTACODlGO HORISTA MENSALISTA

% % %
GRUPO A

Al jlNSS
A2 SESI

0,00% 0,00% 20,00%

1,50%

1,00%

0,20%

20,00%

1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00%

0,20%A4 INCRA 0,20% 0,20%

0,60% 0,60%A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

Salário EducaçãoA6 2,50% 2,50% 2,50%

3,00%

2,50%

Seguro Contra Acidentes de TrabalhoA7 3,00% 3,00% 3,00%

8,00% 8,00%A8 FGTS 8,00% 8,00%

1,00%A9 SECONCi 1,00% 1,00% 1,00%

3^80%TotalA 17,80% 17,80% 37,80%j

GRUPO B

Repouso Semanal RemuneradoBI 17,87% Não incide 17,87% Não incide

62 Feriados 3,95% Não incide Não incide3,95%

Auxílio ■ EnfermidadeB3 0,89% 0,69% 0,69%0,89%

B4 139 Salário 10,73% 8,33% 10,73% 8,33%

0,06%

0,56%

Licença PaternidadeB5 0,07% 0,06% 0,07%

Faltas Justificadas 0,72%B6 0,56% 0,72%

Dias de Chuvas 1,46% Não incide Não incideB7 1,46%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 7,42% 5,76% 5,76%7,42%

BIO Salário Maternidade 0,03% 0,03^
15,52%

0,03% 0,03%

Total 43,25% 15,52%B 43,25%
GRUPO C

TAviso Prévio Indenizado 3,67%

0,09%

4,53%

3,09%

0,31%

Cl 4,72% 3,67% 4,72%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11%

Férias Indenizadas 5,83%C3 4,53% 5,83%

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,98% 3,09%C4 3,98%

Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40%C5

Total 15,04% 11,69% 11,69%C 15,04%
GRUPO D

7,70% i 2,76%Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,87%Dl 16,35%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,33%D2 0,42%

Total 8,10%D 3,07% 16,77% 6,20%

TOTAL(A+B+C+D) 84,19% 48,08% 112,86% 71,21%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET
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litlp://servict>s.creadf.org.br/aitl025/fimcoes/form_impressao.phpVN...ART 0720140043673 - Lei 6.496/1977 e Rcs. 1025/2009

ART Obra ou serviço
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n* 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF 072014004367

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
1. Responsável Técnico

RUDYBERT BARROS VON EYE

Titulo profissional: Engenheiro Civil RNP:1204409706

Registro; 02674/D-MT

2. Dados do Contrato

Contratante: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

SBS QUADRA 02 BLOCO F

Cidade; BRASÍLIA

R-Mbii; cg6st_Gquipe@fnde.gov.br
Contrato:

Wíoiada a ART:

Ação insiitudonal: ÓrgãO PÚbliCO

Bairro; ASA SUL

Comptemento:

Fone; (61)20224338

Celebrado em: 01/08/2

Número: 02

UF; DF

CPF/CNPJ; 00.378.257/0001-81

CEP: 70070-929

014 \Alor Obra^Serviço R$: 1,00

npo de contratante; Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/S&viço

SBS QUADRA 02 BLOCO F

Cidade: BRASÍLIA

Data do Inicio; 01/08/2014

Rnaidade; Escolar

Proprietário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

E Wbii; cgest_equipe@fnde.gov.br

Número: 02

UF; DF

Previsão término; 08/08/2014

Bairro: ASA SUL

Comptemento;

Coorder^adas Geográficas:

CódigoiObra pública:

CEP: 70070-929

CPF/CNPJ. 00.378.257/0001-81

Fono: (61) 20224338

4. Atividade T écnica

Realização

Projeto Estrutifl-a Concreto Armado

Premeio Elétrica de babo ler^são

Projeto Instalação hidráulica

Projeto Instalação sanitária

Projeto Instalação teletonica

Projeto Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

Projeto Instalação de gás

r-Ttí-

Quantidade Unidade

867.7900

867,7900

867,7900

867,7900

867,7800

867,7900

867,7900

metros qua^ados

metros Guacáados

mutros quadrados

metros quadrados

rrretros quartados

metros quadrados

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá procedera baixa desta ART

●5. Observações

Elaboração de projetos complementares de uma Escola Padrão de 6 Salas de Aula, a ser constuida em diversas iocalidades
do território nacional, exceto fundações.

●6. Declarações

Acesstoilidade: Não: Declaro que as regras de acessibifidade, previstas nas normas técnicas da ABhfT o no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembito d® 2004,
não so apUcam às atividcides profissionais acima relacionadas.

9. Inlormações

- A ART é v^ída somente qumido quitada, mediante aprcsontíiçãu do
comprovante de paganento ou conterônda no site cto Crea.
- A autenticidade deste documerto pode ser verificada no sito.. ou
www.confea.org.br
- A guarda da via assinada do ART será de responsabilidade do profissional
e do contratanto com o objelívo de documentar o vhciio contratual

7. Entidade de Ciasse-

ABENC-DF
8. Assirtaturas

Declaro ssi^ verdadeiras as informações acima

;V * 4/»de de
Local Data

C  Ct\.'A
RUDYBERT éARROS VÜN

,y t-
www.creadf.org.br informacao@creadí.org.br
Tei: (61) 3961-2800 Fax: (01) 3223-4619 PiCR|jU>FFNDE - FUNDO NACION^-DE DESEbR^WWajfFéfhAlDUCAÇAO -

CPF/CNPJ; 00.378.257/0001-81-.- ^ -

Re^slradaem:Ci^áí20l4 \feior Pagò:,'t?,í;^.é4
Nosso Número/Saixa: 0114035628

I de I 14/08/2014 14:26
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ARTObraou serviç'Anotação de Responsabilidade Técnica -ART
Lei n* 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF 0720140044Cm

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federai
1. Responsável Técnico

RUDYBERT BARROS VON EYE

Tífuio profissional: Engenheiro Civil RNP; 1204409706

Registro; 02674/D-MT

2. Dados do Contrato

Contratante; FNDE ● FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

SBS QUADRA 02 BLOCO F

Cidade: BRASÍLIA

E-Mail; cgest_equipe@fnde.gov.br
Contrato:

VBiculada a ART:

Ação ínsttudonai: órgão Público

Barrro; ASA SUL

Compiemento:

Fone; (61)20224338

Celebrado em: 01 /08/2

Número; 02

UF: DF

CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

CEP: 70070-929

014 WsSo( Obra/Serviço R5; 1,00

Tipo de contratante; Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da OtMBiSwviço

SBS QUADRA 02 BLOCO F

Cidade: BRASÍLIA

Data de Inicio: 15/08/2014

Finalidade; Escolar

Proprietário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

E-rubii: cgest_equipe@fnde.gov.br

Número; 02

UF: DF

Previsão término: 31/10/2014

Bairro: ASA SUL

Complemento:

Coordenadas Geográücas:,

Código/Obra pübilca:

CEP; 70070-929

CPF/CNPJ; 00.378.257/0001-81

Fone; (61)20224338

4, Atividade Técnica

Realização

Projeto Estrutura Concreto Armado

Projeto Estrutura Aço

Projeto Elétrica de baixa tensão

Projeto Instalação hidráulica

Projeto Instalação sanitária

Projeto Sistema de Prevenção e Combate a incêndio

Após a condusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Quantidade Unidade

446,5200

446.5200

446,6200

446.5200

446,5200

446,5200

metros quadrados

melros quadrados

metros quadrados

metros quadrados

metros quadrados

metros quadrados

5. Observaçôes^  —

Elaboração de projetos complementares de uma Quadra Poliesportiva, a ser constuida em diversas localidades do território
nacional, exceto fundações.

6. Declarações-——

Acessibilidade: Não; Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

9. Wormações

- A ART é váüda somente quando quitada, mediante apresentação do
comjxovaníe de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site.. ou
wAnv,confea.org,br
- A guarda da via asstoada da ART será de resporfsat^iidade do profissional
edo contratante com o objetivo de documentar o vinculo coniratual.

7. Entidade de Classe-

ABENC-DF

8. Assiríaluras

Declaro serem verdadeiras as informações acima

t^k . de
‘'DataLocal

RUDYBERT BARRbS VON EYE - ÇEEÍ2Z4.217,401-04

wmv.creadf.org.br lnformacao@creadf.org.br
Tet (61) 3961*2800 Fax (81) 3223-4619 «CRJEA^FDE DESENyQLV^NTO DA EDUCAÇÃO -FNDE - FUh©0 NACI

CPF/CNPJ: 00.373/^7/0001-81.
'i.

Registrada em; wfo8/2pÍ4-. ' htosso Número/Babo: 0114035923
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RRT SIIV1PLES^Í_
N® 000000261634T^

INICIAL
EQUIPE-RRT PRINCIPAL

CAU/B£ Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: GABRIELLE CANABARRO PATTA

Registro Nacional; A47739-7

2. DADOS DO CONTRATO _

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 00.378.257/0001-81
Valor: R$ 1,00

Celebradoem: 06/06/2014 Data de início: 06/06/2014 Previsão de término; 31/12/2014

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

nista

Contratante:

jurídicaoaTipo de Contratante;Contrato;

QUADRA SBS QUADRÃT

Complemento: BLOCO F EDIFÍCIO FNDE
UF: DF CEP: 70070120 Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: Latitude; 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Quantidade: 867,79

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Bairro: ASA

Long

Unidade:

Revisão do projeto de Escola de 06 Salas de Aula Padrão FNDE.

Título do Profissional; Arquiteto e Urba

 SU

itud

de direito

N°:

L

e: 0

6. VALOR
Pago em: 31 /07/2014ValordoRRT: R$70,83

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

MÔS

ot dede

AnoDiaLocal

lE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 00.378.257/0001-81

Rudyberí Borras VonEye
Coordenacior de Projetos

CGEST

;1ELLE CANABARRO PATTA
CPF: 003.681.250-17

GAI
FUNDO NACIONAL

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em; https;//siccau.caubr.orato/app/view/sight/externo’form*Servicos,
com a chave; Cd92ad impresso em: 01/08/2014 às 11:06:15 por:. ip: 200.130,5,2

'Ãglna 1/1
www.caubr.gov,br
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RRT SIMPLE^J-—
N°0000002516422

INICIAL
EQUIPE-RRT PRINCIPAL

CAU/RR Conseltio de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: GABRIELLE CANABARRO PATTA

Registro Nacional: A47739-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 00.378.257/0001-81

Vator: R$ 1,00

Titulo do Profissional: Arquiteío 6 Urbanista

Pessoa jurídica de direito
publico

Celebradoem: 06/06/2014 Data de Início: 06/06/2014 Previsão de término: 31/12/2014

Tipo de Contratante:Contrato:

que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
de acessibilidade da ABtvT, na legislação especifica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Declaro
térmicas

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA SBS QUADRA 2

Complemento: BLOCO F EDIFÍCIO FNDE
UF: DF CEP: 70070120 Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: Latitud6l 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

N“:

Bairro: ASA SUL

Longitude: 0

Atividade; 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Quantidade; 446,52 Unidade;

Apôs a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Revisão do Projeto de Quadra Coberta com Vestiário para Escolas de 04 e 06 Salas de Aula
Padrão FNDE.

?i VA^LO^
Valor do RRT; R$70,83 Pago em; 31/07/2014

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

de^O/âoi de

AnoMêsDiaLocal

oé DESENVOLVIMEI^TO DA EDUCAÇÃO
Ã .m

GABRIELLE CANABARRO PATTA
CPF; 003,681.250-17

FUNDO NACIONAL
CNPJ: 00,378.257/0001-81

Rwcíybert Botpos Fon Eyg
Coordenador de Projetós

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em; https;//8iccau.caubr.org.br/app/víew/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 38abwC Impresso em: 01/08/2014 às 11:06:40 por;. ip: 200.130.5.2

www.caubr.gov.br
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C  A. 1^
Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977 wIVt/A I I

ART OBRA / SERVIÇO
N° MA20220535460

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranha

INICIAL

 i. Responsável Técnico

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120251087

Registro: 124731MA

2. Dados do Contrato

CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

N°: 01

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento;

Cidade: BURITICUPU

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP; 65393000

Celebrado em;

Tipo de contratante; Pessoa Jurídica de Direito Público

Contrato: Não especificado

Valor; RS 1.000,00

Ação Institucional; Outros

 3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Cidade; BURITICUPU

Data de Início: 01/06/2022

Finalidade; Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

 4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE

A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 -

DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.11.1 -
DE ALVENARIA

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA

METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

60 ■ Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.11.1 -
DE ALVENARIA

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA

METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDlFICAÇAO

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇAO E COMBATE

A INCÊNDIO > #1.6.3 ■ DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 -

DE INSTALAÇAO de SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Bairro: CENTRO

UF: MA

Previsão de término; 01/06/2023

N°: 01

CEP; 65393000

Coordenadas Geográficas; -4.318102, -46.459966

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Quantidade

100

867,79

Unidade

un

m*

867,79 m’

867,79 m*

867,79 m’

m*867,79

446,52 m’

m’446,52

446,52 m’

446,52 m’

m’446,52

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

 5, Observações

Ari de fiscalização de obra no âmbito SIMEC/PAR/FNDE obra ID 1101697 - Escola 06 salas com quadra, situada no Bairro Nova Buriti em

Buriticupu-MA Termo de compromisso 202002965-1

 6. Declarações

- Cláusula Compromissória; Qualquer conflito ou litígio originado do presente contraio, bem como sua Interpretação ou execução, será resolvido por

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação  e Arbitragem -CMA vinculado ao Crea-MA,

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hnps://crea-ma.sítac.com.br/publico/. com a chave: z6ddc

Impresso em: 02/06/2022 às 15:10:49 por , ip; 191.7.2.42

ivww.creama.org.br

Tel: (96)2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98)2106-8300
nCREA
|B^n Corseho J(i Er>t)inr)án9

n AçrniiçTita <Jo EstAdó do
MarantiÃA



BURlTiOUPU-WA
Página 2/22022Proc.jQ

FIs. ^
Rub._,

n
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n“ 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
N° MA20220535460

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

LmsRf^elà mceicào PmwSENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PERElIU ● CPF: 606.905.263.07

ng in
 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURRICUPU ● CNPJ: 01.612.525/0001.40Local data

 9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

 10. Valor

Valor da ART: R$88,78 Valor pago: RS 88,78Registrada em: 02/06/2022 Nosso Número: 8303950356

A autenticidade desta ART pode ser verificada em; https://creaMiia.sitac.com.br/publico/, com a chave; z6ddc

Impresso em: 02/06/2022 às 15:10:50 por , ip: 191.7.2.42

www.creama.org.br

Tel: (96)2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98)2106.8300 Rvgional «Is Er>j«iruinc
9*tiUi de Me Ag
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PREFEnXRA -TL \íí:£?AL DE BI RITIC LPU;MA

C.NPJ N' Pi.üi'.525:'0Uitl-4í;

Rua São Raimundo, n" ÜK CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCI A N ’ 007/2022
ANEXO II

(PAPFJ. TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

,  com scdc na. CNPJ n'A empresa

pclo(s) Sr.(a)representado

 (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG.

CPF. nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de

mandato, nomeia e constitui, scu(s) Procurador(es) o Senhor(es)

nacionalidade, estado civil, profissão c endereço), a quem conrerc(m) amplos poderes para.

junto a Prefeitura Municipal de Buriticupu. praticar os atos necessários à representação da

neste ato

(nome, RG. CPF.

outorganlc na licitação na modalidade dc CONCORRÊNCIA N'’ 007/2022. usando dos

recursos legais c acompanhando-os, confcrindo-lhcs, ainda, poderes especiais para ofertar

123/2006. declarar a intenção de

interpor recurso, renunciar ao direito de interposiçao de recursos, transigir, desistir, finnar

compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme  c valioso.

proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar n'

(local c data por extenso)

(nome da empresa)

(Nome e assinatura dc seu representante legal)
Reconhecimento de firma obrigatório
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPUVMA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP; 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONOCRRENCIA N" 007/2022
ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

(razão social do licitante), inscrita no

 (endereço completo).

A/O

, sediada naCNPJ sob 0 n'

.  CPF,  R.G.representada pclo(a) Sr.(a) n'n'

 , D R C L A R .A, para os fins do disposto na Lei Complementar n”

123/2006. sob as sanções administrativas cabíveis  c sob as penas da lei. que se enquadra

como:

□MICROEMPRESA, conforme inc. 1 do art. 3" da Lei Complementar n" 123/2006.

□EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. TI do art. 3‘" da Lei Complementar n'

123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses

de exclusão no § 4 do art. 3" da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da CONCOI^RENCTA em

epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Buriticupu.

OBS: ASSINALAR COM ‘ X” UMA DAS OPÇOES

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
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ESTADO DO MARANHÃO
PRETEITUR-A MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.Í N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

CONCORRÊNCIA N" 007/2022
ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por

seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR c

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código

Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede cm (endereço completo), até o

limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do

Contrato n'’ (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório

(modalidade e número do instrumento convocatório da licitação - ex.: TP n‘’ xx/ano), lirmado

entre a AFIANÇADA c a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA para (objeto da licitação).

2. .A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parle de nossa AFIANÇADA, de

todas as obrigações estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execução do contrato;

d) obrigações prcvidenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e

c) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE c prejuízos causados a terceiros,

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta fiança c válida por (prazo, contado em dias, corrc.spondcnte à vigência do contraio)

(valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato),

vencendo-sc, portanto, cm (data).

4. Na hipótese de inadimplemenlo de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA,

o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas,

no âmbito c por efeito da presente fiança, ate o limite acima estipulado, no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da Prefeitura
Municipal de Buriticupu/MA.

5. A comunicação de inadimplemenlo deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o
vencimento desta fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇ.ADA será admitida ou invocada por este
FIADOR com o fim de cscusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este

instaimento perante a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
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ES 1 ADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n'‘ 01. CEP; 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

7. Obriga-sc cstc FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judieiais e/ou
extrajudieiais, bem assim por honorários advoeatícios. na hipótese da Prefeitura Municipal dc
Buriticupu/MA se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da
obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Sc. no prazo máximo dc 90 (noventa) dias após  a data de vencimento desta tiança. o (a)
(nome da instituição fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA
qualquer comunicação relativa a inadimplcmento da .AFIANÇADA, ou termo circunstanciado
de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original
desta Carta dc Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente dc
qualquer fonnalidade. aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência,
dc produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por torça
deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis c, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente
fiança.

10. Declara, fínalmcntc, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de
Fiança e que o valor da presente se contem dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)
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ESTADO DO MAHANHAO
PKEFEITlJRA MUNICÍPAL DE BUR1TÍCUPL7MA

C.\PJ N" 01.612.525/0001-40

Rua Sâo Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 007/2022

ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. T\ XXXIII, DA CF/88

rcprcscnlada pclo{a) Sr(a)

 , DECLARA,

, CNP.Í nA empresa

, CPF n' , R.G. n'

para tlns do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n" 8.666/1993, que não emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos

termos do ineiso XXXIÍI do Alt. T da Constituição Federal de 1988.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua Sâo Raimundo, n*‘ 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCI A N" 007/2022

ANEXO VI

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS
A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Sào Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000. Centro Buriticupu/MA

Prezados Senhores.

Após examinar c estudar detalhadamente o Edital da CONCORRÊNCIA N"

007/2022 c seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para

execução dos serviços.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas,
administrativas c contratuais estabelecidas no Editai da CONCORRÊNCIA N" 007/2022. os

quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmentc.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de

contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução dos serviços é de
data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco:

) dias.(

) dias corridos, a contar da(

Agência:
Conta corrente:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas coin
materiais, mão dc obra, tributos, impostos, taxas  e despesas, seja qual for o seu título ou
natureza, incluindo, mas não sc limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas c fiscais,

ÍSS. despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação c quaisquer outras, segundo a

legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.
Indicamos como Representante Legal, para assinar  o Contrato de execução dos

(

serviços:

Nome completo:
Nacionalidade:

Qualificação Profissional:

Endereço:

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:
DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:
C.N.P.J:

Local c data:

Estado Civil:

CPF: RG:

<-Razào Social da Proponcnte>

Assinatura e carimbo do representante legat>
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N ‘ 007/2022

ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)

Gestor(a) da Secretaria Municipal de Finanças

Referente ao Processo n".

. no valor total de RSEncaminhamos em anexo a nota fiscal n

para que seja providenciado pagamento conforme infonnaçõcs abaixo;

EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:
OBJETO;

N" DA NOTA DE EMPENHO:

N« DO CONTRATO (SE HOUVER):

Apresentamos em anexo a seguinte documentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)

Atcnciosamcntc.

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome c assinatura do representante legal ou procurador)
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ESTADO DO Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAÍ. DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n'’ 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 007/2022
ANEXO VIII

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

QUE/CONTRATO N'
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE BURITICUPU. ESTADO DO
MARANHÃO E A EMPRESA

 PARA
. NA FORMA

ABAIXO:

Pclo presente instrumento, de um lado. o Município de Buriticupu, Estado do Maranhão,
pessoa jurídica de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n" 01 .612.525/0001-40 com sede na Riia São Raimundo, n" 01, CEP:
65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. neste ato representado pclo Secretário Municipal de

 . Sr."
e. de outro, a empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o n'

. doravante denominada CONTRATANTE,
 (endereço completo),

doravante denominada CONTRATADA,
, com sede

(nome)
, (profissão)

representada neste alo pelo seu (cargo)
 , (estado civil)

 , (carteira de identidade)
 . tem, entre si. Justa c acordada a celebração do presente Contrato de execução

dos serviços, na forma dc execução indireta, regime de empreitada por preço global,
sujeitando-se as partes à Lei Federal n" 8.666/1993 c suas alterações e demais legislações
aplicáveis à espécie, bem como ao Edita! da CONCORRÊNCIA N" 007/2022, lormalizada

autos do Processo Administrativo n" 0206001/2022.  c aos tennos da proposta vencedora,
fazem parte integrante deste Contraio, indcpendenlemcnte de transcrição, mediante as

(nacionalidade)
(domicílio) (CPF/MF)

nos
que
seguintes cláusulas c condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal n° 8.666/93 c suas alterações
posteriores, pertinentes e a CONCORRÊNCIA N" 007/2022, devidamente homologado pela
autoridade competente, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

O presente contrato tem objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada, para
construção dc uma escola de 06 salas de aula e uma quadra, padrão FNDE no Municipio dc
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ESTADO DO M aKAMÍÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-000, Centro  — Biiriticupu/MA

Buriticupu/MA, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os
Elementos Técnicos discriminados no Edital da CONCORRÊNCIA N" 007/2022, c demais

especificações expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam a

fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO GLOBAL

R$Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em
 de acordo com a Proposta de Preços

apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATAD.A, além das obrigações previstas no editai e seus anexos:

a) Conduzir os serviços de acordo coiu as normas do sci-viço c as especificações técnicas c.
ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta

de Preços e da legislação vigente;

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços;

c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado c capacitado cm todos os níveis
de trabalho;

d) Iniciar e concluir os scndços nos prazos estipulados;

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a

impossibilidade dc execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das

providências cabíveis;

1) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório c da legislação

aplicável;

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no lodo ou cm parle c às suas

expensas. bens ou prestações objeto do contrato em que sc verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes dc execução irregular ou do emprego ou fornecimento dc materiais

inadequados ou desconformes com as especificações:

h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposlo,

acompanhar c se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade

técnica e disciplinar da atuação da equipe disponibilizada para os sei^iços:
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos semços, dirigido ao fiscal do contrato,

relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados c qualquer fato

relevante sobre a execução do objeto contratual;

j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes dc reposição regular c
necessários à execução do objeto do contrato;

k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições dc habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

1) Cumprir todas as obrigações c encargos sociais trabalhistas e dcmonstiar o seu
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ESTADO DO MaRANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua Sâo Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

adimplcmenlo;

m) Indenizar todo e qualquer dano c/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta

ou scrcin causados por direta ou indirctamcnle, do exercício de suas atividades ou serem

causadas por seus proposto ao CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros;

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estipulado pelo art.
93. da Lei Federal n" 8.213/91.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital c seus anexos:

a) prestar as inlbmiações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos semços

e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização;

c) mandar refazer os serviços executados em dcsconformidadc com o projeto básico,

especificações e normas técnicas, lendo a CONTICATADA a obrigação de executá-los sem

qualquer ônus para a contratante;

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais c emitido o termo de recebimento definitivo do serviço;

e) indicar técnicos como seus propostos, para exercer as atividades de fiscalização dos

serviços ora contratados.

0 efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, conforme Cronograma Físico-
Financeiro. a contar do recebimento da Ordem de Execução de Sen iço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do

recebimento da ordem de sei^viço para o inicio dos scitíços.

PAR.ÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão c dc

entrega, poderão scr prorrogados, em conformidade  e desde que atendidos os requisitos
dispostos no Art. 57 da Lei n'’ 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL

-Como elemento assccuratório do cumprimento das obrigações

CONTRATADA apresentará à Gestão dc Contratos, cm até 15 (quinze) dias úteis, contados
da data de assinatura do contrato, comprovante dc prestação da garantia dc execução no valor

con-espondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor global do contrato, a qual deverá scr

prestada em uma das formas previstas abaixo:

contratuais, a

Página 39 de 55



-,0-1M904

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITL RA MUNICIPAL DE 3URITICUPL7MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se aPARAGRAFO PRIMEIRO

opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma

escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido

pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGR.AFO SEGUNDO - Sc a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do

valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente. Tributos Municipais -

Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: lÜIO-3,
AGÊNCIA: 3642, BANCO DO BRASIL.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice,

no original, emitida por entidade em funcionamento no País. cm nome da Prefeitura

Municipal dc Buriticupu. Esra-do-do^ Maranhão, cobrindo o risco dc quebra do Contrato,
devendo conter expressamente cíáusída de atualização financeira, de imprescritibilidade.

inalienabilidade e de irrevogabilidade, 'assim como prazo de validade dc no mínimo 60

(sessenta) dias além do fim do prazo dc vigência do contrato.

PARÁGRAFO QU.ARTO - Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta dc

llança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da

Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente
Cláusula dc atualização tnianccira, de imprescritibilidade, inalienabilidade c dc

irrevogabilidade, assim como prazo dc validade dc no mínimo 60 (sessenta) dias alem do lim

do prazo dc vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de Buriiicupu/MA. poderá descontar do

valor da garantia de execução toda c qualquer importância que lhe for devida, a qualquer

titulo, pela Contratada, inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a inlegralizá-la no

prazo dc 5 (cinco) dias úteis contados da data cm que for notificada formalmente pelo
CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na huura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas cm dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaraçao da
Administração, mediante termo circunstanciado, dc que o CONTRATADO cumpriu todas a.s
cláusulas do contrato;

b) no ténnino da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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- As despesas eom a execução do objeto do presente contrato correrão à eonta da seguinte
dotação orçamentária;

ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10.03-FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 1.066 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E

RECUPERAÇÃO UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente

veneedor. para crédito na conta corrente por ele indicada, cm moeda corrente nacional, em ate
30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal

emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas  a cada 30 dias coiridos dos

serviços, ou em periodicidade menor, a critério da .Administração, sendo considerado 0 início

da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de ser\dçü.

PARy\GRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos

serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. acompanhada da solicitação dc pagamento (Anexo

X). e das certidões negativas de débito junto ao INSS. FGTS, Fazenda Federal e Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas c Certidões Negativa dc Débitos e da Divida Ativa Estadual

e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo

especifico para os pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de

Buriticupu por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data

dc entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços
executados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar

entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal cm duas vias, que será

encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza 0 proces.so de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a

primeira medição dos serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos;

a) Registro do sei-viço no CREA/MA (anotação dc responsabilidade  técnica - ART);

b) Uma cópia do Contrato;

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem dc sei^viço;

Página 4! dc 55



buriticupu-ma

Proc./12^á^.^20FIs.
R

22

ub._j

ESTADO DO MARANÍIÀO
PREFEITURA MUNICIPAL ÜE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.S25/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório

dos serviços objeto desta licitação c contra a apresentação das CNDs do INSS c da Fazenda

Federal, bem como do Certificado dc Regularidade Junto ao FGTS c a Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas c Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual c Municipal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais

multas c outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o
caso.

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento dc

serviços, em relação ao cronograma fisico-financeiro aprovado, não representam direito

antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos a critério

exclusivo da Administração c mediante disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, llca convencionado que a

taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida c a

coiTcspondcntc ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM ̂ I X N X VP

Onde:

EM - Encargos moratórios;
N Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do eletivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
T  índice dc atualização financeira ̂  0,0001644. assim apurado:

I - (TX/TOO) l - (6/100) I - 0,0001644
365

TX = Percentual da taxa anua! ̂  2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso. será

incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira

prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso dc pagamento se der cm função dc atrasos
liberação dos recursos pelo órgão conccdcntc responsável pela transferência dos recursos

financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas:

a) unilatcralmente pela CONTRATANTE quando:

a. 1) houver modificação no projeto básico ou das especificações, para melhor

adequação técnica aos seus objetivos;

a.2) cm decorrência dc acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas

365

na
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mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço, obser\ados os limites

previstos na Lei n". 8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei

Federal n“ 8.666/1993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes,

ultrapassar o percentual de 25% (vinte c cinco por ccnio).

O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Ari. 57PARAGRAFO SEGUNDO

da Lei Federal n” 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do

profissional habilitado residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO

dependerá de aquiescência da CONTRATANTE quanto ao .substituto, prcsumindo-sc esta.
a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da

substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contraio será fiscalizado pela

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, através de equipe composta dc engenheiros,

arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para

acompanhar a realização dos sci-viços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato,

manter preposto, aceito pela Administração, para rcprcsenlá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas

previstas no projeto básico anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em

vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões c providências que ultrapassarem

competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores cm tempo hábil para
adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal dc Burilicupu, através da

Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93.

Contratado deve

a

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o sendço, esta será recebida provisoriamente, pelo
fiscalização, mediante termo circunstanciado.responsável por seu acompanhamento c

assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar  o recebimento provisório

do scmço. caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que nào impeçam o recebimento

provisório, estas serão relacionadas cm documento anexo ao teimo circunstanciado e deverão

estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor

ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes, após o decurso do prazo de obsei-vaçào, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta)

dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos

termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n." 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo.

Contratada da responsabilidade civil pela solidez  e segurança do serviço, nem da ético-

profíssional. pela peiTeita execução do contrato.

nao eximira

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INADIIVIPLEMENTO E SANÇÕES

- A inexccução parcial ou total do objeto deste contrato c a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da

CONTRATADA, relalivamcntc às obrigações contratuais em questão, torna passível a

aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, obsei^vando-se o
contraditório e a ampla defesa, conforme listado  a seguir:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal dc Buriticupu. Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02

(dois) anos;

d) declaração dc inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção dc advertência nas seguintes

condições:

a) descumprimento parcial das obrigações c responsabilidades assumidas contratualmcntc.

nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,

desde que nào caiba a aplicação dc sanção mais grave:

c

desenvolvimento dos serviços dab) outras ocoiTÔncias que possam acarretar transtornos
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. a critério do Fiscal do Contrato, desde que nào caiba

ao

a aplicação dc sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das inírações relacionadas na Tabela 1 abaixo;
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d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de ate 5 (cinco) dias. comparando-sc o

que foi cfctivamcnle executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado c

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual ou RS 22.000,00. o que for maior. Para inexecução total, a multa

aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso

injustíticado na execução do objeto será aplicada  a multa correspondente a RS 0.05% (cinco

centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser confígurada a inexecução parcial do objeto

quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos sciamços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer o descumprimento ou cumpnmento iiTcgular de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser confígurada a inexecução total do objeto quando o

adjudicatário sc recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço c ainda quando

houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão
da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos

serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustifícado dos sendços por prazo superior a 5 (cinco) dias c inferior a 30

(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso c
considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da

avença,

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos
no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações

previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

a critério da Administração, poderá ser

estabelecidos neste edital e

INFRAÇAO GRAU
DESCRIÇÃOITEM

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado. 01
por ocorrência
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços UI9
- por ocorrência

Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 013
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pela FISC.ALI/AÇÀO - por oconcncia.

Não cumprir dclerminação da FISC.ALIZAÇÃO para controle de

acesso de seus luncionários - por ocorrência.
4 01

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção

individual (EPf), quando necessários - por ocoiTcncia.

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela

FISCALIZAÇÃO, obseiTados os limites mínimos estabelecidos

pelo contrato - por ocorrência.
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por

caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição

complementar - por ocorrência.

Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos

5 02

026

027

038
serviços - por ocorrência.

Suspender ou inlciTomper, salvo motivo de força maior ou caso

fortuito, os serviços contratuais -- por ocoiTcncia.

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da

FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de

039

0310

0311
seus agentes - por ocorrência.

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou

incompatível com suas atribuições - por ocoiTcncia.

Não refazer seniço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO -

0312

0413

por ocorrência.
Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda

a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do

contrato c previamente aprovado pela FISCALIZAÇAO  - por
0414

ocoiTcncia.

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos

do objeto do contrato - por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocoiTência.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano

físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

0515

0516

0617

TABELA 2

CORRESPONDÊNCIA

Rsmòõ
GRAU

RS 400.002
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3 RS 500.00
4 RS 1.000,00

RS 3.000,00

RS 5.000,00

5

6

PARAGRAFO SÉTIMO: O somatório de rodas as multas aplicadas ao longo da execução

contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do

contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecuçào total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e

impedimentos de contratar com A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA: A sanção de

suspensão do direito de licitar c de contratar com a Prefeitura Municipal de Buriticupu/M.A.

de que trata o inciso III. art. 87. da Lei n." 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTR.ATADA.

por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos. no caso de inexecuçào parcial do objeto, conforme

previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública: A sanção dc declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar

Administração Pública, prevista no inciso TV, art. 87, da Lei n.‘’ 8.666/93, poderá ser

aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude tlscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, cm virtude dc atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou dc terceiros, quaisquer
infomiaçõcs dc que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução
do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal dc Buriticupu/MA;

e) ocomer cm ato capitulado como crime pela Lei n“. 8.666/93. praticado durante o

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a
assinatura do contrato:

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou

parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a
execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação:

g) cometer inexecução total do objeto, conlorme previsto no item 12.5 desta clausula.

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, dc suspensão temporária do direito dc

participar dc licitação ou de contratar com a

com a

cm

Prefeitura Municipal de Burilicupu, Estado do
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Maranhão c dc declaração dc inidoncidadc para licitar ou contratar com a Administração

Pública poderão ser aplicadas à Contratada junlamcnte com a dc multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após 0 regular processo

administrativo, será descontado de pagamentos eventualmenie devidos pela Prefeitura

Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se 0 valor do pagamento for insuficiente, fica a

Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da

notificação, através de DAM. devendo ser apresentado 0 comprovante de pagamento a esta

Prefeitura, sob pena dc cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança

do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em
dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da

concessão da oportunidade dc contraditório e ampla delesa por parle do adjudicatário, na
forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AMPLA DEFESA

PARÁGR.AFO ÚNICO: Na decisão dc aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima

mencionadas, são cabíveis recursos, sem efeito suspensivo;

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão;

b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo dc 02 (dois) dias úteis,
contados da ciência do indeferimento do pedido dc reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências

contratuais previstas na Lei n" 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contraio se dará nos termos dos artigos 79 e 80

da Lei n“ 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemcnlo do

Contratante poderá além de outras medidas legalmentc previstas,
cautelarmentc, os créditos decoiTcntes do contrato até 0 valor dos prejuízos causados à

Administração.

reter.Contratado, 0

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será

assegurado 0 contraditório c a ampla defesa, sendo que. depois de encerrada a instrução
inicial, 0 Contratado terá 0 prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar c produzir provas.

Contratante adotar, motivadamente. providênciassem prejuízo da possibilidade de 0
acautcladoras.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alterações do

termo ou especificações, salvo casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficienlemente

justificados c fundamentados com a necessária antecedência, estudo técnico c os devidos

registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução

dos Serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE llcando. neste caso.

solidariamente responsável, perante a CONTRAT.ANTE, pelos sciviços ou instalações

executadas pelos subempreiteiros c, ainda, pelas consequências dos fatos c atos a eles

impLiíávcis.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas. incorporar-.sc-ão, de

pleno direito, todas as cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades c deveres da

CONTRATADA para com a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a
CONTRATADA, a fazer cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do

termo de cessão, atendidas, em relação ao concessionário sub-rogado com todos os direitos c

obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência alé xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo scr alterado
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
fizerem necessárias na execução dos sendços. do valor inicial atualizado dosupressões que sc

contrato, nos termos do art. 65, § T’ da Lei n*' 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos lermos da Lei n'

8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

- Os preços dos serviços, objeto deste contrato, poderão ser reajustados pelo índice Nacional
de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO,

interregno de 1 (um) ano (computadas as eventuais pron'ogações) contado da data
que essa proposta sc referir.

apos 0

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a scr

extinto ou do qualquer forma não possa mais scr utilizado, será adotado em substituição o que

vier a ser determinado pela legislação então cm vigor.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de prcvisüo legal quanto ao índice substituto, as

partes elegerào novo índice oficial, para rcajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo

referente ao rcajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n" 8.666/1993 c

suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO

Fica eleito o Foro de Buriticupu/MA, para dirimir as questões oriundas do presente

CONTRATO, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E

assim, por estarem justos e contratados, assinam este CONTRATO cm 03 (três) vias de igual

teor c forma, para um só efeito.

Buriticupu/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

Pela CONTRATANTE;

Secretario Municipal de

Pela CONTRATADA

Representante da Empresa
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CONCORRÊNCIA N’ 007/2022
ANEXO IX

(PAPEL TIMBRADO DO UCITANTE)

MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
46

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO Contratação dc empresa dc engenharia especializada, para construção de uma

escola dc 06 salas dc aula e uma quadra, padrão FNDE no Município dc Buriticupu/MA.

VALORES DE REFERENCIA - %

MINIMÓ~^MÃXlMO I MÉDIA

Taxas

Adotadas - %DESCRIÇÃO

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central

Lucro

Tributos (soma dos itens abaixo)

COFTNS

PIS

JSS(-M
***)

TOTAL

Fonte da composição, valores de referencia e fórmula do BDI: Acórdão
325/2007-TCU-Plenário
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CONCORRÊNCIA N" 007/2022

ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA

CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E ATENSALISTA

- COM DESONERAÇÃO
HORISTA MENSALISTA

DISCRIMINAÇÃO %%ITEM
GRUPO A

AI INSS

SESIA2

SENAI

TNCRA

A3

A4

SEBRAEA5

SALARIQ EDUCAÇAO
SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO

A6

A7

A8 FGTS

SECONCÍA9

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSA

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADOBI

FERIADOSB2

AUXILIO-ENFERMIDADE

13" SALÁRIO

B3

B4

LICENÇA-PATERNIDADEB5

FALTAS JUSTIFICADASB6

DIAS DE CHUVAB7

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FÉRIAS GOZADAS"' ”

SALÁRIO MATERNIDADE
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A

B8

B9

BIO

B

GRUPO C

AVISO-PREVIO (INDENIZADO)

AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO)

Cl

C2
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C3 FERÍAS (INDENIZADAS)
DEPOSITO RESCTSÀO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAL _______ _
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO
RECEBEM AS INCIDÊNCÍAS GLOBAIS DE A

C4

C5

C

GRUPO D

REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE BDl

REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCTA^E

REINCIDÊNCIAS

D2

D

TOTAL (A+B+C+D)
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FSTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUMCTPAE DE BURITICUPU/MA

CNPJ N“ 0E612.525/0001-40

Rua Sào Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buritlcupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 007/2022
ANEXO XI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

OBJETO; Conirataçào dc empresa dc engenharia espeeializada. para cünstmção de
uma escola de 06 salas dc aula c uma quadra, padrão FNDE no Município dc

Burilicupu/MA.

Processo n" 0206001/2022

CONCORRÊNCIA V 007/2022

CONTRATADA; 

A Prefeitura Municipal dc Buriiicupu. por meio da SECRETARIA
 , vem. através do presente Termo, formalizar o

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo

relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art.
73 da Lei Federal n'’ 8.666/93.

MUNICIPAL DE

(órgão requisitante)

recebe os referidos ser\dços permanentes a fim dc proceder avaliação criteriosa,
vcriílcando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto

Básico c com a Proposta da Empresa.

E. assim, expcde-sc este Termo de Recebimento Provisório em 03 (ircs)

vias dc igual teor c forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Buriticupu- MA de de

xxxxxxx

Sccrctário(a) Municipal dc

xxxxxx

(sei^vidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
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ESTADO DO Maranhão
PREFE[TURA MUNICIPAL DE bURlTICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01. CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N“ 007/2022
ANEXO XIÍÍ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Coniraiaçào dc empresa de engenharia especializada, para conslruçào de
scola dc 06 salas de aula c uma quadra, padrao FNDE no Município de

Burilicupii/MA.
uma e

Processo n" 02Ü6001/2022
CONCORRÊNCIA N" 007/2022
CONTRATADA:

A Prcfciuira Municipal dc Buiilicupu/MA. por meio da SECRETARIA
, vem. através do presente Termo, formalizar o

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da entrega do(s) serviços abaixo
relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art.
73 da Lei Federal n"* 8.666/93.

MUNICIPAL DE

(órgão requisitante)
recebe os rcferido(s) serviços permanentes a tlm de proceder avaliação criteriosa,
verillcando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto
Básico e com a Proposta da Empresa.

E. assim, expede-se este Termo de Recebimento Detliiitivo em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Buriticupu- MA dc dc

xxxxxxx

Secreiário(a) Municipal dc

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)
xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
C
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