

A.G.M DE LIMA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
CNPJ: 30.197.457/0001-07

RURITICUPI - MA
Proc. 0103004 / 2021
Fisc. 24
Rub. 14


PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciação de V.S.^a a nossa proposta, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios desqualificação definidos no edital.

1. Do Objeto


Descrição dos serviços
1. MONITORAMENTO DE OBRAS (SISMOB); SISTEMA INTEGRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DA FUNASA (SIGA FUNASA); FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2. MONITORAMENTO DE OBRAS NO PORTAL DE CONVÊNIO (SINCONV); CADASTRO DE PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONVÊNIO DO MUNICÍPIO; FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
3. MONITORAMENTO DE OBRAS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC); FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


Andre Goncalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 117615915-5

E-mail: agmdelimaengenharia@gmail.com

Fone: (98) 99163-3910 / (98) 984753707

Rua Três Poderes, Nº299, Centro - PIO XII/MA



2. Dos Valores

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Valor mês	Total
1	Monitoramento De Obras (SISMOB); Sistema Integração De Gerenciamento de Ações da FUNASA (SIGA FUNASA); Fiscalização de obras no município; para secretaria municipal de Saúde	mês	9	4.500,00	40.500,00
2	Monitoramento De Obras no portal de convenio (SICONV); Cadastro de proposta juntos aos órgãos de convenio no município; Fiscalização de obras no município para secretaria municipal de Obras.	mês	9	4.500,00	40.500,00
3	Monitoramento de obras no sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC); Fiscalização de obras para secretaria municipal de educação.	mês	9	4.500,00	40.500,00
TOTAL				121.500,00	

3. Do Prazo

Os serviços supracitados terão a o prazo de execução de 09(nove) meses.

São Luís, 03 de março de 2021

Andre Goncalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

E-mail: agmdelimaengenharia@gmail.com

Fone: (98) 99163-3910 / (98) 984753707

Rua Três Poderes, Nº299, Centro - PIO XII/MA