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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N° 01.612.525/0001 -40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 003/2024

DATA DE ABERTURA: 07/05/2024 ÀS 08:30 HORAS (RORÁRÍO DÊ BtóSÍLiÉ^. DF) NO SÍTIO -
www.licitanet.com.br

Objeto

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de reconstrução de ruas com
drenagem profunda na área de influência, com escada hidráulica, com dissipadores de energia, com
suavização de talude de erosões localizadas no município de Buriticupu/MA.

Valor Total Máximo da Licitação

RS 32.495.693,64 (trinta e dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta
e quatro centavos).

Instrumento

Contratual Çritêrioi^ de JulgamentoVistoriaRegistro de Preços

Menor Preço GlobalContratoFacultativaNão

Reserva Cota

ME/EPP

Licitação Exclusiva
MÈ/EPP Modo de Disputa

AbertoNão Não

Exigência de Documentos Complementares na Proposta de Preços^

Item 9.18.2 relativo à garantia de proposta e item 9.18.3 relativo à proposta readequada

Exigência de Garantia de
Proposta!

Exigência di^Garántia ContratualTipo de Objeto
r-i-t

SimSim (Item 9.18.2) Obra

EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do
Município: www. buriticupu. ma. go v. br. Portal do PNCP httDs://Dncp, gov. br plataforma LICITANET
www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cDlburiticuDu202J(a).email.com, bem como ser

retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, n® 300, Centro, CEP: 65.393-000
Buriticupu - MA.

PREÂMBULO1.

O Município de Buriticupu/MA, inscrito no CNPJ sob o n® 01.612.525/0001-40, por intermédio da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, que ao final assina, sediada à Rua São Raimundo, n® 01, Centro, CEP:
65.393-000, Buriticupu/MA, toma público que fará realizar procedimento licitatório para contratação do

1.1
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

objeto abaixo especificado, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Administrativo n" 0404001/2024, em observância às disposições da
Lei Federal n” 14.133/2021, Lei Complementar n“ 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME n.° 73/2022,
Decreto Municipal n° 041/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao
objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

OBJETO

A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa de engenharia especializada para
execução dos serviços de reconstrução de mas com drenagem profunda na área de influência, com
escada hidráulica, com dissipadores de energia, com suavização de talude de erosões localizadas no
município de Buriticupu/MA”, conforme critérios e especificações descritas no Anexo I o qual faz parte
integrante deste edital independentemente de transcrição.

Em caso dc discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na plataforma licítanet

e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas.

O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias.

O regime de execução será por empreitada por preço global.

2.4.1

técnico preliminar.

2.

-->^2.1

2.2

2.3

2.4

A justificativa da escolha pelo regime de execução por preço global encontra-se no estudo

DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO3.

O valor máximo admitido para a presente licitação é de R$ 32.495.693,64 (trinta e dois milhões quatrocentos
e noventa e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

Também são tidos como máximos admitidos os valores individualizados de cada item constante

3.1

3.1.1

da planilha orçamentária.

Os percentuais de Mão de Obra, para a obra, deverão ser calculados conforme o indicado na3.1.2

Seção 11 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferição Indireta com
Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços".

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=l 16968#2247121)

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL observadas as especificações
definidas no Anexo 1 deste edital, bem como as condições exigidas nos itens 07 a 11 do presente Edital.

4.1.1

detalhamento de seus respectivos subitens.

4.

4.1

A licitação será realizada em único item, o qual é composto de planilha orçamentária com o

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A impugnação e os pedidos de esclarecimentos poderão ser realizados em até 03 (três) dias úteis, antes da
data fixada para abertura da sessão pública por forma eletrônica diretamente na plataforma da licitação

5.

5.1
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www.licitanet.com.br, ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Rua São Raimundo, n'
01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA.

5.1.1

realização do certame, exceto quando a alteração no Edital, não afetar a formulação das propostas, conforme
dispõe art. 55, §1“, da Lei n® 14.133/21.

5.1.2

Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a

Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo
de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, disponível para

consulta aos consulentes e interessados, no sítio http://www.BuriticuDU.ma.gov.br através do “Link” -
“LICITAÇÕES”, e no sitio www.licitanet.com.br e passará a integrar os autos do processo.

A impugnação tem efeito suspensivo, não sendo aberta a sessão pública de propostas da licitação enquanto
estiver pendente o seu julgamento.

O expediente desta Administração se dá de 2^ a 6” feiras, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 horas
e das 14:00 às 18:00 horas.

5.2

5.3

5.4

Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transação efetuada diretameníe ou por
seu representante no Sistema Eletrônico, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros não autorizados.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Concorrência deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do
sistema.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidad e exclusiva, incluindo qualquer transação
por ela efetuada dirctamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão
licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar desta Concorrência;

Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

5.5

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.8,1.
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Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

Pessoa Física ou jurídica que se encontre, na data de abertura desta Concorrência,
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

6.8.3.1.

indireta no âmbito federal, estadual e municipal.

Suspensa de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de

6.8.2.

6.8.3.

Declarada inidônea junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou

Ó.8.3.2.

Buriticupu/MA.

6.8.3.3.

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

O impedimento de que trata este subitem será também aplicado ao licitante que atue em

Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe ftmção na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n" 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si,

Pessoa Física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela
legislação trabalhista.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente
público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da
legislação que disciplina a matéria e o Código de Conduta dos Servidores de Buriticupu.

A vedação se estende a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

Demais condições dispostas nos Decreto Municipal n° 041/2023.

A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 6.8.1 e 6.8.2 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução
da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou
entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

6.8.7.

6.8.8.I.

6.8.9.

6.8.10.

6.9.

6.10.
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O.KuIk

O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo
do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execução.

Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, atendidas as condições
previstas no art. 15 da Lei n” 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

Fica vedada a participação nesta licitação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empresária ou em mais de um consórcio.

No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa
brasileira.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de
julgamento.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o valor global,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

7.3.1.

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

6.11.

6.12.

6.12.1.

'6.12.2.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega7.3.2.

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXllh da Constituição.

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos7.3.3.

incisos III e IV do art. 1" e no inciso III do art. 5" da Constituição Federal.

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da7.3.4.

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.

A falsidade da declaração de que trata os subitens do item 7.3 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei
n° 14.133/2021. neste Edital e na legislação municipal.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação
pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio
de lances.

Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
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Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final
mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

7.9.1. A aplicação do intervalo minimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e

0 intervalo de que trata o subitem acima.

O Valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

7.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor preço.

Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

Valor unitário {mensal, unitário etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.

O licitante nao poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para

8.1.1.

8.1,2.

contratação

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverão estar computados todos os valores
necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais,
custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento, não cabendo a Prefeitura Municipal de Buriticupu
quaisquer custos adicionais.

O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados
da data da sessão de abertura desta licitação.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
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Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas
dos compromissos assumidos.

8.7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessão pública.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratação e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global).

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

9.

9.1.

>-.9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o

registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

9.8.

9.9.

Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances9.10.

públicos e sucessivos, com prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada9.10.1.

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.

9.10.2.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á9.10.3.

automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de9.10.4.

pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratação/Comissã o, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir

0 reinicio da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
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9.10.4.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com

a primeira colocada.

9.10.4.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nào se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

na

No caso de desconexão com a Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pela Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

Caso 0 licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60
da Lei n*^ 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislação municipal, nesta ordem:

Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à
classificação.

Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento.

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou
prestados por;

Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração
Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município,

no território do Estado em que este se localize.

Empresas brasileiras.

Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187. de 29 de dezembro de 2009.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.14.1.

9.14.1.1.

9.14.1.2.

9.14.1.3.

9.14.1.4.

9.14.2.

9.14.2.1.

9.14.2.2.

9.14.2.3.

9.14.2.4.
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Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Agente de Contratação poderá negociar, pelo
sistema eletrônico, condições mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente
estabelecida.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

O último lance ofertado deverá levar em consideração o número máximo de casas decimais permitidas para

0 valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor deverão ser
desconsideradas em caso de arredondamentos.

Esse valor será fixo durante o prazo de vigência do contrato.

A Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie por meio de funcionalidade disponível no sistema de www.licitanete.gov.br, a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares quando
exigido em edital, e quando necessário de documentos para confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

É facultado a Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.15.

9.15.1.

9.15.2.

9.15.3.

^9.16.

9.17.

9.18.

9.18.1.

GARANTIA DE PROPOSTA

A licitante deverá apresentar no prazo e nas condições estipuladas no item 9.18.2 do edital, Garantia de
Proposta, nos termos do art. 58 da Lei r\° 14.133/21, no valor corresponde à 1% (um por cento) do valor
estimado para a presente licitação, considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, sendo
que a garantia poderá ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1“ do art. 96
da Lei n*’ 14.133/21.

9.18.2.

9.18.2.1. Caso a licitante opte por caução em dinheiro, deverão ser depositados no;

CONTA CORRENTE: 1010-3

AGÊNCIA: 3642-0

PREF MUN BURITICUPU - TRIBUTOS

BANCO DO BRASIL

9.18.2.1.1. Deverá ser apresentado o comprovante do depósito ao Agente de Contratação.

9.18.2.1.2. O valor será administrado pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, por meio de aplicação em
conta poupança, cujo rendimento será repassado integralmente a licitante quando da devolução conforme
subitem abaixo.

9.18.2.1.3. A garantia da proposta será devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de até 10
(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.
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Caso a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fiança Bancária;9.18.2.2.

9.18.2.2.1. A licitante deverá emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da
abertura das propostas.

9.18.2.2.2. Deverá ser apresentado o seguro garantia ou a íiança bancária a Agente de Contratação.

PROPOSTA READEQUADA

Para a elaboração da proposta readequada a licitante poderá utilizar-se do modelo de proposta
presente no Anexo III deste edital, o qual contém as seguintes exigências:

9.18.3.1. Valor do item arrematado, o qual será aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do termo de
referência Anexo II deste Edital e linearmente aos valores unitários dos subitens da planilha orçamentária

que faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimais (ex: 1,00)

9.18.3.1.1. Ao valor descrito na tabela do Anexo II, bem como aos valores unitários e totais componentes da Planilha

Orçamentária, deverão ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da vírgula (ex: R$ 1,00).

9.18.3.2. Planilha Orçamentária devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final proposto,
conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Básico

9.18.3.2.1. Os valores máximos admitidos para os itens da planilha orçamentária estão disponíveis no Projeto Básico.

9.18.3.3. Cronograma Físico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao valor
final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orçamentária informado no
subitem acima 9.18.3.2, aba “Cronograma”.

9.18.3.4. Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDl) ou declaração de que aceita as composições
constantes deste edital ou no caso de não apresentação da composição do BDI, considerar-se-á que adotou o
constante deste edital.

9.18.3.

a~) O BDI. que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado
à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição,

bl Cada licitante apresentará sua composição de BDL levando em conta Que nesta taxa deverão estar
considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não ex-olicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

c) Na composição do BDI. percentual de ISS compatível com a legislação tríbutá-ria do município de
Buriticupu. observando a forma de definição da base de cál-culo do tributo prevista na legislação municipal
e. sobre esta, a respectiva alíquota do ISS. Qiie será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5%
estabe-lecido no art. 8^^. inciso II. da Lei Complementar n” 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo

art. 88 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acór-dão n'’ 2622/2013 - TCU - Plenário),

dl As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem
demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem á média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos critérios previstos no art. 3^^ das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003. de forma a garantir
que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários pela legislação
tributária. fAcórdào n° 2622/2013 - TCU - Plenário).

el As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS. PIS e COFINS
discriminados na composição do BDI aue sejam compatí-veis com as alíquotas a que a empresa está obrigada
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a recolher, previstas no Ane-xo I da Lei Complementar 123/2006. bem como que a composição de
encaruos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de
recolhimento fSesi. Senai. Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13. §3° da referida Lei Complementar.
tAcórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário)

Detalhamento dos Encargos Sociais (ES), que contenha todas as informações solicitadas.

Composições de Preços Unitários, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de
BDI e Encargos Sociais aplicados.

A licitante expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as
alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10%
(dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite
previsto no art. 125 da Lei Federal n.“ 14.133/21.

A proposta deverá conter as condições acima descritas, bem como as demais especificações constantes no
Anexo 1, e poderá conter a expressão “demais condições e especificações conforme o edital”.

A proposta deverá ser redigida no idioma Português (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o número e a modalidade de licitação deste Edital, sem rasuras e a última contendo data, assinatura

e identificação do signatário e conter preferencialmente dados bancários (número da conta corrente e o
número e endereço da agência bancária).

Os documentos exigidos para fins de proposta de preço poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.18.3.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais nao-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

Após a negociação do preço e envio dos documentos complementares se for o caso, a Agente de Contratação
iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.18,3.5.

9.18.3.6.

9.18.3.7.

9.18.3.8.

9.18.3.9.

9.18.3.10

9.19.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n° 14.133/2021, legislação correlata e no item 6.5 do edital (Critérios de Vedação de Participação),
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Buriticupu.

10.1.

10.1.1.

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas -
UniãodaControladoria-Geralpela

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

mantidoCNEP,

Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condições análogas às de escravo.10.1.3.

Página 11 de 62



10-11-1994

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001 -40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n^ CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por

força da vedação de que trata o art. 12 da Lei n° 8.429/1992.

Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Agente
de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN lE 3/2018, art. 29, caput)

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n“ 3/2018, art. 29, §U).

O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN n” 3/2018,
art. 29, §2“)-

Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro
lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste edital e em seus anexos.

Será desclassificada a proposta vencedora que:

Contiver vícios insanáveis.

Não obedecer às especificações técnicas contidas no edital.

Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que
insanável.

Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

Nos regimes de empreitada por preço global, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor
global estimado.

No caso de obras de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de
execução.

Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta,
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve demonstrar que o valor da
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.

A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo
licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia
esteja expressa na proposta.

10.1.4.

10.2.

10.3.

10.3,1.

10.3.2.

10.3.3.

10.4.

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.6.

>-^10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.
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Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligencias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

Para análise e Julgamento da planilha orçamentária readequada valor final proposto, serão considerados os

critérios dispostos no item 9.18.3.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratação examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat" a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

O licitante que deixar de enviar a documentação solicitada nos termos deste edital, terá sua proposta
desclassificada, sem prejuízo da aplicação de sanções previstas neste edital.

Erros no preenchimento da planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, detalhamento do bdi e
encargos sociais, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. Estes poderão ser corrigidos
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço total e atenda aos
critérios dispostos neste edital quando à readequação da proposta.

Encerrada as etapas de aceitação da proposta, será aberto prazo para intenção de recurso desta fase nos termos
do item 12.3.1 do edital.

Restando a empresa classificada, será iniciado o procedimento de habilitação, observado o disposto neste
edital.

10.8.

10.9.

10.10.

-^10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

HABILITAÇÃO11.

Encerrada a etapa de Julgamento das propostas, será realizada a verificação dos documentos de habilitação
do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio das disposições contidas abaixo.

Para fins de habilitação, os licitantes poderão utilizar o Certificado de Registro Cadastral expedido pelo
“Setor de Cadastro de Fornecedores do Município do Buriticupu/MA”, em substituição aos documentos de
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação
técnica (quando a opção está disponível, bem como os documentos técnicos solicitados em edital estiverem
no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso manifestem interesse, vistas aos documentos que
compõem os referidos cadastros.

O licitante não cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Buriticupu/MA deverá apresentar
toda a documentação de habilitação prevista neste Edital, na forma disposta dos itens 11.2.5 e 11.4 do edital.

É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Cadastro de Fornecedores
de Buriticupu e mantê-los atualizados Junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tomem
desatualizados.

A habilitação do licitante cadastrado no Município de Buriticupu a consulta será realizada mediante o
documento Certificado de Registro Cadastral que deverá ser anexado pela licitante Junto a plataforma

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.
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licitanet, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documentação complementar especificada
neste edital.

A verificação pela Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Cadastro de Fornecedores de
Buriticupu ou documentos de habilitação complementares necessários a confirmação daqueles exigidos neste
Edital e Já apresentados, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas)
horas prorrogável por igual período, contado da solicitação da Agente de Contratação.

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz,

Os documentos de Habilitação Técnica serão aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposição do edital em contrário.

Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação,

considerando o disposto no art. 63. II e IIL da Lei n” 14,133/2021, a verificação da validade dos

documentos de habilitação ocorrerá, tendo como referência, o dia em que estes forem efetivamente

apresentados, e não a data de início da sessão.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

11.2.8.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.4.

11.4.1

11.5. Habilitação Jurídica

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social

devidamente registrado no órgão competente, acompanhado, conforme o caso, da prova de seus
administradores ou da diretoria em exercício.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

11.5.4.
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Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comerciai da unidade federativa onde se localizar a filial,
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, confonne Instrução Normativa
DREl/ME n,° 77. de 18 de março de 2020.

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n^* 5.764. de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva e todas as alterações posteriores.

No caso de empresas reunidas em consórcio: Compromisso de constituição do Consórcio devidamente
retzistrado por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Retiistro de Títulos_e
Documentos, atendendo as seguintes condições:

Indicação da empresa lider do consórcio, que será responsável por sua representação perante a
Administração.

Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na execução do contrato.

O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório,
até sua aceitação definitiva.

Indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como as atividades que serão
desempenhadas por cada consorciado individualmente (no caso de consórcios heterogêneos) para o objeto

da presente licitação.

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela
Administração.

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins
do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus
integrantes.

No caso de empresas reunidas em consórcio, cada empresa integrante do consórcio, isoladamente, deverá
apresentar os documentos relacionados nos itens 11.5.1 ao 11.5.7 do edital, conforme o caso.

11.5.5.

11.5.6.

^11.5.7.

11.5.8.

11.5.8. 1

11.5,8.2.

11.5.8.3.

11.5.8.4.

11.5.8.5.

11.5.8.6.

11.5.9.

Rcüularidadc Fiscal e Trabalhista11.6.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do
art. 11 da Lei n° 8.212/1991.

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.
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Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação da:

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.

Caso 0 fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de débitos trabalhistas - CNDT.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item 11.6.2 do edital.

Para empresas reunidas em consórcio, deverão ser apresentados todos os documentos relacionados neste item
(11.6) de cada empresa intearante do consórcio, isoladamente.

11.6.4.

11.6.4.1.

11.6.4.2.

11.6.4.3.

11.6.5.

11.6.5.1.

11.6.5.2.

11.6.6.

11.6.7.

11.6.8.

11.6.9.

Qualificação Econômico-Financeira11.7.

Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove plano de
recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dos últimos 02 (dois) anos (exercício financeiro),
apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário
devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

11.7.1.

11.7.2.

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, deverá apresentar Balanço de11.7.2.1.

Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresentação conjunta da Demonstração do
Resultado do Exercício - DRE.

No caso de empresa constituída há menos de 02 (dois) anos, o balanço patrimonial e as11.7.2.2.

demonstrações contábeis limitar-se-âo ao último exercício social encerrado.

Serão considerados e aceitos, na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações11.7.2.3.

contábeis que atendam as seguintes exigências:
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11.7.2.3.1. Quando se tratar de empresas S/A com publicações em jornais: publicação do
Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação contendo o Balanço e a Demonstração do Resultado
do Exercício - DRE {Lei n” 6.404/76 e demais normas aplicáveis).

11.7.2.3.2. Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Serão considerados aceitos
como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislação pertinente, o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou
Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço
Patrimonial, Demonstrações Contábeis, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa n® 11, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único.

Quanto à exigibilidade do balanço patrimonial e demonstrações contábeis às empresas que11.7.2.4.

elaboram o balanço patrimonial no final de cada exercício (relativo ao último exercício): quando se tratar
de empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital (ECD), até o último dia útil do mês de junho de
cada ano, poderão ser apresentados os referidos documentos do exercício anterior ao último, e após o último
dia útil do mês de junho somente do último exercício; para as demais, até dia 30 de abril do ano corrente,
poderão ser apresentados os referidos documentos do exercício anterior ao último, e após esta data somente
do último exercício.

Comprovação da situação financeira da empresa através dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, comprovados
mediante o Balanço Patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios sociais encerrados, devendo os

resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os índices mencionados nas seguintes fórmulas:

11.7.3.

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante - Passivo Não Circulante

Ativo CirculanteLC =

Passivo Circulante

Ativo TotalSG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral

LC = Liquidez Corrente

SG = Solvência Geral
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A Agente de Contratação poderá aferir por meio do(s) balanço(s) patrimonial(is) apresentado(s),
índices acima mencionados, no caso da licitante deixar de apresentar o cálculo exigido neste edital.

Para empresas reunidas em consórcio, deverão ser apresentados todos os documentos acima relacionados
por cada integrante do consórcio, isoladamente.

Caso a licitante possua qualquer dos índices especificados anteriormente, inferior à 1,00 (um), deverá
comprovar possuir Patrimônio Líquido não inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da licitação,
considerando para o cálculo
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

11.7.5.1.

índice inferior à 1,00 (um) em qualquer dos índices especificados anteriormente, deverá comprovar possuir
Patrimônio Liquido não inferior a 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) do valor estimado da licitação,
considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, por meio do Balanço
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

11.7,5.2.

acima, será relativa a soma dos Patrimônios Líquidos de cada consorciada, por meio do Balanço
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

11.7.5.3.

totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

11.7.3.1.

os

11.7.4.

11.7.5.

valor máximo estabelecido em edital, por meio do Balanço

No caso de empresas reunidas em consórcio se qualquer das empresas consorciadas possuir

Para empresas reunidas em consórcio, a verificação de Patrimônio Líquido nos tennos exigidos

O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 não se aplica aos consórcios compostos, em sua

11.8. Qualificação Técnica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou outro conselho regional
legalmente habilitado, dentro do seu prazo de validade.

No caso de empresas reunidas em consórcio, apresentar o documento exigido no item 11.8.1 de
todas as empresas integrantes do consórcio.

Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declarações emitidas pelos
contratantes dos serviços compatíveis com o objeto da licitação. Deverá estar datado e assinado por
proprietário e / ou procurador e / ou responsável técnico do contratante da época de emissão da declaração.
Poderão ocorrer ainda através de Atestados com Certidão de Acervo Técnico, registrados em conselhos

profissionais.

11.8.1.

11.8.1.1.

11.8.2.

No caso de empresas reunidas em consórcio, a exigência contida no item 11.8.2 poderá ser
comprovada através do somatório dos quantitativos de cada consorciado.

11.8.2.2.

consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, deverá ser observado o disposto no § 10 e
§ 11 do art. 67 da Lei n“ 14.13 3/2021.

Certidão de Inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou outro conselho regional legalmeníe habilitado,
dentro do prazo de validade, do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico.

11.8.2.1.

Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de

11.8.3.
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Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por pessoa
Jurídica de direito público ou privado, em nome dois) profissional(ais) que atuará(ào) como Responsável
Técnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) ceríidão(ões) de acervo técnico do CREA ou
CAU ou outro conselho legalmente habilitado.

0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica, ficará(ào)
obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de responsável(eis) técnico(s).

Os atestados deverão conter: o nome e o cargo do responsável que o(s) assinar; a indicação de terem sido
cumpridas as exigências técnicas e entregues os serviços com a qualidade exigida.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional responsável técnico,
como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

A comprovação de capacidade, operacional e profissional, poderá ser feita pelo mesmo atestado, desde que
atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.

Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja na qualidade de sócio,
através da cópia do contrato social ou ata de assembléia; como empregado, através de cópia do livro de
registro de funcionários e cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de
trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestação de serviços; ou ainda, certidão de registro de
pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico, neste
último caso podendo valer-se da mesma Certidão elencada no item 11,8.1, não sendo necessário apresentação
de cópia do mesmo documento, desde que cumpra as demais exigências solicitadas ou ainda declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração
de anuência do profissional.

Os contratos de trabalho e de prestação de serviços devem ter termo inicial no máximo até a data de abertura
da sessão de apresentação de propostas.

0(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a execução do
contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma
qualificação ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do profissional para análise.

A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a documentação comprobatória,
sendo obrigatória a manutenção do Responsável Técnico vigente até a homologação e emissão de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento
emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo profissional.

Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responsávei(eis), tomou conhecimento de todas as
informações necessárias, incluindo as condições ambientais e os locais para a execução dos serviços relativos
a esta licitação, conforme modelo constante do Anexo IV^

A visita técnica deverá será realizada até o último dia útil anterior a abertura da sessão, no horário de

expediente desta Administração, devendo ser agendada até as 14 horas deste mesmo dia, perante a Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, pelo e-mail semob@,Buriticupu.ma .gov.br ou na sede da própria secretaria
localizada à Rua São Raimundo, n° 01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA.

Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em substituição ao atestado de visita
técnica. Declaração de Renuncia à Visita Técnica, confonne modelo constante do Anexo V.

11.8.4.

11.8.4.1.

11.8.4.2.

11.8,4.3.

11.8.5.

11.8.6.

11.8.6.1.

^11.8.6.2.

11.8.6.3.

11.8.7.

11.8.7.1.

11.8.7.2.

Página 19 de 62



BURIX CUPU

^oa4MiProc.l

Pis

Rub.

10-11-1994 —

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n“, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

No caso de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão
0 contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°. inciso XL 21. inciso I e 42. §$2° a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971.

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados.

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual.

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971. art. 107.

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o
contrato.

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade Jurídica da cooperativa: a) ata de fundação;
b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos
cooperados, com a ata da assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembléias gerais
ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o

objeto da licitação.

A última auditoria contábil-fmanceira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971,
ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Na análise dos documentos de habilitação, a Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e habilitação.

Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de
novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratação

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação conforme condições estabelecidas neste edital.

Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Agente de Contratação examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao presente edital.

Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

A documentação de que trata este edital deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para
abertura da sessão.

11.8.8.1.

11.8.8.2.

11.8.8.3.

11.8,8.4.

11.8.8.6.

11.8.8.7.

11.9.

^ 11.10.

11.10.1.

11.10.2.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.
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Caso não conste prazo de validade no próprio documento ou em clausula específica deste edital, será
considerado o prazo de validade de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua expedição.

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.

11.16.

11.17.

12. RECURSOS

A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes,
à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133/2021.

O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

Qualquer licitante poderá, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na sessão
pública, após o témiino do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo
estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação
ou inabilitação.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis,
contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual terá o

prazo de 03 (três) dias úteis para apreciação. Posteriormente, o recurso será encaminhado com a sua
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no sitio
http://w'\vw.burilicupu.ma,gov.br através do “Link” - “LICITAÇÕES”, e no sitio www.lícítanet.com.M-

Encerrada a fase recursal da sessão pública da Concorrência será divulgada a ata no sistema eletrônico.

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A sessão pública poderá ser reaberta:

Nas hipóteses de suspensão pela Agente de Contratação motivados por situações decorrentes da sessão
pública.

13.1.

13.1.1.
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Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados
e os que dele dependam.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.1.2.

13.1.3.

13.2.

—^ 14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
observado o disposto no art. 71 da Lei n" 14.133/2021.

14.1.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada estão detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato.15.1.

CONTRATAÇÃO16.

No caso da licitante vencedora estar reunida em consórcio, apresentar antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso apresentado
no item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

Após a homologação do resultado desta concorrência, a licitante vencedora será convocada para assinar o
instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação a este fim, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n® 14.133/21 e no presente edital.

A intimação poderá se dar via e-mail ou por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (urna) vez, por igual período, mediante solicitação da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administração.

Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, a
Administração poderá convocar outra licitante, após negociações e verificação da adequação da proposta e

das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação, conforme procedimento descrito no art.
90, §2° e §4“, da Lei n® 14.133/21, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital exceto aos

licitantes convocados nos termos do §6° deste mesmo artigo mencionado.

Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para assinar o contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

Como condição para celebração do contrato ou instRimento equivalente, será verificada se o licitante
vencedor mantém as mesmas condições de habilitação, conforme art. 91, §4" da Lei n° 14.133/21.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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Farão parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do
processo e que tenham servido de base para a presente licitação.

O contrato se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas demais disposições constantes do
presente Edital, pelas disposições contidas na Lei n" 14.133/21, bem como pelas demais disposições legais
aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou

no contrato ou instrumento equivalente não mencionadas.

Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura
do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

A Administração providenciará a publicação do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos.

É vedada a subcontratação total do objeto ou das parcelas do objeto da contratação que foram exigidas nas
condições de habilitação técnica, conforme detalhamento presente na minuta de contrato.

O prazo de execução é o constante do objeto, sendo que o prazo de vigência se inicia na data de assinatura
do contrato e tem o seu termo final previsto nove meses após o prazo final da execução.

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado.

Após 0 inteiTegno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do
índice Nacional de Custo da Construção - INCC na forma do Decreto Municipal n® 041/2023,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada à
comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito
de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-fmanceira apresentados
pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

Os prazos de execução e de vigência poderão ser proiTogados, a critério da Administração conforme critérios
estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.14.1.

16.15.

16.16.

GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO17.

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

No caso de consórcio, fíca obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do mesmo a oferecer
garantia do contrato.

O procedimento para a apresentação da garantia contratual ocorrerá da seguinte forma:

Será encaminhado e-mail solicitando informação à adjudicatária sobre qual será a modalidade escolhida de
prestação de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/21. Respondido o e-mail pela
adjudicatária, serão encaminhados os dados necessários à prestação e apresentação da garantia conforme a
modalidade escolhida.

17.1.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.2.1.
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A garantia nas modalidades caução ou títulos da dívida pública ou título de capitalização e fiança bancária
deverão ser prestadas em até 05 dias úteis após o encaminhamento por e-mail dos dados necessários à
prestação da garantia.

17.1.2.2.1. O prazo para apresentação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administração.

No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

17.1.2.2.

17.1.2.3.

'^17.2.

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES18.

Comete A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21 e o Decreto Municipal n” 041/2023, será balizada pelas normas
estabelecidas neste edital.

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, compreendendo;

Deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório.

Entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Fazer entrega parcial da documentação exigida no instrumento convocatório em desatendimento às
condições do edital.

Deixar de entregar documentação complementar exigida pela Agente de Contratação, necessária para a
comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital de licitação.

Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado,
compreendendo:

Deixar de atender a convocações da Agente de Contratação durante o trâmite do certame ou atendê-las de
forma insatisfatória.

Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório as

amostras solicitadas pela Agente de Contratação.

Abandonar o certame.

Solicitar sem justo motivo a desclassificação após a abertura da sessão do certame.

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a

licitação.

Fraudar a licitação.

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

18.1.

18.2.

18.2.1.

18.2.1.

18.2.1.2.

18.2.1.3.

18.2.1.4.

18.2.2.

18.2.2.1.

18.2.2.2.

18.2.2.3.

18.2.2.4.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.
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Praticar ato lesivo previsto no art. 5® da Lei n.® 12.846/2013.

Com fulcro na Lei Federal n° 14.133/2021. a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjiidicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

18.3.1.

18.2.8.

18.3.

Advertência.

18.3.2. Multa.

Impedimento de licitar e contratar.18.3.3.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos18.3.4.

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.

Na aplicação das sanções serão considerados:

18.4.1.

18.4.

A natureza e a gravidade da infração cometida.

As peculiaridades do caso concreto.

As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

18.4.2.

18.4.3.

18.4.4.

A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e18.4.5.

orientações dos órgãos de controle.

Serão aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatários que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

18.5.

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens18.5.1.

18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art.
156, § 4®, da Lei n® 14.133, de 2021).

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas18.5.2.

nos subitens 18.2.4,18.2.5,18.2.6, 18.2.7e 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens 18.2.1,18.2.2e 18.2.3

deste edital, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5®, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os respectivos prazos aplicáveis às infrações acima, estão definidos no Decreto Municipal iV18.5.3.

041/2023.

Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme o
caso.

A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal
n® 041/2023.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.2.3, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

Na aplicação de qualquer penalidade haverá a prévia instauração do devido processo administrativo
sancionatório, assegurando-se o contraditório e ampla defesa.

18.6.

18.7.

18.9.
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A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser
conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de multa e impedimento de licitar
e contratar, e de 05 (cinco) dias úteis para a sanção de advertência, contado da data da intimação, o qual será
dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão fmal da autoridade competente.

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral dos danos causados ao Município de Buriticupu.

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

A personalidade jurídica do licitante poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste edital ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa
do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o licitante, observados, em

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei
n” 14.133/21).

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA19.

Os critérios de pagamento estão detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.

As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta das DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS:

19.1.

19.2.

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 07 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0010.1.017.0000 - ABERTURA, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇAO,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
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As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas
consignadas nos orçamentos do Município.

20, DISPOSIÇÕES GERAIS

19.3.

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Buriticupu, compete anular esta
Concorrência por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por

considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação, assegurada a prévia
manifestação dos interessados.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Agente de
Contratação.

Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília
-DF.

A adjudicação e homologação desta Concorrência competem ao Ordenador de Despesas da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo de Buriticupu/MA, respeitadas as regras de delegação previstas na
legislação municipal,

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Porta! Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e

nos endereços eletrônicos www.Iicitanet.com.br.www.Buriticupu.ma .gov.br e sitio eletrônico do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão.

A íntegra deste processo de licitação está disponível no endereço eletrônico www.Buriticupu.ma.gov.br
através do “Link” - “LICITAÇÕES”.

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

É facultado a Agente de Contratação, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Agente de Contratação, sob pena de desclassificação/inabilitação.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposição em contrário, excluir-
se-á 0 dia do início e induir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

na Administração.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, obser\'ados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001 -40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de Buriticupu, a
finalidade e a segurança da contratação.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.

Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-
Brasil, nos tennos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.

Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste edital.

As decisões, resultados, comunicados e informações referentes a este processo licitatório serão
disponibilizadas no site www.licitanet.com.br, no site www.buriticupu.ma.gov.br através do “Link” -
“LICITAÇÕES”, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no
credenciamento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município, quando for o caso.

Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Agente de Contratação.

A participação do proponente implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

Serão desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestações que pretenda o licitante atribuir a
Agente de Contratação, que não tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e disponibilizado a todos
os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnações, recursos, questionamentos, ou qualquer tipo de
provocação devidamente encaminhada ou protocolada em tempo hábil.

Fica eleito, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, o Foro da Comarca de
Buriticupu/MA, local da realização do certame.

Constituem-se em anexos do presente edital:

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

Projeto Básico - Condições Gerais, Especificações e QuantitativosANEXO I

Estudo Técnico PreliminarANEXO 11

Modelo de PropostaANEXO III

Modelo de Atestado de Visita TécnicaANEXO IV

Modelo de Declaração de Renúncia à Visita TécnicaANEXO V

Minuta de ContratoANEXO VI

Buriticupu/MA, 15 de abril de 2024

Secretária Urbanismo
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 003/2024

ANEXO 1

PROJETO BÁSICO:

ART de Elaboração de Projeto

Planilha resumo;

Planilha orçamentária;

Cronograma físico íinanceiro;

Planilha da curva ABC - Serviços;

Composição de BDI;

Memorial descritivo, especificações técnicas, normas de execução;
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D Cl A . M A
Lei n^ 6.496, de 7 de dezembro de 1977 I 1#^

ART OBRA / SERVIÇO
N° MA20230675938

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

iTlCUPU AO à
3688

SUBSTITUIÇ
MA2023065;124O

proc.

Pis,

Rub..
1. Responsável Técnico

JOSIAS DA SILVA COSTA FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120661080

Registro; 1120661080MA

2. Dados do Contrato

Contratante; MUNICÍPIO DE BURITICUPU

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento;

Cidade: BURITICUPU

CPF/CNPJ; 01.612.525/0001-40

N°; 1

Bairro: CENTRO

UF; MA CEP: 65393000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Contrato: Não especificado

Valor: R$ 1.000,00

Ação Institucional; Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SAO RAIMUNDO

Complemento:

Cidade: BURITICUPU

Data de Início: 07/06/2023

Finalidade: SEM DEFMIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE BURITICUPU

N°: 1

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65393000

Coordenadas Geográficas: -4.317973, ^6.459949

Código: Não Especificado

Previsão de término: 07/06/2024

CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE

LOBO

80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA

D'AGUA

80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÂO

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇAO > #4.2.1.2 -
ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

UnidadeQuantidade

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DESTINADA A ELABORAÇAO DE PROJETO BÁSICO PARA RECONSTRUÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM PROFUNDA NA ÁREA DE
INFLUÊNCIA, COM ESCADA HIDRÁULICA, COM DISSIPADORES DE ENERGIA, COM SUAVIZAÇÃO DE TALUDE DE EROSÕES LOCALIZADAS
NO MUNICÍPIO DE BURIT!CUPU-MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004,

● Cláusula Compromissória; Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interp''etaçao ou execução, será resotvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htips.t/aea-ma.sitac.com,br/publico/, com a chave; bDY72

Impresso em: 04/04/2024 às 10:06:01 por , ip: 191.7.3.30

@k:rea-ma
RvQignál d« E>'a«riha’w

atendimer)to@creama.org.br

Fax: (96)2106.6303

www.cre8mB.org.br

Tel: (96)2106.8300
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ART OBRA / SERVIÇO

H° MA20230675938Anotação de Responsabilidade Técnica - ART QREA“MA
Lei n“ 6.496, de 7 de dezembro de 1977

conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
josiffs fra S, Cosia Filho

Engenheiro Civil .
CREA-MAn' 11265108-0 Ã

BSTITUIÇÃO à
MA202306Í3688
SU

a

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
'A COSTA FILHO ■ CPF: 059.318.913-23JOSIAS DASÍI

dede
município de BURfTICUPU -CNPJ; 01.612.525/0001-40

data
Local

9. Informações

● A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

ão do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Registrada em: 15/08/2023 BURITICUPU
COW2024Proc.ô

r-is.

Rub.^

a chave; bDY72

atendi<nenlo@cí eama.org.br

Fax: (98)2106-6303

www.creama.org.br

Tel; (98)2106-8300 va‘*<in«o
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PREFEITURA MUNIOPAL OE BURITCUPU-WA

CNPJ 01612.525^005-40 PíS

Bub. p
Obra

ORÇAMENTO OE OBRAS E^ERGENCIAIS

Bancos

SMAPI - 060023 -

Mranhio

B.D.I.

2A23K

Encargos Sociais
D«son*raOo

BÜRfffCUPy

ORÇAMENTO RESUMDO

Valor Untt

Gotn BDI
SUB. Banco Otseriçao Und Quant. Valor Unlt Total Paso (%)Iam

DREN4CEM

DRENAGEM DE 60CM

DRENAGEM DE 120CM

POÇO DE VBRA

PAVIMENTAÇÃO

ESCADAHORAÚUCA

TOTAL GERAL

VALOR TOTAL ■ TRINTA E DOS MLHdESQUATROCENTOS E NOVENTA EONCO ML SBSCENTOS E NOVBTrAE TRÊS REAB E SESSENTA E QVATRO CENTAVOS

RI 32.4S5.eS3,S4

RS 3.617.829,61

RI 7.9«3 230,1f

100,00 \

11,13%

24,21%

1

1.1

1.2

1.3 RI 1.019.42248 S14%

1.4 RI 1.767.942,37 8,44%

RS 11.207.866,89

32468693,64

8803%1.6

RI 100,00%

Josias da SlWsíâ Fill^o
EngenhKro Civil

CREA-MA n‘ 11266108-0

RUA SÃO RAIMUNÍX) - CENTRO ● BunOcupu I MA
/
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Encargoc Soelait
Deaonerado

B.D.I.

24,23\

Bancos

SiNAPI-06<202S-

htaranhào

Obra

ORÇAMENTO DE 06RAS EMERGENCIMS

Tsf ^
KAÍflCJPJ

ORÇAMENTO SINTÉTICO
Valor Unii

com BOI
P»so(%iTotalValor UnitUnd QuantDaserlçaoBarteoItam SUB.

100,00%

11,13%

Rt 32.49S.603.34

Rt 3617.930,61

DRENM3EM

DRENAGEM DE 60CM

ESCAVAçAO vertical para INFRAESTRimiRA, COM CARGA,
DESCARGA ETRANSPORTE DE SOLO DE 1»CATEGORlA, COM

ESCAVADORA MIORAULCA{CAÇAMBA 0,8 «> /111HP), FROTA DES
CAMINHÕES BASCULANTES OE14 U>, DMT DE 1.S KM E VELOCIDADE

MêDIAIRKMrH AF OS/2D2D

1

1-1

0.42%16.34 R3 137.899.387 519.0S RS 14,77 RSm’9NAPI1.1.1 101234

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOROUE1.SM.COM

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF..08/2020
1.83%1918,29 RS 222,30 RS 278,16 RS 329.755,631 12 1D1619 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVAOBRA HCRAuUCA
{CAPACIOAOEDACAÇAMBAO.SM'/POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATÊ
1,5 M, FROFUNOIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARG10-AREN050.

AP_06/2016

TUBO DE CONCRETO PARA REDESCOCETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
OiAMETRO de 600 MM. JUNTA Rl30A. MSTALADO EM LOCAL COM BAaO

NiVEL OEINTERFERâlCIAS- PORNECIM9ITO E ASSENTALENTO

AP_12(3D15

CAIXA PARA BOCA OE LOBO SMPLPS RETANGULAR. EM ALVENARIA CX3M

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1X12 M. AF_12/2020

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS OIAMETRO DE 400 UM. JUNTA RlGIOA, NSTALAOO EM LOCAL

COM ALTO NIVEL DE INTERFBI&1CIAS- FORNECWENTO E

ASSENTAMENTO AF_12/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE30 KM (UNIDADE M3XKH). AF.07/2020

DISNAGeMDEUOCM

ESCAVAÇAO VERTICAL PARA MPRAESTRUTURA. CCM CARGA.
DESCARGA ETRANSPORTEOE SOLOOE 1‘CATEGORW, COM

ESCAVAOBRA HIDRAuLCA(CAÇAMBA. 0.8 U* 1111HP). FROTA DES
CAMINHÕES BASCULANTESOE14M’, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

MÊDIA18 KWH. AF_05/2020

3.564,83 RS 60,72 RS 74,10 RS 284,474,74 0,81%M*SNWTI 1.3 S4305

6.06%5 328,59 RS 297,33 RS 36B.37 RS 1.968 221.29MSNAPI1 14 92212

1,15%373.807,60230,00 RS 1.308,26 RS 1.625,20 RSUN1 1.5 97966 SINAPI

1610,00 RS 124,63 RS 164,92 RS 249.260,20 0,77%M1 16 95671 SNA.®!

2,28 RS 94.110.88 0,29%M3XKM 41.278,70 RS 1,84 RS96876 SNAPI1.1.7

RS 7.883.230.19 24.28%1-2

279.606.39 0,86%16 240,26 RS 14./7 RS 18,34 RSm'SNAPI121 101234

FREPAROOE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,6 M. COM

CAMADA DE BRITA, LANCAMBTTO MANUAL AF_08/2020
2,09%2.455.40 RS 222,30 RS 278,16 RS 678 082.71m’101619 SNAPI1.22

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIORAULCA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M"/POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATÊ
1.5 M. PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARD/OSO.

AF_0Sif2Dt6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO OE 1200 MM, JUNTA RlGIDA, MSTALADO EM LOCAL COM ALTO

NtVEL OE INTERFERÊNCIAS - FORNEOMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2D15

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DWEN95FS INTERNAS 0.BXtX1,2 M AF_12/2020

TUBO OECaNCRETO(SMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
FR.UVIAIS. OiALCTRO 06 400 MM. JUNTA RlGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECWENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12«I15
TRANSPORTE COM C/LMWHAO BASCULANTE DE 14 M>, EM VAURBANA

PAVIMENTADA DMT ATÊ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF.07/2020

POÇO DE VISITA

ESCAVAÇAO VB1TICAL PARA NFRAE5TRUTURA, COM CARGA.
DESCARGA ETRANSPORTEOE SOLO DE 1* CATE60RA, COM

ESCAVADSRA HIDRAULCA (CAÇAMBA: 0,8 M* /1UHP), FROTA 0E5
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 LP, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

MÊDIA18 KWH. AP_0622020

ACRÊSCWO PARA POÇODE VETTA RETANGULAR PARA ESGOTO, EU
ALVENARIA COM BLOCOS 06 CONCRETO. OiUENSCEStNTERNAS*

3,SX3.5M,AF_12/2020

2.07%W 9.085,10 R$ 59,72 RS 74,19 RS 672.639,841.23 94305 SINAPI

5456,44 RS 846,48 RS 1.051,58 RS 5.737.883.18 17,66%1.24 92S2S SINAR m

RS 1.306,26 RS 1.625,25 RS 222659,25 0,69%UN 137,001.25 97956 9NAPI

RS 124,63 RS 154,62 RS 146 472,38 0,46%M 959.0)95571 SINAPI1.26

0,44%M3XKM 63.195,81 RS 1,84 RS 2.28 RS 144.086,441 27 95876 9NAB

3,U%RS 1.019A22481.3

18,34 RS 27 893,37 0,09%m’ 1.520,90 RS 14,77 RS1.31 101234 9NAPI

RS 667.36 RS 829.06 RS 97.829.06 0,30%U 116,0)99240 9NAPiI 32

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,

DiAMETRO interno* 0.6 M. AF_12/2020
RS 682,66 RS 846,09 RS 144175,30 0,44%UND 170,0096114 9NAPI133

BASE PARA POÇO OE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVB4ARIA
COM TUOLOSCERAMCOS MACIÇOS, OIAMETRO INTERNO * 1,0 M,
PROFUNDIDADE» 1,40 M, EXCLUINDOTAMPAO. AF.12/2020_PA

1,56%170,00 RS 2436,04 RS 3.026,29 RS 514.4^,30UN98405 9NAR1.3.4

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS »

1,5X1,5U AF_12/2020

TRANSPORTE COM CAMNHÂO BASCULANTE DE 14 M’, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, OMTATÉ30 KM (UM0A0E M3XKM) AF_07/2020

PAVtkCHTAçAo

EXECUÇAO E COMPACTAÇSO OE BASE Ê OU SUB BASE PARA
PAVHtCNTAÇAO OS BR ITAGRAOUADAâMPLfS-EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE AF_110019

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO OE SUBLEITO OE SOLO
PREDOMNANTB4ENTE ARENOSO AFJ1/2019

EXECUÇAO OE IMPRIMAÇAO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 . AF_11/2019

EXECUÇAO 06 PINTURA DE LIGAÇAOCOM EMULSAO ASFÂLTICA RR-2C
AF_11/2019

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM AfR.CAÇAO DE COJCRETO ASFÂLTCO,
CAMADA DE ROLAMBfTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

AFJ1/2019

RS 1617,15 RS 2.008,98 RS 222996.78 0,69%UN 111,009NAP1.35 98009

0,04%S.288,68 RS 1,84 RS 2.28 RS 12 058.05M3XKM136 95376 9NAPI

6,44%Rt 1.767.942,371.4

467.267,43 1,50%m’ 2 915.79 RS <34,53 RS 167,12 RS96396 SINAPI1.4.1

18 223,71 0.06%m' 14 578,97 RS 1,01 RS 1,25 RS100577 SH4API1.4.2

PRÔPRO 134,563,87 0,41 %14 578,97 RS 7.43 RS 923 RS000011.4.3

41 258.48 0,13%14 578,97 RS 2.28 RS 2,83 RS96402 SINAPI1.4.4

2.69%RS 1.377,22 RS 1710,92 RS 873 014,04m’ 510,26145 95995 SINAPI

J05Í3S

cremai -
RUA SAO RA1MUN(X5 - CENTRO - Bunticupu / MA I

/
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Rub..

TRANSPORTE COM CAMWHAO BASCUIANTE OE 1* M", EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICONAI. PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE

M3XKM) Af_07f2020

ESCADA HDRAÚUCA

ESCAVAÇAO VSÍTICAL PARA KFRAESTRUTURA. COM CARGA
DESCARGA ETRANSPORTEDE SOLO DE I' CATEGORIA, COM

ESCAVAOBRA HlDRAULCA(CAÇAMBA 0,6 M> /111HP), FROTA DES
CAMINMCCS BASCULANTES de 14 AP, DMT Oe 1.6 KM E VELOCIDADE

MEDIAISKIiVH AF_06C020

TRANSPCRTECOMCAMWHiO BASCUIANTE DE 14 W, EM VA URBANA
PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020

FROTEÇAOSUPERFIOAL de CANAL EM GABtUOTlPOCOLCKiO, ALTURA
DE X centímetros, ENCMIUEMTOCOM PEDRA oe MAO TIPO RACHAO -

FORNECIMENTOEEXECUÇAO AF_122015

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGA, CONCRETO USINADO, FCK
* 20 UPA, COM USO OE BOMBA-LANÇAMENTO, «JENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF,06I2022

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÍO TPO RACHAO, OE
GRAVOADE. COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS
COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO

e eXECUÇAO. AF_12/2015

0,66%0,91 RS 213.664,640,74 RSM3XKM 234.719,60 RS
9NAP193693146

66.03%RS 18.207.668,99
1.6

1.X%22.966,72 RS 14,77 RS 18,34 RS 421576,44m’
SINAPl1012341.61

1.29%2,28 RS 416277,771,84 RSM3XKM 163.693.76 RSSNAPI9S6761.52

6.95%9 677.80 RS 244.X SS 3»,49 RS 2 906 766,52m’
92757 9NAPI1.63

0,74%RS 605,06 RS 751,66 HS 239.614,17m’ 318,789NAPI1CS7981.5.4

26,54%10.98090 RS 632,29 RS 785,49 RS 0.625367,14m’
9NAR1.55 92745

aplcaçAo de manta geotêxtil nas juntas rIgoas de ADUELAS
rRÊ-MOLDAOASDECONCRCTOARMADO AF_0U2023

TRANSPORTE COM CAMWKAO BASCUIANTE OE 10 W. EM VIA URBANA
PAVIMB1TADA, ADICONAI PARA DMT EXCEDENTE A» KM (UNIDADE

U3XKU) AF_OT/2020

CARGA. MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHOEM CAMINHAO
BASCUWNTE 14 LP-CARGACOMESCAVADEIRAHORAULCA (CAÇAMBA

DE 0.M M’/ 111 HP) 6 DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020

TOTAL GBIAL

-TRIHTAEDOISWLHÔES QUATROCEHTOSBNOVENTAECINCO MU.SEISCENTOS EKOVENTAETRêSHEAISESESSENTAEQUATHO CENTAVOS

1,14%10 999,20 RS 27,17 RS 33,75 RS 371.223,00m’
104515 9NAR1.56

15.75%1,05 RS 5.119295,58M3XKM 4 875.519,60 RS 0,65 RS
9NAPI1.57 93590

0,32%104.428.x9,51 RS7,66 RS10 960,90 RSm’
9NAPI1009631 56

32.4M.SS3.64 100,00%RS

VALOR TOTAL

RUA SAO RAIMUNDO - CENTRO - Bunbcupu / MA
I
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procüaeida :202a

PREPEfTURA MUNICIPAL DE BURfTICUPU-MA
CNPJ: 01.612.525AX101-40

ris.

Rub..

Encargos Sociais
DESONERADO

B.D.I.

2423%
Bancos

SINAPI - 06/2023 -
MaranhOo

Obra
ORÇAMENTO DE OBRAS EMEROEMCIAJS

ORÇAMENTO SINTÉTICO
TOTALQUANT.

HCL

0«scrlçSo

DRENAQEM

DREHAOEMDE 60CM

Hir«ÂUUCA(CACAMBA 08M’/ 111HP), FROTADE 5 CAMINHÕES

AF 06/2CQ0

Item

1

1.1
COM CARGA DESCARC3A

7518.05
{1,20ni’5328,59m’1,15ni)H(0.e0m*1,00m'1,2On)*23Ounl =m*

1.1.1

1.91629
0,30

PREPARO OÊ FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR M, COM
CAMADA DE BRITA LANÇAMENTO MANUAL. AF_06Q020

ATERRO MÊCANZWXIOE VALA COM ESCAVADBRA HIDRAíJLICA
íCAPAaOAOE DA CAÇAMBA. 0,8 M* / POTÊNCIA 111 FP),

M PROFUNaOAOECei,5A3,0M, COM SOLO ARCILO-ARÊNOSO
AF 050016

NlVEl DE INTERFERÊNCIAS- FCflNEaMEFÍTO E ASSENTAMENTO
AFJ2/7015

CAJXAPARA SOCA OE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EMALVENARIA^
BLOCOS DE CONCRETO, DlM04SCeS INTERNAS 08X1X1,2 M AFJ20020
TUBO OE CCNCRETO (9MPLES) PARA Hl^S COLETCRtó t» ÁC^S
PLUVIAIS DLAMETRO DE 400 MM, JtWTA RÍG©A INSTALADO EM LOCAL

COM ALTO NlVEL DE INTBTFB2ÉNCIAS - FORFCOMENTO E
ASSENTAMENTO AF_12/2015

transporte com CAMINHAO BASOXANTE de 14 M>, eM VIA UR^NA
PAVIMENTADA DMT ATÊ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020

DRENAGEM OE 120CM

P«5CAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA DESCARGA
E TWN^R^ SOLOOE 1‘ CATEGORIA COM ESCAVAD^
HiORÂUUCA (CAÇAMBA 0,8 M’ / 111HP), FROTA DE 5

BASCULANTES DE14IP. DMT OE 1,5 KM E VELOaCW)E MÉDIA18 KM«
AF_05«320

5.328,501,20m’

1.1.2

358423
((1,20m*0.85m) ● (pi’0,35m"2)l * 5328,53m «M’

1 1 3

5.32829
5328,59M

1.14

23020
UN

1.1.5

1.610.00
1.610,00M

1.16

41276,70
l(P1*0,36m’G)*(1,2DmT),30m)l * 5326,59m ● 1,3'8,00 KM =M3XKM

1.1.7

1.2

1524026
(3,00fn’2728.22m*1,65m)*[(0,60m*1,00m*1,2l>i>)*137un) =m’

1.21

2A55A0
PREPARO OE FUNDO OE VALA COM LARGL^ MENOR OUE 1,5 M, COM

CAMADA DE BRITA LANÇAMENTO MANUAL AF_a6/2020

0.302728,223,mm’
1.2.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COMÊSCAVADEIRAHIOT^I^
(CAPAOOAOE CA CAÇAMBA 0.8 M* / POTÊNCIA: 111

PROFUNOIOADE DE 1,5 A 30 M, COM SOLO ARGILO-AHENOSO
AF 032018

9.065.10
((3,0Om*1,5Sm) - (pr0,65m*2)) ● 2728,22m =M*

123
M

TUBO DE CONCRETO PARA REES COLETORAS DE ÂGL^
DAMETRODE 12D0MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO

NiVEL OE INTERFERÊNCIAS - FORNEOMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 122015

5456,44200
2738 22m

124

13750137.00
CAIXA PARA BOCA DE LOBD SMF1.ÊS RETANGULAR, EM ALVB4ARIA<^
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_122020

TUBO CE CONCRETO (SMPLES) PARA REDES COlETORtó MÁGI^S
PLUVIAIS OI^AHTRODEAOOMM.JUNTARIGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM ALTONÍVELDE INTaiFERÊNCIAS-FORNECIMENTOE
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TRANSPORTE COM CAMINHtó BASCUUVNTE OE 14 M», EM VIA URBANA
PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020

POÇODEVI8ITA

ESCAVACto VERTICAL PARA IFFRAESTRUTURA, COM CARGA DESCIA
E OTWSPORTE DE SOLO DE 1 * CATB30RIA, COM ESCAVAOE^
HIDRÂUUCA (CAÇAMBA 0,8M»/ 111HP),

BASCULANTES DE 14 M>, OMTDE 1,5 KM E VELCCIDADE MÊ3IA18 KMftH.
AF_032020

ACRÉSCIMO PARAPOÇO DE VISTARETANGUIAR^E^OTO, EM
ALVENARIA COM BLOCOS OE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS *

3,5X3,5 M AFJ2D020

UN
125

95950
959.00M

1 26

63.18551
l(PI*0,65m*2)*(3,OOm"0,30m)] ‘ 2728,22m ● 1,3 * 8,00 KM =M3XKM

127

1.3

1520.90
(1,2M’1,2M*1,15M ● 111 UNO)* (3,50M’3,50M*1,85M-59UNO)m’

1.31

11850
118,00

M
132

17050170,00TAMPAORCULARPARAESGOTOEDRENAGEM, EM FERROFUNODO,
DlÍMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2CB0

UNO
133

BASE PARA POÇO CE VISTAORCOLAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA
COM TUOLOS CEHAMICOS MACIÇOS, DiAMETRO INTERNO - 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1.40H.EXaUlNDOTAMPÃO AF_I22CE0_PA

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =

1,5X1,5M.AFJ2a>20

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M>, EM VIA URBANA
PAV1MB4TADA. CWT ATÊ 30 KM (UNIDADE. M3XKM) AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASEE OU SUB BASE PA/W
PAVlMa^TAÇÃO DE BRITA OWEXJADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE AFJ1/2019

REGULARlZACAO E COMPACTACAO DE SUBLBTO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

17050
170,00

UN
1 34

11150111.00
M

135

5.288,88
(89,11M**572W)'8,OOKMM3XKM

13.6

14

ÁREA TOTAL OE 14 578,97rP / ESPESSURA DO ATBtRO = 20on / VOLUME TOTAL DA
’ COMPACTAÇÃO DA BASE *2915,7^'

da S, Costa Filtio
nheiro Civil

266108-0

2.915.79
m

1 4.1

14.S7857
m’

1 4.2

Josias
Encje

CREA-M
RUA SÃO RAIMUNDO - CENTRO - BiintiCufXJ' MA

/



Jl PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
CNPJ- 01 612 525AX01-4D

14.578^7

14578.97
ESCAVAÇÃO DÊ VALA = DRENAGEM DE BUEIRO DUPLO OE \.2m = 2728,22m de
ESCAVAÇÃO OE VALA = DRENAGEM DE BUEIRO DUPLO DE 2728.2^ *
e«er.sâo e com «ica.açao cb 3m de largura e total de 8l84.6em> I DRENAGEM DE
ESCAVAÇÃO DE VALA = DRENAGEM DE BUEIRO OJPLO “ *
extensâoecome«avaçâode3mdelarguraetot8lde8184,66m

BUEIRO aWPLES DE 0,6m = 5328,69m de «tensão e com escavação de 1,2m de largura e

VOLUME = 510,26m> / OMT OE BURlTICUPU-MA A IMPERATRIZ = ^Km
vona, DMT TOTAL = 460Km / TRANSPORTE TOTAL = 510,26*480 = 234.79,60 MWM

m*

EXECUÇÃO OE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-M AF.11/20_^
EXECUÇÃO OE PINTURA OE UGAÇÂO COM EMaSÃO ASFÃLTICA RR-2C

AF_t 1/2019

EXECUÇÃO OE PAVIMENTO COM ÃPUCAÇÃO DE CONCRETO^^TCO,
«M«)A DE ROLAMENTO ■ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINKÃO BASCULANTE DE 14 M’, EM VIAURB^
PAVIMB^TADA, ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A X KM (LNDADE.

M3XKM).Af.07/2020

ESCAOAHORAÚLICA

ESCAVAÇÃO VERTICAL ACÉU ABERTO, INClUt^ CARGA, DESCARGAE
TRANSPORTE, &l SOLO DE 1‘CATEGORIACOM ESCAVADEI^
HDRÃUUCA (CAÇAMBA 0,8 M’ / 111 HP), FROTA DE 3 CWIWTÔES

BASCULANTESOe 14M* DMT DEI KM EVELOaOADE MEDIA 15KMH
AF.12/2013

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA9 T, ROOCMA
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

PROTEÇÃO SUPB^FIOAL DE CANAL 04 GABÃO TIPO C^CHÃO, ALTURA
DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMBJTO CCM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO -

FORNEOMENTOE EXECUÇÃO AF_12«)15

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA CONCRETO USINA£X), FCK
s 20 MPA COM USO OE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO AF_06IX(22

MURODEGABIÃO 0O8M0ITO COM PEDRADE MÃO TIPO RACHÃO, 06
GRAV1DADE COM GAIOLAS OE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS
COMALTURAMAIORQUE4MEMENOROUIGUALA6M FORNEOMENTO

E EXECUÇÃO. AF.12/2015

APUCAÇÃO DE MANTA OEOTÉXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS CE ACUELAS
PRÉ-MOLQADAS06CONCRETOARMAOO AF.01/2D23

TRANSPORTE COM CAMIWHÃO BASCULANTE CE 10 M», EM VIAURBANA
PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEOBTTE A X KM (UNIDADE

M3XKM). AF.07/2020

CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 04 CAMINHÃO
BASCULANTE 14 tJP - CARGA COM ESCAVACEIRA rtORÃUUCA (CfiÇmOA

DE 0,X M’ n 11 HP) E DESCARGA LIVTÍE (UNIDADE M3) AF_07/2020

143

m*

1.4 4

510,26
m’

1.45

234.719,60
M3XKM

146

1.8

22J86.72
4,80939.0010,Xm’

1 5.1

183583.7622.9e8,72M”8,XKMM3XKM
1.5.2

95n.B09X.00M ' 10.20M
m*

153

318.76(1,2M * 1,2M*0,7M-SSUND)* (10.0M *e,lM ● 0,10M*35UNDm*
1.54

(((882*10»«11 76*7 35*8,82*10,29»5,88*7,35*8,82*4,41*5,86»7,35* 2,94*4,41*14,7*8,
4*12,6*16,8)*35)*2)

10.98050
m’

1.5.5

1059920(((0,7*0,6*0,7*0,6*0,7*0.6)*2)*839)*(X*(17,5*61)m*
156

4575.9195010.960,»’444.M KMM3XKM
1.5.7

/((8 62*10 29*11 76*7 35*8 82*10,29*5,88*7,35*8,82*4,41*5.68*7,35*294+4,41*14.7*8,
' ' 4*126*16.8)*35)*2)

1058050
fti’

1.58

RUA SÃO RAIMUNDO - CENTRO ● Bufiticupu / MA
/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

CNPJ: 01.612.S2S/0001-40

RUA SÃO RAIMUNDO, N° 01, CENTRO, BURITICUPU-MA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PRAZO EM DIAS

90 DIAS

RS 602.921,60

16,67%

RS 1.313.671.70

16,67%

RS 169.903,75

16,67%

RS 294.657,06

16,67%

RS 3.034.594.83

16,67%

RS S.415.946,94

16,67%

RS 16.247.846,82

50,00%

PESO (%)

11,13%

VALOR (RS)
R$ 3.617.529,61

DESCRIÇÃO
DRENAGEM DE 60CM

150 DIAS

RS 602.921,60

16,67%

180 DIAS

RS 602.921,60

16,67%

RS 1.313.871.70

16,67%

RS 169.903,75

16,67%

RS 294.657,06

16,67%

120 DIAS

RS 602.921,60

16,67%

RS 1.313.871,70

16,67%

RS 169.903,75

16,67%

RS 294.657.06

16,67%

RS 3.034.594,83

16,67%

RS 5.415.948,64

16,67%

RS 21.663.795,76

66,67%

ITEM 30 DIAS

RS 602.921,60

16,67%

RS 1.313.871,70

16,67%

R$ 169.903,75

16,67%

RS 294.657,06

16,67%

RS 3.034.594,83

16,67%

RS 5.415.948,94

16,67%

R$ 5.415.948,94

16,67%

60 DIAS

RS 602.921.60

16,67%

R$1.313.871.70

16,67%

R$ 169.903,75

16,67%

RS 294.657,06

16,67%

RS 3.034.594.83

1.0

R$ 7.883.230,19 24,26%RS 1.313.871.70

16,67%

RS 169.903,75

16,67%

RS 294.657,06

16,67%

RS 3.034.594,83

16,67%

R$ S.415.948,94

16,67%

RS 27.079.744,70

83,33%

1.2 DRENAGEM DE 120CM

RS 1.019422,48 3,14%1.3 POÇO DE VISITA

RS 1.767.942,37 5,44%PAVIMENTAÇÃO1.4

RS 18.207.568,99 56,03%ESCADA HIDRAÚÜCA RS 3.034.594,631.5

16.67%16,67%

RS 5415.948,94

16,67%

RS 10.831.897,66

33,33%

R$32.495.693,64 100,00%RS 5.415.948,94VALOR TOTAL Cl BDI (RS) -

VALOR TOTAL Cl BDI (%) =

VALOR TOTAL ACUMUL. (RS) =

VALOR TOTAL ACUMUL. (%) =

16,67%

R$ 32.495.693,64

100,00%

32.495.693,64 17,82%VALOR TOTAL

JOSIAS DA SIL>A COSTA FILHO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA n" 112066108-0
:c “ "O

c 3
oo-

CO

:<Bg
c
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BjiRtflCJPy

COMPOSIÇAO ANAUTCADE BDI
FA4XAOE BOr (ACORDAO 2««01S ● TCU ● PLENÁRIO)

0ETALHAM6HT0 DO BOI(%) PWWCUST08 DESONERADOS
utl»zando-M a fórmula:

BOI-(H1*AC.S.R.O)X(1.DF)X(UL)):(1.l))-^^^^^^^^^^^g^^^_^
oescriçAo

BDI ADOTADO-%
IS*0* R^IA

Quaftll)

4,67%

0,7*»

0,97%

1,21%

8.69%

INPOSTOS’ (SOMA DOS ITENS ABAIXO)

QuartU)

3,80%

0,32%

0,ÍO%

1.02%

4.67%

a«6%

0,96%

1,21%

6.64%

4,01%

0.40%

0,56%

1.11%

AC taxa (M aamnXraçSo canTai.

(S<G) Saguroa e GaranOas,
R: tae de rBcoa.

DF taxa da daapaaaa 6nance<raa.

L taada itKroframunaracao.
7,30%6,64%

3,W%

0,68%

2.80%

2,00%

CONFORW LEGBLAíAO
específica

CONRNS

PIS

ISS" 4,6%4,5%4.9%
INSS (Allquola deaonaraçâo)*

24,23%
BDI SOBRESERVfÇOSs

(TEM 6.2.1 ACORDAO 2622/2013-TCU -

PATAMARES ESTIPULADOS, OOE^H^E^I^^ORe
^^OODIRErRIZOSPERCENTÜABAPRESEknADOSNATA^^

INDICADOS PELO TOMADOR, CONFORME LEGISLAÇAODE IMPOSTOS A SEREM ADOTADOS DEVEM SER2- OS PERCENTUAIS
VIGENTE

RESPECTIVA AÜOUOTADOISS, QUE SERA UM PERCENTUAL ENTRE 2% A 5%
desoneração POSSIBILITA a consideração DE ALIQUOTA DE 4,5% NAANALSE da planilha ORÇAMENTARIA com

COMPOStçAO DO BOL ITEM TRIBUTOS

COMPOStÇAO, VALORES DE REFRÊNCIA E FORMULA

4-A

DO BOI ACOROAO 2622OT13 -TCU ● PLENARIO
FONTE DE

r ’'' ''



^02/.ProCv*;PREFEITURA MUMaPAL CE BURITICUPU-MA

CNPJ. 01 612 5290001-40 IK

t ao.L

24.23%

Encargos Sociais
Dcftoiiarcdo: «mbutido

dos Instmos de m5o de obra, ds acordo

coni

Bancos

SIHAPI ●0«2023-Marsnhio

S1CR03 ● 10/2023 - MaranhSo

Obra

ORÇAMENTO DE OBRAS EKERGENCIAIS preços irittcio

BJRÍflCJPy

beai

Curva ABC de Serviços
Total Peso |%) Peso

Acumulado 1%)

Und Quant Valor UitltCddigo Banco Dcscilcao

26.54MUROOEGAeiAO. ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RAChAO.de OROP - DRENAGEH06RAS 06
GRAVIDADE. CCM GAKXAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M. PARA
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M

FORNÊCWENTOEEXECUÇAO.AF 12^015

785.49 8 625.387.1 26.54ffl' 10.960.932745 SINAPI

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E
CAKAS

4

1051.58 5 737683.1 17.65 44.19Tueo DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS OE AGUAS PLUVIWS. ASTU - ASSENTAMENTO DE Tl«OS
OiAMETRO DE 1200 UM. JUNTA Rk3<DA.MSTALA0O EM LOCAL COM ALTO E PECAS
NiVEL DE INTERFERÊNCIAS- FORNEOMENTO E ASSENTAMENTO

AF_12/2015

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE OE 10 M*. EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES. CARGAS E M3XKM 4.875 519.6

PAVIMENTADA. AOCIQNAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KMiUNtOADE DESCARGAS
M3XKM) AF_07/2020

PROTEÇAOSUPEWICIAL OE CANAL EM GASlAO TIPOCOLCHÍO. ALTURA OROP - DRENAGEMTOBRAS OE
OE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA OE UAO TIPO RACHAO- CONTENÇAO/POÇOS DE VISCTA E
FORNEOMENTO E EXECUÇAO. AF_12f2D16

M 5 456.4492829 SMAPI
7

59.941.05 5119295,5 15.7593590 SINAPI
8

8.94 68889.577.8 303.49 2 906 766.592757 SINAPI

2

CAIXAS

TUBO OE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLLVIAIS.
DIAMETRO de 600 MM. JUNTA RiGiOA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO E PECAS
NiVEL CE INTERFERÊNQAS- FORNEOMENTO E ASSENTAMENTO

AF.I2I2015
PREPARODE FUNDO DE VALACOM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. COM

CAMADA DE BRITA LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2D2D

6.06 74.94ASTU - ASSENTAMENTO OE TUBOS 5 326.59 369.37 1 968.221.2M92212 SINAPI

6

78.86MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 278.16 1 207.838,2 3,724 373,89101619 SINAPI
3

81,54ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULCA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M’ /POTÊNCIA 111 MP), LARGWA ATÊ
1.5 M, PROFUNDIDADE DE 1.5 A 3.0 M. COM SOLO ARGILO-ARENDSO.

AF_05/2016

EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO OE CONCRETO ASFALTICO, PAVI - PAVWENTAÇAO
CAMADA OE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2019

ESCAVACAO vertical PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA.
DESCARGA E TRANSPORTE OE SOLO OE V CATEGORIA COM

ESCAVADEIRA HICRAULICA (CAÇAMBA: 0.8 M’/ 111HP). FROTA DE 5
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M’. DMT DE 1.5 KM E VELOOOADE

MEDIAIS KMA1 AF.05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’. EM VIA UI^ANA
PAVIMENTADA DMT ATÊ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020

MOVT ● MOVIMENTO DE TERRA m’ 12.629.93 74,19 937.014,50 Z8S94305 SINAPI

64.23510.26 1 710,92 873-014.03 Z68m*95995 SINAPI

167 86.89MOVT- MOVIMENTO OE TERRA m’ 47 266.93 18.34 866.875.49101234 SINAPI

88.95TRAN-TRANSPORTÊS, CARGAS E M3XKM 293.655,16
DESCARGAS

2,28 669.533,74 2,0695876 SINAPI

90,79CAIXA PARA BOCA OE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM ALVFNARIACOH DROP-DRENAGEMAJPRAS DF

BLOCOS OECONCRETO.QMENSÓES INTERNAS a8X1X1.2M AF_12/202D CONTENÇiO / POÇOS DE VISRA E
3670 1625 25 596 466 75 1.6497956 SINAPI UN

CAKAS

DROP- DRENA6EMADBRAS DE

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E
CAIXAS

170.0 3 026.29 514.469.30 1.58 92.3798405 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO. EM ALVENARIA

COM TUOLOSCERAMICOS MACIÇOS. D(AMETROKTERNO« 1.0 M.
PROFUNOIDAOE* 1.40 U. EXCLUINDO TAMPAO AF_12/2C20_PA

UN

ÊXECUÇAO E COMPACTAÇAO OE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇAO OE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE AF_11/2019

TUBO DE CONCRETO (StUPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLLMIAIS. OIAMETRO DE «O MM. JUNTA RiGIDA. HSTALADO EM LOCAL

COM ALTO NiVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO AF_I^15

APLICAÇAO de manta GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RlGIDAS OE ADUELAS

PRE-MOLDAE3AS DE CONCRETO ARMADO. AF,0V2O23

pavi-pavihentaçAo ISO 93,8796398 SINAPI m’ 2915.79 167,12 487 236.82

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS

M 1569.0 154,82 397.732.58 1.22 95.0995571 SINAPI

OROP - DRENAGEM/OSRAS OE

CONTENÇÃO /POÇOS DE VISITA E
CAIXAS

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE E^RGIA. CONCRETO USNADO. FCK FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
● 20 MPA. COM USO DE BOMBA- LANÇAMENTO. /PENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_I»2022

104515 SINAPI m’ 10999,2 33.75 371.223,00 1.14 96.24

103798 SINAPI m’ 318.78 751.66 239.614.17 0.74 96.97

AORESQMO PARA POÇO DE VISITARETANGULAR PARA ESGOTO. EM
ALVENARA COM BLOCOS OE CONCRETO. DIIiCNSOES INTERNAS ‘

1SX1.5M AF_1»202O
TRANSPORTE COM CAMMHAO BASCUIANTE DE 14 M<. EM VIA URBANA

PAVIMENTADA ADICtONAL PARA DMT EXCEDENTE A30 KM (UNIDADE
M3XKM). AF_07/2020
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM. EU FERRO FUNOlOO.

OiAmETRO HTERNO ● 0.6 U. AF..12/2C20
EXECUÇAO OE IUPRIMAÇAO CÒm ASFALTO DILUlDO CWOO. AF_11/2019

DROP- ORENAGEMCieRAS DE

CONTENÇÃO / POÇOS OE VISiTA E
CAIXAS

TRAN-TRANSPORTES. CARGAS E M3XKM 234 716.6

DESCARGAS

97.6696009 SINAPI U 111.0 2 008.98 222996.78 0.89

33533 SINAPI 98.320.91 213.594.83 0.66

INHI-INST/LLAÇOES HIDROS
SANITARIAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

EPECAS

98114 SINAPI UN 170.0 848.09 144175.30 0.44 98.76

OOOOni Prbeno 0.41 99.17m’ 14 578.97 9.18 133834.94

CARGA. MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINKAO

BASCULANTE 14 LP-CARGACOUESCAVADFiRAHIDRAUUCA (CAÇAMBA DE5CARG.A5
DE 0.80 M’/111 HP)E DESCARGA LIVRE (UNIDADE U3| AF_07/2D20

100983 SINAPI TRAN-TRANSPORTES.CARGAS E m’ 10 980.9 9.51 104.428.35 0,32 99.49

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ORENAGEM. EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, OIAMETRO MTERNO ● 1.2 M. AF_12C020

DROP- ORENAGEMOBRAS DE

CONTENÇÃO / POÇOS DE VSFTA E
CAIXAS

PAVI - PAV94ENTAÇAO

99240 SINAPI M 118,0 829.06 97.829.08 0.30 99.79

EXECUÇAO DE PINTURA DE LIOA(ÇAO COM EMULSAO/LSFALTICA RR-2C

AF,11(2019
RDGULARIZAÇAO E COMP/LCTAÇAO DE SU6LQTO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTEARENOSO. AF 11/2019

964CC SINAPI m’ 14 578,97 338 48985.33 0.15 99.94

PAVI - pavmentaçAo100577 SINAPI m’ 14 578.97 1,25 iaS3.7t C.X 1X.X

Josias da S. Costa Fiího
Engenheiro Civil

CREA-WA n7)h2&6108'0

91.621.987.07

7.873.708,87

3149& 883,84

Totil sem BDI

ToUldoBO)

Totâl Gerei

jOSiAS DAT&ilVA costa Filho
Selor de Engenhana

RUA SÃO RAIMUNDO -CENTRO - Bunticupu/MA
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MEMORIAL DESCRITIVO
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1. DO PROJETO

O memorial refere-se ao sistema de drenagem urbana do municipio de Buriticupu-

Ma, 0 mapa abaixo mostra os trechos que receberão drenagem.

Fonte: ADAPTADO DE GOOGLE EARTH, 2023.

Por meio do conteúdo do presente memorial e do conjunto de pranchas de desenho

que esse complementa, buscou-se indicar todas as soluções técnicas adotadas e critérios de

dimensionamento empregados referentes as instalações de miao e macro drenagem no município

de Buriticupu-MA. Utilizou-se de uma base topográfica da área, podendo ocorrer divergências em

relação à situação na ocasião da execução das obras devido a movimentação de terra para abertura

e manutenção das vias internas de circulação. No levantamento planialtimétrico foi apresentado

local para lançamento das águas de cada erosão existente nos bairros estudados.

No projeto de drenagem, considerou-se que o sistema de condução de águas para o
de caminhamento superficial pelas sarjetas e boca de lobo sendo levada até dispositivos de

captação e posteriormente por canalizações para cada poço de visita (PV) de acordo com prancha:

“Projeto de Drenagem”

A execução do projeto será de responsabilidade da pessoa jurídica contratada e

legalmente habilitada, devendo-se obedecer às prescrições das normas ABNT pertinentes a cada

tipo de serviço. Cabe ressaltar que o uso de materiais e equipamentos de características

diferentes das especificas podem comprometer a funcion^idade.eraeflurança deste projeto

Josias 03 Página 2 de 12
Engenheiro Cw" «
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2. PARÂMETROS DE PROJETO

2.1. Cálculo das vazões de projeto, delimitação das bacias de contribuição e perfil do greide

O município de Buriticupu, Estado do Maranhão adquiriu sua emancipação há
apenas 28 anos que se deu, em parte, pela incapacidade no atendimento à demanda por
infraestrutura da antiga sede. A emancipação permitiu que o município viesse a planejar sua
infraestrutura, mesmo dentro dos limitados recursos disponíveis. Nos dias atuais, existem quase

que em sua totaiidade de ruas e bairros, deficiências quanto à macrodrenagem do município,
ausência esta que vem intensificando os processos erosivos da região, dificultado além da
mobilidade urbana, prejudicando também às funções e serviços básicos como acesso aos
moradores para suas residências que se encontram em área de risco iminente.

As melhorias de pavimentação que recebeu as vias da região recentemente também
permitiram uma maior iâmina d’água, menor infiitração das águas pluviais e consequentemente

exigindo maior atenção para a drenagem urbana do município que dispõem apenas de drenagem

superficial, a mesma insuficiente para receber a contribuição das bacias que desaguam nas cotas

inferiores da topografia, coincidindo para a aceieração das erosões existentes.)

Logo para a adequada prática foi soiicitado que sejam executados dispositivos de

rede de drenagem de águas pluviais (REDE PRINCIPAL = 120,00 cm de diâmetro) necessários

para correta captação, condução e descarte das águas pluviais considerando as características do

terreno, das bacias de contribuição da região, bem como os parâmetros de cálculo pertinentes a
implantação dos mesmos.

Nas vias denominadas secundárias - drenagem com tubo de coieta de rede pluvial

de 60cm - tendo as suas ligações das bocas de lobo com tubo de coleta de rede pluvial de 40cm.

E foram utilizados os dados apresentados de acordo com as prancha do “projeto de drenagem-

drenagem com tubo de coleta de rede pluvial duplo de 120cm (VIAS PRINCIPAIS)”, tendo as suas

ligações das bocas de iobo com tubo de coleta de rede pluviai de 40cm.

2.2. Chuvas de projeto

Para projetos de drenagem piuvial para a área urbana de Buriticupu-Ma adotou-se.

i = (t + 20)-o.849 X (19,18 + 5,37 x [n(Tfi - 0,5)

sendo;

i = intensidade de precipitação em mm/min;

t = tempo de concentração;

TR = tempo de recorrência ou retomo

2.3. Períodos de recorrência

Devem ser adotados os seguintes períodos de recorrência:

Página 3 de 12



f
BURITICUPU

PforO^AOUOQ )
C34Tvf ✓

Rub.^ÉMCITUtA 01

BüRmCJPü

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

a) micro drenagem em vias públicas secundárias, residenciais: 10 anos

b) micro drenagem em vias preferenciais e comerciais; 10 anos

c) micro drenagem em avenidas mais importantes: 10 anos

d) macrodrenagem: 25 anos

2.4. Tempo de concentração

Neste projeto os dispositivos de drenagem foram dimensionados empregando a
Fórmula de George Ribeiro para estimativa do tempo de concentração Tempo de concentração:

2.5. Coeficiente de escoamento superficial

O cálculo dos coeficientes de escoamento superficial foi empregando-se a Formula
de Homer.

2.6. Capacidade das vias públicas

A capacidade de escoamento das vias foi estimada empregando-se a fórmula de

Manning modificada por Izzard.

Adotou-se 12cm como altura máxima da lâmina junto à guia.

2.7. Critério geral para adoção da rede de drenagem pluvial

Definiu-se o ponto de inicio do sistema de drenagem, com a localização da primeira

captação, cuja necessidade foi estabelecida no caso de: vazão na rua for maior que a sua

capacidade; ou velocidade de escoamento superficial na sarjeta for menor que 0,7m/seg ou maior
que 3,5m/seg.

Tipo de bocas de lobo

As bocas de lobo a serem utilizadas serão do tipo Combinada {guia chapéu e grelha)

com depressão.

Tipos e diâmetros de tubos

Na condução de águas pluviais devem ser utilizados tubos de concreto em

conformidade com a NBR 9793 no caso de concreto simples, NBR 9794 no caso de concreto
armado e NBR 8890.

O diâmetro nominal da rede de drenagem pluvial deve ser um dos seguintes: DN 400,
DN 600, DN 1200.

Josids dd S. Costa fífte
Engenheiro CIvII Página 4 de 12
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O diâmetro nominal dos condutos de ligação foi DN 40CM

O diâmetro nominal da drenagem segundaria foi DN 60CM

O diâmetro nominal da drenagem principal foi DN 120CM

Recobrimento mínimo

Conclusão que o recobrimento mínimo será de 25cm sobre a geratriz superior
externa da rede de drenagem pluvial.

Velocidades limites na rede de drenagem pluvial

A rede de drenagem pluvial deve ser autolimpantes, dimensionadas para seção

plena, devendo para isso manter velocidades não inferiores 0,75m/seg e que não ultrapasse a
6,0m/s.

Declividade do conduto de ligação da boca de lobo ao tubo de coleta de rede pluvial

Adeclividade do conduto de ligação da boca de lobo ao tubo de coleta de rede pluvial
deve ser de no mínimo

0,01 m/m.

Poços de visita

Os poços de visita (PV) do tipo padronizado com as seguintes descrição: o poço de

visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,0 m, profundidade de

1,50 a 2,00 m, com tampão. Os PVs podem ser identificados nas pranchas que compõe o processo

joSí: '0●!a

En...

CREA-fv;^

■4 ● (
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3. DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS

Os serviços consistem na execução de escavação mecanizada de valas até
profundidade de 5,00m para assentamento da rede de águas pluviais, incluindo marcação
planialtimétrica, equipamentos, mão-de-obra e materiais indispensáveis à execução dosserviços.

1 - DOS EQUIPAMENTOS

a) retroescavadeira;

b) pá-carregadeira;

c) caminhão bascuiante;

d) pequenas ferramentas; pá, enxada, etc.

2 - DA EXECUÇÃO

2.1 - CONDIÇÕES INICIAIS

Após limpeza dos trechos e demarcação, será executada a marcação planialtimétrica

dos alinhamentos da rede de drenagem pluvial conforme projeto.

Antes do Início dos serviços, deverão ser avaliadas as interferências de água, luz,

esgoto, telefone e, eventuais mudanças de projeto serão discutidas e aprovadas pela fiscalização.

Serão de responsabilidade total das empreiteiras, eventuais mudanças de locação e

reparos decorrentes de danos causados aos serviços de infraestmtura já existentes, tais como:

redes de água, redes de esgoto, redes elétricas, linhas telefônicas etc, desde que aprovadospelos

órgãos competentes.

2.2 - ESCAVAÇÃO

A abertura da vala se processará de maneira a resultar seção retangular ou com

inclinação a partir do ponto de geratriz inferior do fundo da vala em função da estabilidade das

paredes assim resultantes.

A escavação será realizada por retroescavadeira que depositará o material ao lado da

vala para profundidades de escavação inferior à 2,5m. Para profundidades maiores, parte do

material escavado deverá ser retirado do local por pá carregadeira e transportado por caminhões

basculantes, sendo depositado em local aprovado pela fiscalização.

Nos locais inacessíveis aos equipamentos, a escavação deverá ser manual, não

acarretando este procedimento qualquer acréscimo aos preços pré-estabefecidos.

Esse procedimento se aplica tanto em vias públicas, pavimentadas em que será

Josias da S, Cosia Filho
Engenheiro Civil

CREA-MAn? 11256108-0
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necessário a remoção do pavimento, como nas vias a serem pavimentadas.

É da responsabilidade da empreiteira o isolamento das áreas escavadas, coma

utilização de sinalizações apropriadas, evitando as aproximações de veículos e pedestres.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE REDE DE ÁGUAS

PLUVIAIS

1 - DESCRIÇÃO

Os serviços consistem no fornecimento e assentamento de tubos de concretotipo
“ponta e bolsa”, incluindo ou não lastro de brita, se necessário esgotamento do fundo da vala,
marcação planialtimétrica, equipamentos, materiais e mão-de-obra indispensáveis à execução dos

serviços.

2-EQUIPAMENTOS

a) retroescavadeira ou escavadeira;

b) caminhão munck;

c) caminhão basculante;

d) pequenas ferramentas: pá, enxada, alavanca, cabo de aço, colher de

pedreiro, etc.

3-MATERIAIS

TUBOS DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS: D=40CM; D=60CM; D=120

da S, Costa Filho
Enqenheiro Cwi'
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Página 7 de 12



BURITICUPU
PmCsi^ .?A

vf ^
P«I»C'TUKA 91

BURITíCJPJ

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2 - ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura das valas,
devendo ser executado no sentido de jusante para montante com bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento, os tubos serão cuidadosamente vistoriados quantoas

condições estruturais e limpeza, e eventualmente descartados a critério da fiscalização.

Antes da execução de qualquer junta, deve ser verificado se as extremidadesdos tubos
estão limpas e se as pontas dos tubos estão centradas em relação a bolsa.

As juntas serão executadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com os
seguintes consumos por metro de tubulação:

0 400mm - 0,002 m^/m

0 600mm - 0,004 m^/m

0 1200mm - 0,025 m^/m

Para os tubos de diâmetro igual ou superior a 600mm é necessária aexecuçâo de

rejuntamento interno, com argamassa no traço 1:3.

Somente será liberado pela fiscalização o aterro de qualquer trecho da rede, após
verificação e confirmação do alinhamento, cotas e declividades.

POÇO DE VISITA

1 - DESCRIÇÃO

Os serviços consistem na execução de poços de visita, incluindo marcação

planialtimétrica, equipamentos, mão de obra e materiais indispensáveis à execução dos serviços.

2-EQUIPAMENTOS

a) retroescavadeira;

b) compactador portátil;

c) pequenas ferramentas: pá, enxada, colher de pedreiro, desempenadeira
soquete, etc.

da S, Costa Filho
Engenheiro Cwl

CREfv-M^ "
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3 - EXECUÇÃO
Será executado com blocos de conaeto nas dimensões de 19x19x39,

assentados em amarração com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 e

totalmente preenchidos com concreto magro, com consumo de 200Kg de cimento
por m^. Como reforço estãoprevistas armaduras nos 4 cantos (pilaretes de bloco
preenchido) e canaletas armadas a cada 1,00m de altura.

Terá seção quadrada com fundo em concreto armado na espessura de

12cmdesempenado, sendo sua resistência à compressão aos 28 dias não inferior a
15MPa.

Sob este piso de concreto será executado um lastro de brita 2

fortemente apiloada com espessura final de 20cm.

0 revestimento interno será com argamassa de cimento e areia no

traço 1:3, desempenada com espessura mínima de 2cm, e extemamente
chapiscada com a mesma argamassa.

O tampão de visita será de femo fundido com anel de aço tipo T-70

para viasde pouco tráfego e T-100 para vias com mais volume de tráfego, devendo
conter a seguinte gravação - Prefeitura Municipal - REDE DE DRENAGEM
PLUVIAL.

Os tampões serão assentados sobre uma tampa de concreto armado

vazada com espessura de 12cm para os tipos de 1 a 6 e 15cm para os tipos de 7 a
9.

0 poço de visita deverá ser executado juntamente com a rede mestra

e ramais, evitando a reescavação.

O reaterro lateral deverá ser feito com solo de boa qualidade, livre de

impurezas e compactado em camadas de no máximo 20cm, com grau de
compactação de 95% emrelação à densidade máxima do ensaio Proctor Normal.

Todo material remanescente após executado o reaterro lateral, será
considerado como excedente e deverá ser removido para locais a serem indicados

peia prancha de “DESCARTE DE MATERIAIS".

REATERRO COMPACTADO DE VALAS

1 - DESCRIÇÃO

Os serviços consistem na execução de reaterro das valas, incluindo a

compactação do solo, mão-de-obra, equipamentos e materiais indispensáveis a
execução dos serviços

Página 9 de 12
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2 - EQUIPAMENTOS

a) retroescavadeira;

b) caminhão basculante;

c) pá carregadeira;

d) compactador portátil;

e) pequenas ferramentas: pás, enxadas, soquetes, etc.

3 - EXECUÇÃO

O reaterro das valas deverá ser executado com solos de boa qualidade

isento de pedras e corpos estranhos.

A critério da fiscalização poderão ser utilizados no reaterro solos

provenientesda própria escavação ou, se necessário, solos importados.

O lançamento do solo dentro da vala poderá ser executado

mecanicamente pela retroescavadeira ou manualmente.

O espaço compreendido entre o fundo da vaia e a cota definida pela

geratrizsuperior do tubo, deverá ser preenchido em camadas inferiores a 20cm e

compactadas manualmente.

O restante do aterro deverá ser preenchido em camadas inferiores a

20cm, compactados com soquetes mecânicos de maneira a obter grau de
compactação de 95% em relação a densidade máxima do ensaio Proctor Normal.

Todo material remanescente após executado o preenchimento das
valas seráconsiderado como terra excedente e deverá ser removido para locais a

serem indicados pela fiscalização.

Após a execução do reaterro de redes de rede de drenagem pluvial em

mas não pavimentadas, é de responsabilidade da empreiteira a execução do
nivelamento do leito da rua com moto niveladora, e nos trechos pavimentados a

execução de remendo asfáltico num prazo máximo de 72horas, a contar do início
dos serviços.

Na programação diária de serviços de escavação, assentamento de
tubos e reaterroda vala, o empreiteiro deve executar o reaterro de todo trecho
escavado durante o período de um dia, de modo a não restarem trechos escavados

e não reaterrados de um dia para o outro.
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ESCADA HIDRÁULICA COM UTILIZAÇÃO DE GABIÃO

MURO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO.

Para o preenchimento dos gabiões para que se tome um muro de contenção por

gravidade, e necessário que todas as caixas sejam preenchidas com pedra de mão que

possuem um bom peso especifico, característica necessária para utilização em gabiões.

O enchimento dos gabiões será feito com “pedra de mão’

provenientes de rocha sã, com as dimensões maiores entre 25 e 35 cm e as menores

entre 12 e 15 cm, podendo-se usar pedras menores entre os vazios das pedras maiores,

excluídas, porém as pedras de face externa. As pedras maciças devem ser nàofriáveis,

excluindo-se moledo, capa de pedreiras, arenitos em formação, etc., podendo-se usar

calcário, gnaisse ou granito.

As pedras a serem utilizadas devem possuir, no mínimo, a maior das medidas

das malhas dos gabiões que serão utilizados, as quais deverão ser arrumadas de tal

forma que fique o menor número possível de vazios.

Executar, conforme projeto anexo, “Prancha Escada Hidráulica”. O enchimento

deve ser manual ou com auxílio de maquinário pesado, visando obter mínima

porcentagem de vazios. Deve-se utilizar um gabarito de madeira, na face externa,

visando obter um melhor alinhamento e acabamento. Está incluído neste item o

nivelamento do muro.

O gabiào deve ser flexível em tela de arame com zincagem pesada. Ele é

fabricado com tela de arame cujo tipo de malha, dimensões e bordas enroladas

mecanicamente. Cada gabião deve ser dividido por diafragmas em cela cujo

comprimento não deve ser superior a uma vez e meia a largura do gabião.

ou rachão

MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC - MURO DE

GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE

COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA

MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

As caixas dos gabiões não deverão apresentar emendas para atingir as larguras

das bases dos muros indicadas no projeto. Os gabiões caixa serão sobrepostos, tendo

Josias da S. Costó
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a figura de uma escada. Na colocação da sequência de gabiões, o geotêxtil terá que ser

bem esticado e o aterro entre gabiões + geotêxtil e a encosta bem compactada.

MANTA GEOTEXTIL OU SIMILAR, RESISTÊNCIA. (EXECUÇÃO, INCLUINDO

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO).

O Geotêxtil ou similar, agulhado e consolidado termicamente por calandragem,

com resistência à tração. Na parte atrás do muro em contato com o solo deverá ser

aplicado manta geotêxtil a fim de evitar a coimatação do solo.

ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO SEM GRAU DE

COMPACTAÇÃO.

O material resultante do corte poderá ser utilizado em aterros, desde que

atendam as especificações e qualidade prevista em projeto. Os aterros deverão ser em

efetuados em camadas não superiores a 20 cm e compactados com rolo vibratório.

O material utilizado nos aterros deverá ser isento de matérias orgânicas. Os

materiais de empréstimo para aterros, que eventualmente tenham que ser transportados

de jazida, deverá ser de primeira categoria.
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Drenagem TUBULAÇÃO D-120,00 CMDrenagem TUBULAÇÃO D=60,00 CMDescrição das ruas

Quant (unid) de

PVs (inst. acada

SOm)

Quant (uníd)
Boca de Lobo

prox as PVs

Ligação das

BL para as PV

com rede

Ligação das BL

para as PV com

rede de 40cm

Capitação de

água com rede

de 120cm

Quant (unid) Boca

de Lobo prox as

PVs

CUiant (unid) de

PVs (inst. acada

SOm)

Capitação de

água com rede

de 60cm

lai^ura

Miníma (m)
Extençâo{m)NOME DAS RUASN

98,00251,85 6,00 14,0084,005,00 12,00225,907,00Rua da liberdade 477,751

84,0012,005,007,00 223,45223,45Rua dos motoristas2

107,93 3,00 7,00 49,0028,004,00105,87 2,007,00Rua da paciência 213,803

28,002,00 4,0083,327,0083,32Traves. Da mata4

9,00 63,004,00209,07Rua da Independêrtcla 209,07

50,79

7,005

14,002,0050,79 1,007,00Rua abaixo da independenda6

15,00 105,006,00307,12307,12 7,00Contí da rua da independenda7

126,0018,00336,56 7,007,00Rua monteiro Lobato 336,568

15,00 37,00 259,000,00 743,280,000,007,00 0,00Rua 31 de julho 743,289

126,0018,007,007,00 325,93Rua Rui Barbosa 325,9310

22,00 154,008,00401,65401,65

574,42

7,00Rua DR. Medeiros11

210,0030,0011,007,00 574,42Rua Janice Braide12

252,00692,43 14,00 36,000,00 0,000,00 0,007,00692,43Rua Dom Mota13

70,0010,004,007,00 166,00Rua do Cedro 166,0014

5,00 35,003,00133,47133,47 7,00Rua da Alegria15

5,00 70,00223,89 10,000,00 0,000,000,00223,89 7,00Rua 7 de setembro16

206,89 5,00 10,00 70,0035,003,00 5,00112,137,00Rua dos Carpinteiros 319,0217

35,0086,63 2,00 5,000,00 0,000,000,007,00Rua Davi Alves Silva 86,6318

35,005,002,00102,197,00Rua Dep. DaviJunior 102,19

239,19

19

49,007,005,007,00 239,19Rua da Vitoria20

3,00 21,002,0088,027,00Rua Janice Braide 88,0221

21,003,002,0091,23Rua Vital Brasil 91,23 7,0022

8,00 56,006,00282,407,00Rua Dr Medeiros 282,4023 33 ^ ^

15,00 105,0011,00523,347,00Av Duque de Caxias 523,3424
n

21,003,002,007,00 97,58Trav São João 97,58 62
25

^5290,45 6,00 12,00 84,0049,007,005,007,00 250,29Rua Estevan A Almeida 540,7426

49,007,00164,25 3,007,00Rua da Mata 164,2527

42,006,005,007,00 234,42234,42Rua cafeteira28

124,87 3,00 6,00 42,000,000,000,007,00 0,00Rua traves da Independenda 124,8729

137,00 I 959,001610,00 I 2728,22 59,00230,00111,007,00 5328,598056,81TOTAL

O

dj s. Cosia FilhoJosias
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Rua 31 de julho, s/iC, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N“ 003/2024

ANEXO II

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos

para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para

supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de reconstrução de ruas
com drenagem profunda na área de influência, com escada hidráulica, com dissipadores de energia, com
suavização de talude de erosões localizadas no município de Buriticupu/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇAO

2. ]. A Empresa a ser contratada deverá possuir expertise em obras com predominância em drenagem afins ao
objeto pleiteado comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no órgão competente;
2.2 A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA)
2.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional - apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT,
expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART.
2.4. Comprovação da capacidade técnico operacional, relativo à execução dos serviços.
2.5. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que assinarão as ARTs de
execução de obras /serviços.
2.6. Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e
Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os responsáveis técnicos
constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos
da contratação pretendida.
2.7 As condições de habilitação técnica deverão ser mantidas durante toda a execução do objeto. Por ocasião
da substituição do responsável técnico indicado na fase de habilitação, durante a fase de execução do objeto,
caberá nova comprovação quanto a manutenção das condições de habilitação inicialmente verificadas.
2.8. O licitante vencedor deverá começar a executar os serviços, mediante empenho prévio,
no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa e ordem de serviço;
2.9. O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias;
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2.10. O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento) dias contados do(a) sua assinatura, prorrogável na
forma da Lei n° 14.133/2021 em seus artigos 106 e 107.
2.11. A contratação será realizada por meio de licitação, com critério de avaliação de menor preço, nos termos

dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2”, e 34, todos da Lei Federal n” 14.133/2021;
2.13. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em
ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.

2.14. Justificativa da necessidade da contratação

2.14.1. O município de Buriticupu, Estado do Maranhão adquiriu sua emancipação há apenas 28 anos que se
deu, em parte, pela incapacidade no atendimento à demanda por infraestrutura da antiga sede. A emancipação
permitiu que o município viesse a planejar sua infraestiutura, mesmo dentro dos limitados recursos
disponíveis. Nos dias atuais, existem quase que em sua totalidade de ruas e bairros, deficiências quanto à
macrodrenagem do município, ausência esta que vem intensificando os processos erosivos da região,
dificultado além da mobilidade urbana, prejudicando também às funções e serviços básicos como acesso aos
moradores para suas residências que se encontram em área de risco iminente.
2.14.2. As melhorias de pavimentação que recebeu as vias da região recentemente também pennitiram uma
maior lâmina d’água, menor infiltração das águas pluviais e consequentemente exigindo maior atenção para a
drenagem urbana do município que dispõem apenas de drenagem superficial, a mesma insuficiente para
receber a contribuição das bacias que desaguam nas cotas inferiores da topografia, coincidindo para a
aceleração das erosões existentes. Logo para a adequada prática foi solicitado que sejam executados
dispositivos de rede de drenagem de águas pluviais (REDE PRINCIPAL = 120,00 cm de diâmetro) necessários
para correta captação, condução e descarte das águas pluviais considerando as características do terreno, das
bacias de contribuição da região, bem como os parâmetros de cálculo pertinentes a implantação dos mesmos.
2.14.3. Nas vias denominadas secundárias - drenagem com tubo de coleta de rede pluvial de 60cm - tendo as

suas ligações das bocas de lobo com tubo de coleta de rede pluvial de 40cm. E foram utilizados os dados
apresentados de acordo com as pranchas do “projeto de drenagem- drenagem com tubo de coleta de rede
pluvial duplo de 120cm (VIAS PRINCIPAIS)”, tendo as suas ligações das bocas de lobo com tubo de coleta
de rede pluvial de 40cm.

2.15. Resultados almejados

2.15.1. Ao realizar a drenagem profunda, espera-se reduzir significativamente o risco de deslizamentos de
terra ao estabilizar os taludes e controlar o escoamento de água de forma eficiente.

2.15.2. Aumentar a estabilidade dos taludes e reduzir o risco de deslizamentos contribuirá para melhorar a

segurança pública, protegendo os moradores locais e evitando danos à propriedade.

2.15.3. A drenagem profunda ajudará a preservar a infraestrutura viária ao evitar o colapso de ruas próximas
a taludes de erosões, minimizando os custos associados à manutenção e reparo de vias danificadas.

2.15.4. Espera-se que a drenagem profunda contribua para a proteção do meio ambiente, reduzindo o
assoreamento de rios e córregos, preservando habitats naturais e melhorando a qualidade da água local.
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2.15.5. Ao garantir a estabilidade das ruas próximas a taludes de erosões, espera-se minimizar as interrupções
no tráfego de veículos, contribuindo para a fluidez do transporte local e evitando transtornos para a população
e para o comércio local.

2.15.6. Ao atender às necessidades de segurança e infraestrutura da comunidade, espera-se que a realização
dos serviços de drenagem profunda gere satisfação entre os moradores locais, fortalecendo a confiança na
administração municipal.

2.15.7. Investir em medidas preventivas, como a drenagem profunda, pode ajudar a evitar danos futuros
“^relacionados a erosões e deslizamentos de terra, proporcionando benefícios de longo prazo para o município

de Buriticupu/MA

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. Considerando que para a prestação dos serviços constantes neste instrumento não há variedade de soluções

disponíveis, visto que a única opção é a contratação de empresa de engenharia, a pesquisa de se deu através

de planilha orçamentária com pesquisa em bancos de preços como SINAPI para fins de estimativa de valor da

contratação constantes no projeto básico, portanto estima-se um valor R$ 32.495.693,64 (trinta e dois milhões

quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. A demanda dos serviços previstos está prevista no projeto básico, onde foram demonstrados os itens e

quantitativos da contratação.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Conforme Projeto Básico já constante nos autos, para solução da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação
de empresa especializada na realização dos serviços descritos;
5.2. Os valores de referência a foram obtidos através de planilha orçamentária com base no SINAPI,
composições próprias e/ou outros bancos de preços;

6. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, além dos apontamentos já realizados, a solução

mais adequada do ponto de vista técnico e econômico é a contratação de empresa que seja especializada para

realização dos serviços descritos acima.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
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7.1.0 objeto deste termo é a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços
de reconstrução de ruas com drenagem profunda na área de influência, com escada hidráulica, com
dissipadores de energia, com suavizaçào de talude de erosões localizadas no município de Buriticupu/MA;
7.2. O licitante vencedor deverá começar a executar os serviços, mediante empenho prévio, no prazo máximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa ou da ordem de serviços;
7.3. Os insumos e demais itens necessários para a referida obra devem ser entregues diretamente no local,
sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada;
7.4. Todas as despesas necessárias para a realização do serviço, bem como para a entrega dos materiais, como

fretes, equipamentos e ferramentas correrão por conta da contratada;
7.5. Na entrega, o responsável da CONTRATANTE irá avaliar, juntamente com o responsável da empresa
contratada, se cada serviço foi realizado com as devidas especificações acordadas no contrato;

7.6. Caso os serviços estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto na nota fiscal
pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante e a outra com a
empresa contratada, caso algum item não esteja de acordo com as especificações, ou a execução do serviço
não seja condizente com o contratado, o produto não deverá ser aceito, sendo comunicado à autoridade
competente da Unidade devendo o item ser entregue/substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com os
custos correndo por conta da empresa contratada;

7.7. O pagamento será realizado, após vistoria, num prazo máximo de 30 dias;

7.8. A autorização de pagamento será feita pela autoridade competente, após este receber do servidor
responsável a nota fiscal com o termo de atesto.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇAO

8.1. Nos teiTnos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n"* 14.133/2021, as licitações atenderão ao

^ princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, na aplicação deste
princípio, 0 § 1” do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo
para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em
itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

9. POSSÍVEIS PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO

9.1. Não será necessário a adoção de providências pelo órgão previamente à celebração do contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e

contratação desta demanda.

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

11.1. Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito
da Administração;
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11.2. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam coneluídas,
quais sejam:
a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
c) designação em Portaria do Agente de Contratação e Comissão;
d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
A f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota

Técnica com os ajustes indicados;
g) publicação e divulgação do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos

ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as

alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro

lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.

12.2.A prestação dos serviços gerará detritos que deverão ser coletados e encaminhados, conforme sua

classificação, para destinação fim correta, sendo responsabilida de da CONTRATADA o encaminhamento

destes para a destinação final, também haverá escavação do solo que poderá acarretar impactos ambientais. A
fiscalização deverá se encarregar de exigir e acompanhar o pleno cumprimento das obrigações da contratada

quanto à deposição de entulho em aterro sanitário ou da subcontratação de empresa regulamentada para

gerenciamento de resíduos entre outras soluções visando a diminuição dos impactos sociais.

12.3. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da

responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá

considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na

legislação aplicável.

12.4. A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre

resíduos sólidos. Ademais, observando o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU (2022),

12.5. Sendo assim, é conclusivo que a obra pleiteada nesse estudo está enquadrada nas situações e exigências

da supracitada resolução e no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU.
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13. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

AÇÃO DE
CONTINGÊNCIA

AÇÃO
PREVENTIVA

IMPACTOPROBABILIDADERISCO

DE

OCORRÊNCIA

Republicação do

Edital com

correção dos itens

alvos de

impugnação.

Definir as

regras gerais da

contratação de

forma clara no

Edital e em

seus anexos

Questionamento

excessivos na

Concorrência
BaixoBaixa

Republicação do

Edital observando

requisitos que

poderiam ter

provocado a

desistência de

possíveis empresas

interessadas

Definição de

exigências

técnicas

compatíveis

com 0 objeto a

ser licitado

Licitação

deserta

MédioBaixa

Definir punição

no edital para

empresa

adjudicada que

não assinar o

contrato dentro

do prazo

estipulado

Adjudicar novo

fornecedor ou

promover nova

contratação

Contratada se

recusar a assinar

0 contrato

Baixa
Alto

Gestào/Fiscalização

do contrato com

aplicação de

sanções previstas

quando ocorrer

alguma falha

Exigir

documentação

comprovatória

que a licitante

já prestou

Incapacidade da

empresa

vencedora em

executar

contrato

Baixa Alto
0

serviços
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semelhante ao

contratado, ao

menos 50%. -

Exigir 0 nível

máximo de

garantia

contratual

permitido em

lei com vistas a

contratual e, em

último caso,

cancelar contrato e

adjudicar novo

fornecedor ou

promover nova

contratação.

assegurar o

compromisso

da empresa na

prestação

adequada dos

serviços.

Adjudicar novo

fornecedor ou

promover nova

contratação e

aplicação de

sanções

Falta

capacidade

financeira da

de Habilitação

financeira

conforme Lei

n” 14.133/2021.
Média Alto

empresa para

executar os

serviços

Exigir

requisitos

habilitatórios

relativos à

qualificação

econômica-

financeira. -

Exigir garantia

contratual,

conforme Lei

n" 14.133/2021

Adjudicar novo

fornecedor ou

promover nova

contratação

Falência da

empresa

vencedora

AltoBaixa
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Devolução dos

materiais de baixa

qualidade e

aplicação de

sanções

Exigência de

prova gráfica e

controle prévio

à utilização dos

produtos.

Fornecimentos

de materiais e

equipamentos

sem qualidade

Média Alto

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

14.1. A área demandante, isoladamente ou em conjunto com outros setores, declara, de forma conclusiva, que

a pretendida contratação é:

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina.

Justificativa: Pelo exposto, vê-se que a melhor solução será através da contratação dos serviços a serem

realizados por empresa especializada.

14.2. Previsão no Plano Anual de Contratações - PAC:

14.2.1. A contratação não foi prevista no plano anual de aquisições/serviços, uma vez que o referido PCA está

sendo elaborado pelo órgão.

14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD n" 0404001/2024 e aprovada por meio do

despacho da Autoridade competente.

^ 15. RELAÇÃO DE ANEXOS DO ETP
15.1. não há.
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CONCORRÊNCIA N” 003/2024

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N" 003/2024

Proposta Comercial

Valor TotalDescriçãoItem

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços
de reconstrução de ruas com drenagem profunda na área de influência, com escada
hidráulica, coin dissipadores de energia, com suavizaçao de talude de erosões
localizadas no município de Buriticupu/MA.

RS XX,XX1

OBS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha orçamentária e demais detalhamentos solicitados no
item 9.18.3 do edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores readequados ao último
lance ofertado.

Expresso concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato,

computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.® 14.133/21.

Demais condições e especificações conforme o edital,

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo), brasileiro(a),
estado civil (casado), profissão (representante comercial), portador(a) da cédula de identidade RG n® (número
completo), inscrito(a) no CPF sob o n® (número completo), residente e domiciliado(a) no (endereço completo)

b) Para contato comercial: Responsável/Representante Legal (nome completo); xxxx, Telefone Fixo n®; (xx) xxxx-

xxxx. Telefone Celular n®: (xx) xxxxx-xxxx, E-mail: xxxx@xxx.xxx.xx

xxxxxxxxxxx, XX de xxxxxx de 2024

Nome do representante

Razão Social da Empresa/Líder do Consórcio

CNPJ

Obs. A proposta poderá ser feita em folha timbrada com o nome da empresa.
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CONCORRÊNCIA N“ 003/2024

ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o n” 003/2024, na modalidade Concorrência,

ATESTO que nesta data, o SrO (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.“ (N“ DA INSCRIÇÃO),

tendo se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o

(N” DO CNPJ), obteve ciência de todos os documentos e meios disponíveis para a implementação dos serviços,

informações, condições ambientais, bem como as dificuldades para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto

da presente licitação.

n'

(LOCAL E DATA)

(Fiscal do Contrato)
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CONCORRÊNCIA N" 003/2024

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o rf 003/2024, na modalidade Concorrência,

ATESTO que o SrC) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.“ (N“ DA INSCRIÇÃO), na

qualidade de representante legal da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n“ (N” DO

CNPJ), declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital

da Concorrência n” 003/2024, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução

dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos

necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem

nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

RGN"
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CONCORRÊNCIA N“ 003/2024

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N“ 003/2024 QUE CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE BURITICUPU E (RAZÃO SOCIAL), COMO ABAIXO
SE DECLARA.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, por meio do
[órgão da Administração Direta], ou a(o) [entidade da Administração Indireta] com sede

a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa
firmar o contrato], inscrito no CPF n'

[endereço da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de
, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por

[representante da sociedade CONTRATADA], inscrito no CPF n°
, têm justo e acordado o presente Contrato N'

na

e a sociedadecompetente para

, estabelecida na _
Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n'

, decorrente da licitação Concorrência n°

XXX/XXXX, formalizada nos autos do processo administrativo n" 0404001/2024, em observância às disposições da
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 041/2023 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar
0 presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA N" 003/2024, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

1. OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos
serviços de reconstrução de ruas com drenagem profunda na área de influência, com escada hidráulica, com
dissipadores de energia, com suavizaçao de talude de erosões localizadas no município de Buriticupu/MA,
devendo ser executado de acordo com as especificações do Edital de Licitação, Anexos e Proposta

apresentada a qual segue em anexo ao presente contraio, bem como o cronograma físico-fmanceiro.

O regime de execução será por empreitada por preço global.

A justificativa da escolha pelo regime de execução por preço global encontra-se pautada no documento
relativo ao estudo técnico preliminar, presente no site wvvw.buriticupu.ma.gov.br através do “Link” -
“LICITAÇÕES”, 0 qual faz parte integrante do presente contrato independentemente de transcrição.

Os preços que compõe a planilha orçamentária, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram propostos
pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.

Objeto da contratação:

1.2

1.2.1

1.3

1.4
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Valor TotalDescriçãoItem

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços
de reconstrução de ruas com drenagem profunda na área de influência, com
escada hidráulica, com dissipadores de energia, com suavização de talude de
erosões localizadas no município de Buriticupu/MA.

R$ XX,XX1

2. PRAZOS DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de execução do presente contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no dia xx/xx/xxxx e
tendo por termo final o dia xx/xx/xxxx.

A vigência do presente contrato se inicia na data da assinatura e terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de simples
apostila, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.1

2.2

2.3

3. MODELOS DE GESTÃO CONTRATUAL

O modelo de gestão contratual será disciplinado pelo Decreto Municipal n° 041/2023, e está detalhado no
Anexo II do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrição.

3.1

4. SUBCONTRATAÇAO

É vedada a subcontrataçâo total do objeto ou das parcelas do objeto da contratação que foram exigidas nas
condições de habilitação técnica.

É admitida subcontrataçâo parcial do objeto nas seguintes condições:

Nos serviços discriminados cm orçamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

Nos serviços discriminados em orçamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalização, e que não contrarie o item 4.1.

No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redução do BDI.

O total das subcontratações deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

A subcontrataçâo parcial do objeto deverá ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela contratante.

Em caso de autorização de subcontrataçâo parcial do objeto, fica a siibcontratada obrigada a apresentar
previamente à autorização, os documentos comprobatórios que comprove sua idoneidade, habilitação

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.2.

4.2.3

4.3

4.4
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jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço
subcontratado, os quais serão avaliados pela fiscalização.

Caso a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua contratação, e a subcontratação for
admitida, será exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.

A contratada permanecerá solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no
contrato e no edital.

A subcontratação não exime a contratada de suas obrigações perante a execução do objeto da presente
licitação, permanecendo também como corresponsável perante os serviços executados pela subcontratada.

Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisão e coordenação das atividades das subcontratadas, bem como responder perante à contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais, inclusive sobre as parcelas subcontratadas.

Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratação serão imputados
exclusivamente à contratada e poderão sujeitá-la às sanções contratuais.

A contratada e as subcontratadas responderão por infrações de postura ou de normas, violação de direitos
trabalhistas e previdenciários, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a execução do
contrato, não podendo ser imputada à contratante qualquer responsabilidade.

Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por

afinidade, até o terceiro grau.

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

^5. PREÇO

O presente contrato é firmado pelo preço total de R$ xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores unitários
se encontram discriminados na proposta de preços apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao
presente contrato.

No valor acima deverão estar computados todos os valores necessários para a execução do objeto, tais como
tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e
tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1

5.2

6. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis
para a liquidação da despesa.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da
despesa.

6.1

6.2
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Os pagamentos serão realizados com base nos serviços efetivamente executados e medidos, conforme
cronograma físico-fmanceiro contratual.

Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos.

Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o
cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-fmanceiro, que será peça
integrante do contrato.

A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas de cronograma físico-fmanceiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada
por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A solicitação de medição deverá ser enviada através de e-mail para fiscalização conforme modelo padrão,
contendo os seguintes documentos: planilha de medição editável, planilha de atingimento do cronograma
fisico-financeiro, relação de funcionários do período.

A vistoria será agendada pela fiscalização em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da solicitação, sendo
recomendável a presença do responsável técnico da Contratada.

A periodicidade deverá ser mensal, a contar da data de início da execução do objeto.

Para os fins de liquidação, será observado o disposto no art. 63 da Lei n® 4.320, de 17 de março de 1964,
certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 75 da Lei n" 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte,
agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa
dentro dos limites do art. 3°, inciso 11, da Lei Complementar n® 123/2006, os prazos que trata os itens 6.1 e
6.2 serão reduzidos pela metade.

Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado:

Fatura discriminada, calculada em função dos serviços efetivamente executados, devidamente atestados
pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

As condições de pagamento e retenção serão conforme legislação vigente, do Decreto Municipal n®
041/2023.

A Contratante quando do pagamento à Contratada procederá à retenção do Imposto de Renda (IR), da
Instrução Normativa RFB n" 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

A Contratada deverá emitir as notas fiscais em observâneia às regras de retenção estabelecidas nas

legislações mencionadas, sob pena de não aceitação pela contratante.

O pagamento para o serviço de administração local da obra deverá ser proporcional ao desenvolvimento da
obra no período analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada como referência e aceito
pela fiscalização.

O prazo para a liquidação ou pagamento poderá ser prorrogado em situação excepcional devidamente
justificada ou suspenso quando a contratada não apresentar todos os documentos previstos no instrumento
convocatório e/ou no contrato.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.3

6.4

6.5

6.5.1

6.5.2

6.6

6.6.1

6.7

6.8
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O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à
liquidação de despesa, não será computado para os fins de que trata os itens 6.1 e 6.4.

No caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou na constatação de falta de
documentação, por ato administrativo motivado da unidade responsável, o contratado deve ser notificado a
proceder a regularização, sob pena do não recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

Na hipótese de estado de calamidade, caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento
da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição
da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.

No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá
haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem
cronológica.

Após 0 prazo para pagamento e não tendo ocorrido, incidirá sobre o valor faturado cláusula de atualização
monetária baseada na média aritmética simples do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

Previamente ao pagamento, a Administração verificará a manutenção das condições exigidas para a
habilitação na licitação.

A eventual perda das condições de que trata este item não enseja, por si, retenção de pagamento pela
Administração.

Verificadas quaisquer irregularidades que impeçam o pagamento, a Administração notificará o fornecedor
contratado para que regularize a sua situação.

A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou comjustificativa não aceita pela
Administração, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da
aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.

É facultada a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133, de 2021.

Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de reajuste
previstos na Lei n" 14.133/21.

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.15

7. REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e in-eajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado e serão concedidos nos moldes da Lei n° 14.133/2021.

Após 0 interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do
índice Nacional de Custo da Construção - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade, devendo ser aplicado a fórmula a seguir;

7.1

7.2
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SR = S(il2/iO)

R = SR-S

il2 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após orçamento.

iO = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento.

S = Saldo de contrato após mediçào referente ao 12° do orçamento conforme cronograma fisico-financeiro.

SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) defmitivo(s).

Fica 0 Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste será realizado por apostilamento.

7.3

7.4

7.4.1

7.5

7.6

7.7

^7.8

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir 0 cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação
dos serviços para que sejam adotadas as medidas con^etivas necessárias.

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas do edital.

Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
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Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto,
quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e
condições estabelecidos no presente contrato e no edital.

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste contrato.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente
contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, merameníe protelatórios ou de
nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo máximo de 45 dias úteis.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Demais obrigações conforme Decreto Municipal n° 041/2023.

8.7

8.9

8.10

8.12

8.13

8.14

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente edital e seus anexos, projetos,
planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificações e termos
mencionados na proposta.

Em caso de divergência, sempre deverá ser avisado o fiscal para análise, em tempo hábil, de fomia a não
impactar no prazo de execução do objeto.

Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, atendidas todas as exigências
legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e

previstas na legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que
aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.

Deverá possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de
atuação.

A contratante poderá exigir da contratada a substituição do responsável técnico e de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento,
inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do Memorial Descritivo, bem como
atrasos parciais do cronograma físico que impliquem proiTogação do prazo final da obra ou que apresentar
hábitos de conduta nociva à boa administração.

A 9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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A substituição de qualquer profissional deverá ser processada, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após
comunicação, por escrito, da fiscalização.

Prezar pela perfeita execução dos serviços, submetendo-se à fiscalização designada pelo Contratante.

Iniciar a execução do objeto conforme data de início da execução constante no instrumento contratual ou na
Ordem de Serviço.

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros
que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação.

A contratada está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país,
bem como responsabilizar-se pela segurança e boa qualidade dos serviços executados e pela sinalização nos
locais das obras, que deverá seguir as normas do trânsito, segurança de terceiros e usuários durante a
execução dos serviços.

Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas.

Devido aos direitos autorais da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.

Caso a contratada realize execução de serviços aos sábados, domingos e feriados deverá infonnar e
apresentar relação de funcionários, com nome e número do RG, que estarão presentes, no mínimo 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência para a fiscalização.

Para a correta execução do projeto, deverá apurar a necessidade de elaboração de projetos, cabe levantar
qualquer medida ou projeto que pennita a perfeita execução, utilização e acessibilidade ao equipamento
público.

Apresentar para fiscalização propostas de soluções, embasadas em normas e afins, para análise e aprovação,
de problemas relacionados à execução do objeto contratado.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito - as Solicitações de Providências, esclarecimentos,
dúvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito - as Notificações Extrajudiciais no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis.

As situações decoirentes de ações da Contratada que demandem correção ou atuação emergencial deverão
ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum órgão gerenciador ou órgãos
de aprovação, fiscalização e controle serão respondidas pela Contratada sem custo adicional para o
Contratante.

Quando necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as aprovações dos
materiais e serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

Quando necessário a contratada deverá promover reuniões com a fi.scalização.

a9.5.1

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20
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Determinar e orientar seu quadro de funcionários, para que cumpram todas as instruções com ordem,
eficiência e presteza; bem como cumpram os procedimentos de segurança estabelecidos, assim como os
manter devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos serviços contratados.

A contratada se responsabilizará ainda, por qualquer ônus causado à contratante, direta ou indiretamente,
decorrentes do não cumprimento das disposições normativas constantes ou referidas no Edital. Para tal,
deverá adotar soluções técnicas que ofereçam segurança e a proteção contra roubos, furtos e vandalismo na
execução dos serviços.

Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique
no local dos serviços.

Não incorrer na paralisação, suspensão ou inexecução de serviços sem anuência prévia da Contratante.

É a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razão do
descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços contratados.

Prestar, ao contratante, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações acerca
dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientação que
possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos.

Designar à fiscalização, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execução contratual,
informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicação, por parte do
Contratante, das falhas porventura constatadas na prestação dos serviços.

O profissional responsável deverá efetuar, além dos serviços de acompanhamento da execução dos serviços,
0 acompanhamento das inspeções realizadas pela Fiscalização.

Deverá ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o período de execução do objeto.

Comprovar através de ensaios tecnológicos a qualidade dos materiais aplicados na execução do objeto em
atendimento às normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificações técnicas.

Documentos a serem apresentados prcferencialmente na primeira semana de execução do contrato,
sendo imprescindíveis para a primeira medição:

Relação dos integrantes da equipe técnica que ficarão responsabilizados pela execução dos projetos,
definindo a distribuição de atribuições de cada membro, com o número de registro do profissional no CREA
ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

Relação das Subcontratadas se for o caso.

Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada que comprova que o serviço possui um responsável legalmente habilitado, relativo a execução do
objeto contratado, onde deverá constar o nome e a inscrição junto ao CREA/CAU ou de outro conselho
regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja vinculada, de todos os responsáveis técnicos.

Caso 0 responsável Técnico não faça parte do quadro técnico na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
(empresa licitante) no momento da licitação, após assinatura do contrato deverá ser apresentada à fiscalização
esta certidão atualizada para comprovar que o responsável técnico pela obra também é responsável / quadro
técnico pela empresa durante o prazo de execução do objeto contratado.

Declaração emitida pelo contratado, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante.

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.27.1

9.27.2

9.28

9.29

9.29.1

9.29.2

9.29.3

9.29.3.1

9.29.4
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A substituição de qualquer dos profissionais constantes da relação e integrantes da equipe técnica somente
poderá ocorrer com a prévia anuência do contratante.

Declaração da destinação dos resíduos gerados da construção e demolição, que descreva que tal destino se
encontra em conformidade com os princípios, diretrizes e dispositivos previstos na legislação federal,
estadual, distrital e municipal.

Número da matrícula CNO aberta.

Instalações e organização de canteiro de obra e administração local:

A contratada será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos, devendo manter 0 local da obra
e seu entorno limpos, e os materiais em uso e resíduos organizados.

A segurança da obra é de responsabilidade da contratada, não cabendo à contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execução da obra.

Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execução para acompanhamento da obra e de
mestre de obras ou encarregado geral pela execução.

Deverá dispor de máquinas e ferramentas necessárias à realização dos serviços, sendo ainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmos.

A contratada é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e
demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, para que a contratante efetue 0
recebimento provisório e posteriormente 0 recebimento definitivo da mesma, através da fiscalização.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho.

Fornecer e fiscalizar 0 uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de acordo

com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

Deverá manter em obra:

Cópia atualizada dos projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-fmanceiro,
ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que
comprove que 0 serviço possui um responsável legalmente habilitado, além de outros documentos essenciais
para a correta execução. Relação atualizada de funcionários, ficha de registro, cópia da carteira de trabalho,
cópia de comprovante dos treinamentos de segurança do trabalho, conforme exigência geral e para trabalhos
específicos, de todos os funcionários, inclusive da(s) subcontratada(s).

Elaborar e enviar diariamente 0 Diário de Obra para 0 fiscal responsável.

Esse documento deverá ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos relacionados à
execução do objeto contratado.

A fiscalização verificará e complementará com as ponderações necessárias para posterior assinatura digital
do responsável técnico.

9.29.5

9.29.6

9.29.7

9.30

9.30.1

9.30.2

9.30.3

9.30.4

9.30.5

9.30.6

9.30.7

9.31

9.32

9.33

9.33.1

9.33.2

9.33.2.1

9.33.2.2
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Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no edital, sem interrupção, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais
não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a contratante.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, não serão admitidas justificativas baseadas na eventual
insuficiência de funcionários relacionados à prestação dos serviços.

A garantia do serviço se dará pelo período de 05 (cinco) anos após a conclusão da obra, definido pelo art.
618 do Código Civil de 2002, no qual os executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados
nestas, devendo repará-los. O início da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento definitivo
da obra ou serviço pela Administração.

Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n° 041/2023.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, ou outro instmmento equivalente, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital (art. 92,
XVI, da Lei 14.133/21).

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem pennitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislação.

Responsabilizar-se pela manutenção do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do Município, bem
como pela tempestividadc de suas certidões para fms de pagamento dentro do prazo de vigência.

9.33.3

9.33.3.1

9.34

9.35

9.36

9.37

9.38

9.39

^ 10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO

A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14,133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal
mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas.

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo
contratado, quando couber.

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica encaminhada à
adjudicatária por e-mail, a qual será administrada pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, por meio de

10.1

10.2

10.3

10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.5
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aplicação em conta poupança, cujo rendimento será repassado integralmente a contratada quando do término
do contrato.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que
for notificada.

O prazo para apresentação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administração.

O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4'’, da Lei n.®
14.133/2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo
de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na fonna prevista no Edital e neste
Contrato.

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.6

10.7

10.8

10.9

10.9.1

10.10

10.10.1

10.10.2

10.11

10.12

10.13

A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, será balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital.

Comete infração administrativa, nos lermos da Lei n” 14.133/2021, o contratado que:

Der causa á inexecução parcial do contrato.

11.2

11.2.1
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Der causa à inexecuçào parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo.

Der causa à inexecuçào total do contrato.

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.

Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato.

Praticar ato fraudulento na execução do contraio.

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5" da Lei n" 12.846, de 1” de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecuçào parcial do contrato, sempre que não se justificar
a imposição de penalidade mais grave {art. 156, §2®, da Lei n” 14.133, de 2021).

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e
11.2.4 deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4®, da
Lei n” 14.133, de 2021).

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contraio, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato,

que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5®, da Lei n® 14.133, de 2021).

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista
neste contrato.

Multa Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida em caso
de atraso injustificado na execução dos serviços, limitada a incidência a 30% (trinta por cento). Após o 30®
(trigésimo) dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecuçào total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória.

Moratória de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) do valor total do contraio por dia de atraso injustificado
na apresentação, suplementação ou reposição da garantia, até o máximo de 2,0% (dois por cento).

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei
n® 14.133/2021.

Multa moratória de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo:

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas I e 2:
TABELA 1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.4.1

11.3.4.2

11.3.4.2.1

11.3.5

11.3.5.1

CORRESPONDÊNCIAGRAU

0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-fmanceiro do contrato1
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1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato2

1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato3

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato4

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato5

TABELA 2

INFRAÇAO

GRAUDESCRIÇÃOITEM

Permitir situaçào que crie a possibilidade de causar dano físico, lesào corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

051

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais;

042

Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços contratados,
ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela físcalizaçao, por

trabalhador;

033

Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por
serviço;

024

01Permitir a execução de serviços sem a utilização de EPIs/EPCs, por trabalhador;5

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar
detalhadamente os serviços em execução.

016

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
por ocorrência;

027

Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por trabalhador e por dia;

01
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Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item

e por ocorrência;

039

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

0110

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações do CONTRATADO

0111

03Zelar pelas instalações da Administração ou de terceiros.12

Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa
compensatória.

A multa moratória e compensatória não será cumulada sobre o mesmo fato gerador.

A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal
n" 041/2023.

Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-fmanceiro, será aplicada multa
moratória em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizáveis ou não, respeitado o
processo sancionalório.

Para fms do disposto neste subitem, serão consideradas:

Etapa utilizável: a etapa do cronograma que, após concluída, já é passível de utilização pela Administração
Municipal, independenlemente da conclusão das etapas subsequentes do contrato.

Etapa não utilizável; a etapa do cronograma que, mesmo quando concluída, não possibilita a sua utilização
pela Administração Municipal, pois ainda depende da execução de etapas futuras para serem transformadas
em etapas utilizáveis.

Nos casos de etapas não utilizáveis que tiverem sido objeto de multa, a multa será devolvida ao contratado,
caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizável do contrato, o contratado recupere o atraso,
alcançando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

Somente será admitida a retenção de valores de parcela adimplida para pagamento de multa após o trânsito

em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9", da Lei if 14.133/21).

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação (art. 157, da Lei n" 14.133, de 2021).

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada
ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/21).

11.3.6

11.3.7

11.3.8

11.3.9

11.3.9.1

11.3.9.1.1

11.3.9.1.2

11.3.9.2

11.4

11.5

11.6

11.6.1
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Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no

prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n°
14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar.

Na aplicação das sanções serão considerados:

A natureza e a gravidade da infração cometida.

As peculiaridades do caso concreto.

As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Os danos que dela provierem para o contratante.

A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos
de controle.

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n“ 14.133/21, ou em outras leis de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art, 159, da Lei n® 14.133/21).

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa
do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da
Lei n® 14.133/21).

O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fms de publicidade no

Portal Nacional de Contratações Públicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis)
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de

Contas do Estado do Maranhão. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

No processo administrativo sancionatório instaurado para apuração de condutas praticadas durante a
execução contraUial e que possa ensejar a aplicação das sanções previstas nos incisos II e 111 do caput do art.
156 da Lei n® 14.133/2021, poderá ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos
termos do art. 26 do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942.

11.6.2

11.7

11.8.2

11.8.3

11.8.4

11.8.5

11.9

11.10

11.11

e no

11.12

11.13
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12. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Após a data de assinatura do contrato haverá um período de 10 (dez) dias para verificação de pendências,
liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início da execução
contratual, (art. 92, §2“ da lei n“ 14.133/21).

As condições gerais de execução, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informações pertinentes
estão detalhados no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de transcrição.

O cronograma físico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra será estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequá-lo, sujeito à aprovação do contratante.

O contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro mediante
autorização expressa de sua autoridade competente.

Atender aos demais critérios de execução contidos no edital e neste contrato.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

Os critérios de extinção contratual serão disciplinados pela Lei n° 14.133/2023 e pelo Decreto Municipal n°
041/2023.

O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do
objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que deverá a Administração
providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas.

Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execução contratual.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados
0 contraditório e a ampla defesa.

Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser fomializado termo aditivo para
alteração subjetiva.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.4.1

13.4.2

13.5

13.5.1

13.5.2

13.5.2.1

13.6

13.6.1
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Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.

Indenizações e multas.

A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-fmanceiro,
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com

agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n." 14.133, de 2021).

13.6.2

13.6.3

13.7

13.8

14. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

à conta, da(s) DOTAÇÃO(ÕES)As despesas decorrentes da presente contratação correrão
ORÇAMENTÁRIA(S):

14.1

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 07 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0010.1.017.0000 - ABERTURA, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO,
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas
consignadas nos orçamentos do Município.

14.2

15. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei iT 14.133/2021,
e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n" 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15.1

16. ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei iV 14.133/2021,
nos moldes do Decreto Municipal n° 041/2023.

16.1
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Qualquer alteração contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa ou
qualitativa deverá ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu, no
endereço Rua São Raimundo, n" 01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA, em no máximo, 60
(sessenta) dias antes do prazo final de execução do contrato, sob pena do indeferimento de ofício do pedido,
bem como sujeito a aplicações de sanções previstas em Lei e edital.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que

se fizerem nas obras.

A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do
orçamento estimado pela Administração Pública não pode ser reduzida, em favor do contratado, em
decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

A contratada expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as
alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10%
(dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite
previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de
empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante
constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico,
bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de
quantitativos em seus serviços, será pago exatamente o preço global acordado.

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas
relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmen te, desde que os seguintes requisitos sejam
atendidos cumulativamente;

Somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os serviços de
materialidade relevante na curva ABC do orçamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja
somatória acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

Somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os erros unitários de
quantitativo acima de 10% (dez por cento).

Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orçamento, o contrato poderá ser aditado se
demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes
requisitos:

A alteração contratual deverá manter a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela
Administração e o valor global contratado.

O resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de serviços, não poderá ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados às propostas dos demais licitantes, em observância

princípios da igualdade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.6.1

16.6.2

16.6.2.1

16.6.2.2

16.6.3

16.6.3.1

16.6.3.2

aos
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A alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/21.

O novo serviço incluído no contrato ou a quantidade acrescida no serviço cujo quantitativo foi originalmente
subestimado não são compensados por eventuais distorções a maior nos quantitativos de outros serviços que
favoreçam o contratado.

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orçamento, eventuais pleitos do contratado para não
redução dos valores contratados poderão ser atendidos de forma excepcionalíssima, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

Demonstração, em análise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros
preços e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço global pactuado
representa ajusta remuneração da obra, considerando o orçamento de referência da Administração ajustado.

A alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução contratual,
devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneração e as contingências detalhadas na

composição do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais distorções
a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administração Pública (efeitos cotação e

barganha) que não foram eliminados no processo licitatório.

As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia
aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação
de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês
(art. 132 da Lei n” 14.133, de 2021).

A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou
supressões de serviços deverá ser realizada no prazo de execução do contrato; e aditivo à vigência contratual
deverá ser solicitado durante a vigência do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n° 14.133/2021 para
efeitos da conclusão de escopo predefinido.

As solicitações de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscalização,
analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

Os acréscimos e supressões de serviços a serem formalizados por termo aditivo deverão ser planilhados com
a indicação dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos à aprovação da autoridade
competente do Contratante, após análise do gestor do contrato.

Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo contrato devem ser consideradas as reduções ou
acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no
dispositivo legal.

A revisão do cronograma flsico-fmanceiro, quando necessária, constitui responsabilidade do contratado,
cabendo ao contratante autorizar a sua readequaçào, conforme subitem 16.8.1, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao contratado.

Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei \f 14.133/2021.

16.6.3.3

16.6.3.4

16.6.4

16.6.4.1

16.6.4.2

16.7

16.8

16.8.1

16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.9
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Em caso de alterações na ordem de execução dos serviços constantes da planilha, desde que o valor da etapa
objeto da medição não ultrapasse aquele já estabelecido no cronograma fisico-financeiro vigente para a
referida etapa, e mediante parecer favorável do fiscal do contrato, o cronograma fisico-fmanceiro poderá ser
readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

Havendo alteração do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser reestabelecida
a equação ecoiiômico-fmanceira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.°
14.133/2021.

Caso os serviços a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de serviços da obra contratada,
prevalecerão os valores propostos pelo contratado, em cada item.

Caso os serviços a serem acrescidos não constem na planilha de serviços da obra contratada, mas constem
tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os valores dessa tabela prevalecerão,

incluído 0 BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global.

Caso os serviços a serem acrescidos não constem nem na planilha de serviços da obra contratada, nem na
tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os preços serão fixados, por meio de
pesquisa de preços no mercado, com no mínimo três cotações, ou através de consulta atualizada aos bancos
de preços pertinentes, e os preços dos serviços a serem contratados serão a média dos preços pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

A revisão do preço original do contrato, quando imposta em decorrência das disposições deste contrato,
dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos
setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente.

16.9.1

16.10

^ 16.10.1

16.10.2

na

16.10.3

16.10.4

17. PUBLlCAÇAO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n“ 14.133/2021, bem como no sítio eletrônico do município de
Buriticupu.

Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato e de seus eventuais termos
aditivos nos termos da Lei n‘^ 14.133/21.

17.1

17.2

18. FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA, para dirimir os litígios que decon-erem da execução deste
Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1“, da Lei n°
14.133/21.

18.1

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados,
firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORILÊNCIA N" 003/2024, em duas vias de igual teor e forma,
para que produza os seus efeitos de direito.
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Buriticiipu, xx/xx/202x. (DATA)

xxxxx (Representante Legal da Empresa
Qualificado no Contrato)

xxxxxxx (Razào Social da Empresa)

xxxxxx

Secretário Municipal de xxxxx (Gestor do
Contrato)
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