



BURITICUPU/MA  
Proc. 0301003/2022  
Fls. 5390  
Rub.                     

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0301003/2022  
Modalidade: Concorrência nº 001/2022  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção do terminal rodoviário no município de Buriticupu/MA.

## AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**BANDEIRA CONSTRUTORA &  
CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 05.791.171/0001-08**

BURITICUPU - MA EM 10 DE MARÇO DE 2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA  
Proc. 0301003 2022  
Fls. 5391  
Rub.

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/03/2022 08:39:21

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.**  
CNPJ: **05.791.171/0001-08**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

171300130

**Data do Protocolo:**

26/12/2017

**Número de Registro:**

21200547345

**Arquivamento:**

20171300130

**Empresa:**

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

**Documento(s):**

Contrato

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  |  |
|---|--|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  |  |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>05.791.171/0001-08<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
| DATA DE ABERTURA<br>24/07/2003  |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.  |  |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES   | PORTE<br>DEMAIS                                  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS<br>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos<br>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica<br>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática<br>49.24-8-00 - Transporte escolar<br>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor<br>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor<br>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes<br>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada  |  |
| LOGRADOURO<br>AV JOSE OLAVO SAMPAIO   | NÚMERO<br>1325                                   |
| COMPLEMENTO<br>SALA 002   |  |
| CEP<br>65.760-000   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                        |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE DUTRA   |  |
| UF<br>MA  |  |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>VALEEMPREENHIMENTOSRV@HOTMAIL.COM  | TELEFONE<br>(99) 3663-2657                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/09/2013         |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****               |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/03/2022 às 08:42:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 05.791.171/0001-08

Razão social: BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 28/02/2022              | 28/02/2022 a 29/03/2022 | 2022022800313618478677 |
| 09/02/2022              | 09/02/2022 a 10/03/2022 | 2022020900473789897109 |
| 21/01/2022              | 21/01/2022 a 19/02/2022 | 2022012101390471401843 |
| 29/12/2021              | 29/12/2021 a 27/01/2022 | 2021122901371854504608 |
| 10/12/2021              | 10/12/2021 a 08/01/2022 | 2021121001424856464513 |
| 21/11/2021              | 21/11/2021 a 20/12/2021 | 2021112101291103341455 |
| 02/11/2021              | 02/11/2021 a 01/12/2021 | 2021110201381697979978 |
| 14/10/2021              | 14/10/2021 a 12/11/2021 | 2021101401483061802172 |
| 25/09/2021              | 25/09/2021 a 24/10/2021 | 2021092501394242575724 |
| 06/09/2021              | 06/09/2021 a 05/10/2021 | 2021090601144488763399 |
| 18/08/2021              | 18/08/2021 a 16/09/2021 | 2021081801465707931224 |
| 30/07/2021              | 30/07/2021 a 28/08/2021 | 2021073001373284538965 |
| 12/04/2021              | 12/04/2021 a 09/08/2021 | 2021041201353027083391 |
| 24/03/2021              | 24/03/2021 a 22/04/2021 | 2021032401405833292443 |
| 05/03/2021              | 05/03/2021 a 03/04/2021 | 2021030501511783872963 |
| 14/02/2021              | 14/02/2021 a 15/03/2021 | 2021021402034291708647 |
| 26/01/2021              | 26/01/2021 a 24/02/2021 | 2021012603090604205570 |
| 07/01/2021              | 07/01/2021 a 05/02/2021 | 2021010703233096917506 |
| 19/12/2020              | 19/12/2020 a 17/01/2021 | 2020121903020173119379 |
| 30/11/2020              | 30/11/2020 a 29/12/2020 | 2020113001405899793330 |
| 11/11/2020              | 11/11/2020 a 10/12/2020 | 2020111102493807674693 |
| 23/10/2020              | 23/10/2020 a 21/11/2020 | 2020102303040118407149 |
| 04/10/2020              | 04/10/2020 a 02/11/2020 | 2020100402325191698989 |
| 15/09/2020              | 15/09/2020 a 14/10/2020 | 2020091503414352509334 |
| 27/08/2020              | 27/08/2020 a 25/09/2020 | 2020082703064958255784 |
| 08/08/2020              | 08/08/2020 a 06/09/2020 | 2020080802573372736932 |
| 20/07/2020              | 20/07/2020 a 18/08/2020 | 2020072004230768616073 |
| 01/07/2020              | 01/07/2020 a 30/07/2020 | 2020070103361793061704 |
| 14/03/2020              | 14/03/2020 a 11/07/2020 | 2020031403043941021402 |



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 246342/21  
**Data de Validade:** 06/04/2022  
**Data de Emissão:** 07/12/2021 18:00:50  
**Inscrição Estadual:** 123184827  
**CPF/CNPJ:** 05791171000108  
**Razão Social:** BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA

BURITICUPÚ-MA  
Proc. 0301093 2022  
Fls. 5396  
Rub. 4



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

**Nº da Certidão:** 009464/22  
**Data de Validade:** 09/06/2022  
**Data de Emissão:** 09/02/2022 12:08:49  
**Inscrição Estadual:** 123184827  
**CPF/CNPJ:** 05791171000108  
**Razão Social:** BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

BURITICUPU-MA  
Proc. 030.1003 2022  
Fls. 5397  
Rub. 4

*[Handwritten signatures]*





BURITICUPU, MA  
Proc. 0301003 2022  
Fls. 5398  
Rub. 4



**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã  
Centro Administrativo Ciro Evangelista  
CNPJ: 06.138.366/0001-08

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND**

**Número: 00001053112021**

**Data de expedição: 20/12/2021 08:56:34**

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.** que possui o CNPJ **05.791.171/0001-08** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 05.791.171/0001-08

**Razão Social:** BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

**Endereço:** AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO

**Número:** 1325

**Bairro:** CENTRO

**Município:** PRESIDENTE DUTRA

**Estado:** MA

**Regime tributário:**  
NORMAL

**Data de início de atividade:**  
24/07/2003

**Código de validação:** 9993CE4CFBF72D8221C4AF0421B31E9A

**Data de validade da certidão:** 20/03/2022

**Finalidade:** REGULARIDADE FISCAL



**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Taramã  
Centro Administrativo Ciro Evangelista  
CNPJ: 06.138.366/0001-08



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

**Número:** 00001053102021

**Data de expedição:** 20/12/2021 08:55:35

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.** que possui o CNPJ **05.791.171/0001-08** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 05.791.171/0001-08

**Razão Social:** BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

**Endereço:** AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO

**Número:** 1325

**Bairro:** CENTRO

**Município:** PRESIDENTE DUTRA

**Estado:** MA

**Regime tributário:**  
NORMAL

**Data de início de atividade:**  
24/07/2003

**Código de validação:** 69491F127BFA37901EC9EB60F5C25394

**Data de validade da certidão:** 20/03/2022

**Finalidade:** REGULARIDADE FISCAL

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

**DADOS GERAIS**

|                            |  |                       |                |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|
| TIPO DE PESSOA:            | JURÍDICA                                 | CNPJ:                 | 05791171000108 |
| NOME EMPRESARIAL:          | BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA. |                       |                |
| NOME FANTASIA:             | BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES          |                       |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL:       | 5015                                     | SITUAÇÃO CADASTRAL:   | Ativo          |
| NATUREZA JURÍDICA:         | 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA     |                       |                |
| CBO:                       |  |                       |                |
| DOC. CONSTITUIÇÃO:         | CONTRATO SOCIAL                          | ÚLT. ATUAL CONTR.     | 24/07/2003     |
| ÓRGÃO DE REGISTRO:         | JUNTA COMERCIAL -                        | NIRE:                 |                |
| CAPITAL SOCIAL:            | 700.000,00                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL:   |                |
| REG. TRIBUTÁRIO:           | Normal                                   | TIPO ESTABELECIMENTO: | Sede / Matriz  |
| SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:     | N?O                                      | REGIME PAGAMENTO:     | DE COMPETENCIA |
| INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:   | SIM                                      | TIPO ENQUADRAMENTO:   | LTDA           |
| LIVRO:                     |  | DATA DO REGISTRO:     | 24/07/2003     |
| ATV. LICENCIADA VINCULADA: |  |                       |                |
| TIPO PORTE:                | DEMAIS                                   |                       |                |

**ENDEREÇOS**

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

|                      |                       |                    |          |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| TIPO DE LOCALIZAÇÃO: | ZONA URBANA           | USO DO IMÓVEL:     | PROPRIO  |
| TIPO DE IMÓVEL:      | COMERCIAL             | INSC. IMOBILIÁRIA: |          |
| CIDADE/UF:           | PRESIDENTE DUTRA / MA | NÚMERO:            | 1325     |
| ENDEREÇO:            | AV JOSE OLAVO SAMPAIO | CEP:               | 65760000 |
| COMPLEMENTO:         | SALA 002              | BAIRRO:            | CENTRO   |
| POVOADO:             |                       | ZONA RURAL:        |          |
| CCIR:                |                       | NIRF:              |          |
| DATUM REFERÊNCIA:    |                       | LATITUDE:          |          |
| LONGITUDE:           |                       |                    |          |

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

|              |   |         |  |
|--------------|---|---------|--|
| CIDADE/UF:   | / | NÚMERO: |  |
| ENDEREÇO:    |   | CEP:    |  |
| COMPLEMENTO: |   | BAIRRO: |  |

**CONTATOS**

| TIPO DE CONTATO | DESCRIÇÃO |
|-----------------|-----------|
|                 |           |

*[Handwritten signatures and initials]*



**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**OBJETO SOCIAL**

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

| CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO  | PRINCIPAL |
|-------------|--|-----------|
| 412040000   | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                      | SIM       |
| 381140000   | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS                             |           |
| 381220000   | COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS                                 |           |
| 421110100   | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                           |           |
| 421380000   | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS               |           |
| 422190200   | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA    |           |
| 431260000   | PERFURACOES E SONDAgens                                      |           |
| 429959900   | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS           |           |
| 773220100   | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM       |           |
| 771959900   | LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS      |           |
| 812900000   | ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE        |           |
| 474409900   | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL       |           |
| 431340000   | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                       |           |
| 432910400   | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE          |           |
| 475120100   | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E           |           |
| 492480000   | TRANSPORTE ESCOLAR   |           |
| 492990100   | TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE |           |
| 493020200   | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E  |           |
| 771100000   | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR                           |           |

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

| RESPONSABILIDADE | CPF/CNPJ     | NOME/RAZÃO SOCIAL          |
|------------------|--------------|----------------------------|
| Legal            | 72477300300  | LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA |
| Contábil         | NÃO DEFINIDO | NÃO DEFINIDO               |

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

| CPF/CNPJ    | NOME                       | QUALIFICAÇÃO  | PARTICIPAÇÃO |
|-------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 72477300300 | LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA | administrador | 100%         |

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QTD. DE SALAS: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0  
 QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: PRESIDENTE DUTRA / MA , 21/06/2021

CPF/CNPJ: 05791171000108  
 Nome/Razão: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.  
 Contribuinte  
 Rodrigo Noronha de Castro  
 Servidor





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.791.171/0001-08  
Certidão nº: 57395979/2021  
Expedição: 20/12/2021, às 10:52:25  
Validade: 18/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.791.171/0001-08**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0016540-15.2018.5.16.0005 - TRT 16ª Região (VARA DO TRABALHO DE PINHEIRO)  
0016824-77.2019.5.16.0008 - TRT 16ª Região (VARA DO TRABALHO DE BACABAL)  
0016930-39.2019.5.16.0008 - TRT 16ª Região (VARA DO TRABALHO DE BACABAL)  
0017163-30.2019.5.16.0010 - TRT 16ª Região (VARA DO TRABALHO DE BARRA DO CORDA)  
0016336-79.2020.5.16.0011 - TRT 16ª Região (VARA DO TRABALHO DE BALSAS)

**Total de processos: 5.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA  
Proc. 0301003 2022  
Fls. 5403  
Rub. 4

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**TJMA**

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE  
PRESIDENTE DUTRA-MA  
FÓRUM EURICO GASPAR DUTRA

Fórum Eurico Gaspar Dutra, Rua CT11, QD-17, S/Nº, Colinas Park, Presidente Dutra- MA CEP 65760-000  
Fone (99) 3663-7387/ E-mail: dist\_pdut@tjma.jus.br

## CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerecimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

**BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA (NOME FANTASIA: BANDEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES)**, inscrita no CNPJ nº 05.791.171/0001-08, estabelecida na Av. José Olavo Sampaio, nº 1325, Sala 002, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judicial da 2ª Vara, aos 03 dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Alan, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Alan Cardoso Falcão, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referido é verdade e dou fé.

**ALAN CARDOSO FALCÃO**  
Auxiliar Judiciário da 2ª Vara/Distribuição  
Matrícula TJMA 116186



**Observações:**

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
  - A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
  - Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
  - Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 856.264.653-91

Código de Controle: 9C8C.E4BE.7AA9.85AB

Data da Emissão: 07/02/2022

Hora da Emissão: 19:33:54

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 07/02/2022, com validade até 06/08/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

Handwritten marks: a small 'a', a large stylized signature, and another signature.



A consulta foi realizada na data 09/03/2022 às 09:01:59 e reflete a situação da escrituração neste momento

CNPJ

05.791.171/0001-08

NIRE

Não informado

SCP

Não informado

Hash

CAC66AD15298059B730DEE89AA5FDE4F43CE2F25

Período

01/01/2020 a 31/12/2020

Natureza

Número Livro

5

Situação

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018

Hash Substituta



A consulta foi realizada na data 09/03/2022 às 09:09:29 e reflete a situação da escrituração neste momento

CNPJ

05.791.171/0001-08

NIRE

Não informado

SCP

Não informado

Hash

CAC66AD15298059B730DEE89AA5FDE4F43CE2F25

Período

01/01/2020 a 31/12/2020

Natureza

Número Livro

5

Situação

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018

Hash Substituta



NIRE 21200547345  
CNPJ 05.791.171/0001-08

Situação  
ATIVA  
Status  
SEM STATUS

Endereço Completo JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000

Arquivamentos Posteriores

| Ato | Número      | Data       | Descrição   |
|-----|-------------|------------|---|
| 901 | 20201537737 | 14/01/2021 | PROCURACAO  |
| 223 | 20200581783 | 28/07/2020 | BALANCO   |
| 223 | 20190295376 | 03/05/2019 | BALANCO   |
| 223 | 20180316826 | 02/05/2018 | BALANCO   |
| 318 | 20180009028 | 10/01/2018 | DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE                  |
| 002 | 20171300130 | 27/12/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 901 | 20170573508 | 05/07/2017 | PROCURACAO  |
| 307 | 20170439712 | 04/07/2017 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20170318770 | 04/07/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 223 | 20170488519 | 20/03/2017 | BALANCO   |
| 223 | 20160266432 | 08/04/2016 | BALANCO   |
| 223 | 20150236280 | 07/04/2015 | BALANCO   |
| 002 | 20150167342 | 05/03/2015 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 223 | 20140077014 | 12/02/2014 | BALANCO   |
| 223 | 20130255521 | 01/04/2013 | BALANCO   |
| 223 | 20120079712 | 06/02/2012 | BALANCO   |
| 223 | 20110115988 | 25/02/2011 | BALANCO   |
| 002 | 20110095081 | 14/02/2011 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 223 | 20100028381 | 21/01/2010 | BALANCO   |
| 002 | 20090699998 | 23/12/2009 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 002 | 20090335562 | 17/07/2009 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL                      |
| 002 | 21900199030 | 17/07/2009 | ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE                              |
| 315 | 20030209161 | 24/07/2003 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                                 |
| 090 | 21200547345 | 24/07/2003 | CONTRATO  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2022, às 15:53:58 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKIJ9KES.



MAC2201668700

BURITICUPU-MA  
Proc. 0301003 2022  
Fls. 5409  
Rub. JA

Ricardo Diniz Dias

Secretário(a) Geral

JA

URITICUPU-MA  
0303003 2022  
Fis. 5430  
Rub. 14

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>NIRE (Sede)</b><br>21200547345  | <b>CNPJ</b><br>05.791.171/0001-08          | <b>Data de Ato Constitutivo</b><br>24/07/2003    | <b>Início de Atividade</b><br>03/07/2003 |
| <b>Endereço Completo</b><br>Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000  |  |  |  |
| <b>Objeto Social</b><br>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (Residenciais, Comerciais e Industriais); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Construção Civil em Geral); TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR INDÍGENA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Caminhões, Caçambas, Motocicletas e Utensílios); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Limpeza e Manutenção de Ruas e Logradouros Públicos e Prediais). |  |  |  |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)   |  | <b>Porte</b><br>Demais                           | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado |
| <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)  |  |  |  |
| <b>Dados do Sócio</b>  |  |  |  |
| <b>Nome</b><br>LEITON DE SOUSA   | <b>CPF/CNPJ</b><br>856.264.653-91          | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 280.000,00 | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio         |
| <b>Administrador</b><br>N  | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |  |  |
| <b>Nome</b><br>LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA  | <b>CPF/CNPJ</b><br>724.773.003-00          | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 420.000,00 | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio         |
| <b>Administrador</b><br>S  | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |  |  |
| <b>Dados do Administrador</b>  |  |  |  |
| <b>Nome</b><br>LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA  | <b>CPF</b><br>724.773.003-00               | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado       |  |
| <b>Último Arquivamento</b>   |  |  | <b>Situação</b><br>ATIVA                 |
| <b>Data</b><br>14/01/2021  | <b>Número</b><br>20201537737               | <b>Ato/eventos</b><br>901 / 206 - PROCURACAO     | <b>Status</b><br>SEM STATUS              |

*fa*

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

BURITIGUPU-MA  
Proc. 0301003 2022  
Fls. 5412  
Rub. 4

1 - NIRE: 21900199030

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Endereço Completo

AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, Nº 1341, E , ALTAMIRA, Barra do Corda, MA, CEP: 65768000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2022, às 15:52:52 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TCR1CSGO.



MAC2201668670

Ricardo Diniz Dias

Secretário Geral



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

BURITICUPU, MA  
Proc. 0301003/2022  
Fls. 5413  
Rub. 4

Página 1/2

**Nº 851313/2021**  
Emissão: 01/08/2021  
Validade: 31/03/2022  
Chave: B6ZZ7

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA

Registro: 1914309731

CPF: 008.449.743-23

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 16/06/2015

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 18271

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

Data de Formação: 20/03/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 0000011053

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Data Início: 30/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

Registro: 0005446325

CNPJ: 01.482.145/0001-39

Data Início: 25/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NASCIMENTO BARROS E VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005427690

CNPJ: 22.348.823/0001-45

Data Início: 14/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

BURITICUPU-MA  
Proc. 030.1003 2022  
Fls. 5414  
Rub. 4

Página 2/2

**Nº 851313/2021**  
Emissão: 01/08/2021  
Validade: 31/03/2022  
Chave: B6ZZ7

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Empresa: BARBOSA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Registro: 0005446694  
CNPJ: 36.556.846/0001-50  
Data Início: 08/07/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

*(Handwritten marks)*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

847862/2021

Atividade concluída

BURITICUPU-MA  
Proc. 0305003/2022  
Fls. 5419  
Rub. 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**  
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190249601** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/04/2019** Baixada em: **01/06/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**  
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA** Nº: **351 A**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JATOBÁ** UF: **MA** CEP: **65693000**  
Contrato: **013/2019** Celebrado em: **12/03/2019**

Valor do contrato: **R\$ 598.762,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA** Nº: **351 A**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JATOBÁ** UF: **MA** CEP: **65693000**

Data de início: **20/03/2019** Conclusão efetiva: **20/07/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 11691.95 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 657.08 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE JATOBÁ.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847862/2021  
30/06/2021, 12:26  
dYYdc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dYYdc





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A – Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA – PI nº **191.430.973-1**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA**, os serviços de **REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MACEDO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR OSVALDO CRUZ, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LEDA TAJRA, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES FILHO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR GONÇALVES DIAS, REFORMA DA ESCOLA CEMAC, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO DROGA.**

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**  
PERÍODO: 20/03/2019 A 20/07/2019  
ENDEREÇO: SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE JATOBÁ  
**EMPRESA CONTRATADA:**  
BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 05.791.171/0001-08  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**  
ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA  
CREA – PI nº 191.430.973-1  
ENGENHEIRO CIVIL  
**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**  
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE JATOBÁ. ART Nº MA 20190249601, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Jatobá - MA, 15 de outubro de 2020.

Eng. Civil Mauro Sérgio de Araujo Oliveira  
Fiscal da Prefeitura  
CREA nº: 191600599-3

Francisca Consuelo Lima da Silva  
Prefeita Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A – Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847862/2021, em 30/06/2021 em



Certidão nº 847862/2021  
01/07/2021, 09:42

Chave de Impressão: dYYdc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 3 folhas






ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MACEDO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR OSVALDO CRUZ, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LEDA TAJRA, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES FILHO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR GONÇALVES DIAS, REFORMA DA ESCOLA CEMAC, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO DROGA.

| ITEM                         | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID.          | QUANT.  |
|------------------------------|---|----------------|---------|
| <b>1.0 SERVIÇOS INICIAIS</b> |   |                |         |
| 1.1                          | Placa indicativa da obra, em chapa de aço galvanizado, 3,00 x 2,00 m, instalada no local                                    | m <sup>2</sup> | 60,00   |
| <b>2.0 MURO</b>              |   |                |         |
| 2.1                          | Pintura em latex pva 02 demãos em paredes   | m <sup>2</sup> | 1197,04 |
| <b>3.0 COBERTURA</b>         |   |                |         |
| 3.1                          | Retelhamento cerâmico com aprov. de 60% material  | m <sup>2</sup> | 2913,06 |
| 3.2                          | Caliças e beira-bicas   | m              | 730,14  |
| 3.3                          | Emboçamento da última fiada de telha plan, colocial ou paulista, com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia) | m <sup>2</sup> | 568,22  |
| 3.4                          | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia)                                   | m              | 346,13  |
| <b>4.0 REVESTIMENTO</b>      |   |                |         |
| 4.1                          | Chapisco com argamassa traço 1:3 com preparo manual   | m <sup>2</sup> | 2247,17 |
| 4.2                          | Reboco  | m <sup>2</sup> | 3012,25 |
| 4.3                          | Recuperação completa de quadro verde  | m <sup>2</sup> | 219,15  |
| <b>5.0 ESQUADRIAS</b>        |   |                |         |
| 5.1                          | Porta de madeira completa 0,60x2,10   | Unid.          | 22,00   |
| 5.2                          | Porta de madeira completa 0,80x2,10   | Unid.          | 42,00   |
| 5.3                          | Janela de madeira   | M <sup>2</sup> | 34,60   |

  
Francisca Consuelo Lima da Silva  
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847862/2021, em 30/06/2021 em



Certidão nº 847862/2021  
01/07/2021, 09:42

Chave de Impressão: dYYdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

| REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MACEDO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR OSVALDO CRUZ, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LEDA TAJRA, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES FILHO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR GONÇALVES DIAS, REFORMA DA ESCOLA CEMAC, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO DROGA. |   |       |         |
|---|---|-------|---------|
| <b>6.0 PAVIMENTAÇÃO</b>   |   |       |         |
| 6,1   | Calçada externa – recuperação   | m²    | 657,08  |
| <b>7.0 INSTALAÇÕES</b>  |   |       |         |
| 7,1   | Recuperação de instalações elétricas                                  | Unid. | 10,00   |
| 7,2   | Recuperação instalações hidráulicas                                   | Unid. | 10,00   |
| 7,3   | Recuperação instalações sanitárias                                    | Unid. | 10,00   |
| 7,4   | Limpeza de fossa (esgotamento de fossa)                               | Unid. | 10,00   |
| <b>8.0 PINTURA</b>  |   |       |         |
| 8,1   | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m²    | 5195,44 |
| 8,2   | Pintura Esmalte (barra e esquadrias)                                  | m²    | 359,49  |
| 8,3   | Pintura em latex pva 02 demãos em paredes                             | m²    | 4659,67 |
| 8,4   | Letreiros e logomarcas  | Unid. | 11,00   |
| <b>9.0 OUTROS</b>   |   |       |         |
| 9,1   | Limpeza final da obra   | m²    | 2819,81 |

Eng. Civil Mauro Sérgio de Araujo Oliveira  
Fiscal da Prefeitura  
CREA nº: 191600599-3

Francisca Consuelo Lima da Silva  
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847862/2021, em 30/06/2021 em



Certidão nº 847862/2021  
01/07/2021, 09:42  
Chave de Impressão: dYYdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 3 folhas




## LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EMPRESA **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME** E A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA**, INSCRITA NO CNPJ: **01.616.678/0001-66**. O MESMO TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ - MA, SITUADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ - MA.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES**, INSCRITA NO CNPJ: **05.791.171/0001-08**, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, **ENGENHEIRO CIVIL, ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA: **191430973-1**.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO **20/03/2019** Á **20/07/2019**, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

JATOBÁ – MA, 21 de junho de 2021.



**MAURO SERGIO DE ARAUJO OLIVEIRA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA Nº: 191600599-3**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847862/2021, em 30/06/2021



Certidão nº 847862/2021  
01/07/2021, 09:42  
Chave de Impressão: dYYdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 1 folhas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

BURITICUPU, MA  
Proc. 0308003 2022  
Fls. 5420  
Rub. 1

Página 1/2

Nº 853585/2021

Emissão: 01/09/2021

Validade: 28/02/2022

Chave: Z7Y3d

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Registro: 0000011053

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 05/03/2015

Faixa: 4

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL); TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR INDÍGENA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, MOTOCICLETAS E UTENSÍLIOS); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PREDIAIS).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 002, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/11/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011053EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: BEATRIZ DA SILVA ALVES

Registro: 1118891554

CPF: 059.258.593-08

Data Início: 21/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA

Registro: 1914309731

CPF: 008.449.743-23

Data Início: 30/08/2018

Data Fim: Indefinido

*Handwritten signatures and initials*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

BURITICUPU, MA  
Proc. 0301003 2022  
Fls. 542  
Rub. 4

**Nº 853585/2021**  
Emissão: 01/09/2021  
Validade: 28/02/2022  
Chave: Z7Y3d

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PALOMA MARIA DAMASCENO VIEIRA

Registro: 1114411167

CPF: 043.270.773-56

Data Inicio: 03/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF: 724.773.003-00

Função: EMPRESARIO

Sócio: LEITON DE SOUSA

CPF: 856.264.653-91

Função: EMPRESARIO







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**841671/2021**

Atividade concluída

BURITICUPU-MA  
Proc. 0303003 2022  
Fls. 5422  
Rub. 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**  
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180200893** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/09/2018** Baixada em: **18/12/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**  
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA** Nº: **351 A**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JATOBÁ** UF: **MA** CEP: **65693000**

Contrato: **019/2018** Celebrado em: **25/05/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 299.569,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SEDE E POVOADO TABOCA DA ONÇA** Nº: **351 A**  
Complemento: Bairro: **POVOADO TABOCA DA ONÇA**  
Cidade: **JATOBÁ** UF: **MA** CEP: **65693000**

Data de início: **20/08/2018** Conclusão efetiva: **20/02/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1522.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 12.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 9.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 8.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 28.00 metro cúbico;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UNIDADE BASICA DO POVOADO TABOCA DA ONÇA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 841671/2021**  
**01/06/2021, 11:02**  
**9w7D9**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9w7D9



BURITICUPU-MA  
 Proc. 030.1003/2022  
 Fls. 5423  
 Rub. 84



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
 Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A – Centro  
 CNPJ: 01.616.678/0001-66

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, CNPJ: 05.791.171/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA – PI nº 191.430.973-1, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA**, os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOCA DA ONÇA**.

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO: 20/08/2018 A 20/02/2019  
 ENDEREÇO: PRAÇA SEDE E POVOADO TABOCA DA ONÇA

### EMPRESA CONTRATADA:

**BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 05.791.171/0001-08

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**  
 CREA – PI nº 191.430.973-1  
 ENGENHEIRO CIVIL

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOCA DA ONÇA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Jatobá - MA, 13 de agosto de 2020.

Eng. Civil Mauro Sérgio de Araujo Oliveira  
 Fiscal da Prefeitura  
 CREA nº: 191600599-3

Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A – Centro  
 CNPJ: 01.616.678/0001-66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em



Certidão nº 841671/2021  
 01/06/2021, 11:11

Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas






ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

BURITICUPUNA  
Proc. 030.203, 2022  
Fls. 5424  
Rub. 8

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DA UBS DO POVOADO TABOÇA DA ONÇA. |   |                |        |
|---|---|----------------|--------|
| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID.          | QUANT. |
| <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |   |                |        |
| <b>1.0</b>  | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |                |        |
| 1.1   | PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M <sup>2</sup> | 12,00  |
| <b>REFORMA / AMPLIAÇÕES / ADEQUAÇÕES</b>  |   |                |        |
| <b>2.0</b>  | <b>TRABALHOS EM TERRA</b>   |                |        |
| 2.1   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS   | M <sup>3</sup> | 17,86  |
| 2.2   | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL   | M <sup>3</sup> | 4,46   |
| <b>3.0</b>  | <b>INFRA-ESTRUTURA</b>  |                |        |
| 3.1   | ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)  | M <sup>3</sup> | 17,86  |
| 3.2   | BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)   | M <sup>3</sup> | 17,86  |
| 3.3   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS  | M <sup>2</sup> | 119,04 |
| 3.4   | EXECUÇÃO DE BLOCO DE FUNDAÇÃO, EM CONCRETO ARMADO - INCLUINDO FORMAS E ARMAÇÃO EM AÇO   | M <sup>3</sup> | 4,80   |
| 3.5   | EXECUÇÃO DE VIGAS INFERIORES E SUPERIORES EM CONCRETO ARMADO - INCLUINDO FORMAS E ARMAÇÃO EM AÇO  | M <sup>3</sup> | 3,47   |
| 3.6   | EXECUÇÃO DE PILARES, EM CONCRETO ARMADO - INCLUINDO FORMAS E ARMAÇÃO EM AÇO   | M <sup>3</sup> | 1,68   |
| 3.7   | LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUINDO VIGOTAS, TIJOLOS CERÂMICOS E ARMADURA - 20 MPA - INCLUSO ESCORAMENTO - ESPESURA 15CM   | M <sup>2</sup> | 8,49   |
| 3.8   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0.8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM) | M <sup>2</sup> | 8,49   |
| <b>4.0</b>  | <b>ALVENARIA</b>  |                |        |
| 4.1   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E TIJOLOS FURADOS  | M <sup>3</sup> | 3,29   |
| 4.2   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X39CM  | M <sup>2</sup> | 148,80 |
| <b>5.0</b>  | <b>ESQUADRIAS</b>   |                |        |
| <b>5.1</b>  | <b>RETIRADAS</b>  |                |        |
| 5.1.1   | RETIRADA COMPLETA DE ESQUADRIAS   | M <sup>2</sup> | 4,68   |
| 5.1.2   | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL   | UND            | 4,00   |
| 5.1.3   | RECOLOCAÇÃO DE TRINCOS E FECHADURAS NOVAS   | UND            | 3,00   |
| 5.1.4   | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS OU GUARNIÇÕES NOVAS   | UND            | 6,00   |
| <b>5.2</b>  | <b>NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |                |        |
| 5.2.1   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | UND            | 2,00   |
| 5.2.2   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | UND            | 3,00   |
| 5.2.3   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | UND            | 1,00   |
| 5.2.4   | JANELA ALUMÍNIO DE CORRER 1,00X1,50M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAÇÃO  | UND            | 5,00   |
| 5.2.5   | JANELA ALUMÍNIO MAXIM AR 80X60CM (AXL) INCLUSO VIDRO E GUARNICAÇÃO  | UND            | 1,00   |
| 5.2.6   | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO   | M <sup>2</sup> | 8,19   |

Francisca Consuelo Lima da Silva  
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em



Certidão nº 841671/2021  
01/06/2021, 11:11

Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas



BURITICUPU-MA  
 Proc. 0301003 2022  
 Fls. 5429  
 Rub. 14



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
 Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
 CNPJ: 01.616.678/0001-66

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DA UBS DO POVOADO TABOÇA DA ONÇA. |  |      |        |
|---|--|------|--------|
| <b>6.0 COBERTURA</b>  |  |      |        |
| <b>6.1 RETIRADAS</b>  |  |      |        |
| 6.1.1   | REVISÃO DE TELHAS CERÂMICAS DANIFICADAS  | M²   | 123,32 |
| 6.1.2   | REVISÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO - RIPAS   | M    | 154,94 |
| 6.1.3   | REVISÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO - CAIBRO  | M    | 388,62 |
| 6.1.4   | RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS DANIFICADAS   | M²   | 66,59  |
| <b>6.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |  |      |        |
| 6.2.1   | COBERTURA COM TELHA CERÂMICA - TIPO CANAL  | M²   | 56,73  |
| 6.2.2   | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA   | M²   | 56,73  |
| 6.2.3   | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)   | M    | 75,60  |
| 6.2.4   | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                    | M    | 26,70  |
| 6.2.5   | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR  | M²   | 246,64 |
| 6.2.6   | PINTURA DE PROTEÇÃO PARA MADEIRAMENTO DA COBERTURA   | M²   | 246,64 |
| 6.2.7   | CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M    | 50,40  |
| 6.2.8   | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL   | M    | 10,62  |
| 6.2.9   | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO   | M²   | 140,27 |
| <b>7.0 PAVIMENTAÇÃO</b>   |  |      |        |
| <b>7.1 RETIRADAS</b>  |  |      |        |
| 7.1.1   | DEMOLIÇÃO DE PISO DANIFICADO   | M²   | 139,05 |
| 7.1.2   | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA   | M²   | 31,64  |
| <b>7.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |  |      |        |
| 7.2.1   | REGULARIZAÇÃO DA BASE, CONCRETO SIMPLES  | M²   | 65,93  |
| 7.2.2   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA, ESPESSURA 3CM   | M²   | 65,93  |
| 7.2.3   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO                       | M²   | 78,54  |
| 7.2.4   | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS   | M²   | 78,54  |
| 7.2.5   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR   | M²   | 195,14 |
| <b>8.0 REVESTIMENTO</b>   |  |      |        |
| <b>8.1 RETIRADAS</b>  |  |      |        |
| 8.1.1   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA  | M²   | 72,52  |
| 8.1.2   | REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA   | M²   | 72,52  |
| <b>8.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |  |      |        |
| 8.2.1   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, COM PREPARO MANUAL  | M²   | 638,06 |
| 8.2.2   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 25MM  | M²   | 638,06 |
| 8.2.3   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA  | M²   | 141,74 |
| <b>9.0 PINTURA</b>  |  |      |        |
| <b>9.1 RETIRADAS</b>  |  |      |        |
| 9.1.1   | RETIRADA DE PINTURA DANIFICADA   | M²   | 184,50 |
| <b>9.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |  |      |        |
| 9.2.1   | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO   | M²   | 695,90 |
| 9.2.2   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA  | M²   | 695,90 |
| 9.2.3   | LETREIROS E LOGOMARCAS   | UNID | 1,00   |
| <b>10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>   |  |      |        |
| <b>10.1 RETIRADAS / REVISÕES</b>  |  |      |        |
| 10.1.1  | REVISÃO DE PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA                        | UNID | 11,00  |
| 10.1.2  | REVISÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES  | M    | 65,00  |

Francisca Consuelo Lima da Silva  
 Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em



Certidão nº 841671/2021  
 01/06/2021, 11:11

Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em: 21/05/2021 e contém 5 folhas



BURITICUPU-MA  
 Proc. 0301003/2022  
 Fls. 5426  
 Rub. 8



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
 Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
 CNPJ: 01.616.678/0001-66

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOCA DA ONÇA. |  |     |        |
|---|--|-----|--------|
| <b>10.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>  |  |     |        |
| 10.2.1  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA   | UND | 4,00   |
| 10.2.2  | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS   | UND | 1,00   |
| 10.2.3  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UND | 3,00   |
| 10.2.4  | TORNEIRA PLASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 3,00   |
| 10.2.5  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 1,00   |
| 10.2.6  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 0,00   |
| 10.2.7  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO  | UND | 2,00   |
| 10.2.8  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 2,00   |
| 10.2.9  | REGISTRO DE GAVETA 1/2", FORNECIDO E INSTALADO   | UND | 3,00   |
| 10.2.10   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO  | UND | 3,00   |
| <b>11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>  |  |     |        |
| <b>11.1 RETIRADAS / REVISÕES</b>  |  |     |        |
| 11.1.1  | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA  | UND | 8,00   |
| 11.1.2  | REVISÃO DE INST. DE ESGOTO (INST. RAMAL DESCARGA , RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES  | M   | 35,00  |
| 11.1.3  | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS   | UND | 1,00   |
| 11.1.4  | RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM OU GORDURA  | UND | 2,00   |
| <b>11.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>  |  |     |        |
| 11.2.1  | PONTO SANITARIO NOVO INCLUSO TUBULAÇÕES CONEXÕES   | UND | 4,00   |
| 11.2.2  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPOO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND | 2,00   |
| 11.2.3  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 1,00   |
| 11.2.4  | MICTÓRIO EM LOUÇA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 0,00   |
| 11.2.5  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  | UND | 4,00   |
| 11.2.6  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 0,00   |
| 11.2.7  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, INCL CUBA DE EMBUTIR, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO                                    | UND | 4,00   |
| 11.2.8  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 1,00   |
| <b>12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |  |     |        |
| <b>12.1 RETIRADAS</b>   |  |     |        |
| 12.1.1  | REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA   | M   | 100,00 |
| 12.1.2  | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO   | UND | 15,00  |
| 12.1.3  | REVISÃO DE PONTO DE LUMINARIA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO  | UND | 8,00   |
| 12.1.4  | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO  | UND | 6,00   |
| 12.1.5  | RETIRADA COMPLETA PONTOS DE INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS DANIFICADAS  | M   | 0,00   |
| <b>12.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>  |  |     |        |
| 12.2.1  | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 18,00  |
| 12.2.2  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 8,00   |
| 12.2.3  | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W   | UND | 2,00   |
| 12.2.4  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 2,00   |

*Francisca Consuelo Lima da Silva*  
 Francisca Consuelo Lima da Silva  
 Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em



Certidão nº 841671/2021  
 01/06/2021, 11:11

Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em: 21/05/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

BURITICUPU-MA  
Proc. 0301093/2022  
Fls. 5427  
Rub. 8

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOÇA DA ONÇA. |  |                |        |
|---|--|----------------|--------|
| 12.2.5  | CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND            | 1,00   |
| 12.2.6  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND            | 3,00   |
| 12.2.7  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND            | 1,00   |
| 12.2.8  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | M              | 180,00 |
| 12.2.9  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M              | 220,00 |
| 12.2.10   | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M              | 65,10  |
| 12.2.11   | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | UND            | 9,00   |
| SERVIÇOS FINAIS   |  |                |        |
| 13.0  | <b>DIVERSOS</b>  |                |        |
| 13.1  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  | UND            | 8,00   |
| 13.2  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A  | UND            | 6,00   |
| 13.3  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4KG, CLASSE BC   | UND            | 6,00   |
| 13.4  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR '13X26' CM, EM PVC '2MM' ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 | UND            | 15,00  |
| 14.0 OUTROS   |  |                |        |
| 14.1  | LIMPEZA DO LEITO DAS RUAS DO PROJETO   | M <sup>2</sup> | 211,93 |

*Mauro Sérgio de Araujo Oliveira*

Eng. Civil Mauro Sérgio de Araujo Oliveira  
Fiscal da Prefeitura  
CREA nº: 191600599-3

*Francisca Consuelo Lima da Silva*  
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em



Certidão nº 841671/2021  
01/06/2021, 11:11

Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

855955/2021

Atividade concluída

BURITICUPU, MA  
Proc. 030003 2022  
Fls. 5428  
Rub. SA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**  
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190272437** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/07/2019** Baixada em: **23/10/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**  
Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS** Nº: **371**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**  
Contrato: **291/2019** Celebrado em: **05/07/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 3.948.656,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA ISAAC MARTINS** Nº: **371**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**  
Data de início: **22/07/2019** Conclusão efetiva: **22/01/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2682.41 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 107.95 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 84.84 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1290.41 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 53 - EXECUCAO 76.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 7161.22 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 149.58 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 610.22 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 610.22 metro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 9547.80 metro quadrado;**

**Observações**  
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESTUDANTIL ONDE INCLUI A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, ALÉM DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE, CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL, CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO E CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 855955/2021  
12/11/2021, 15:59  
dCBZb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dCBZb

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO   |  |
|---|--|
| CONTRATO:   | Nº 291/2019  |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO:  | Nº 001/2019  |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA:   | Nº 001/2019-CPL  |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO:  | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA   |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO:  | 22/07/2019 À 22/01/2020  |
| DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO   |  |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL:   | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA   |
| CNPJ:   | 06.769.798/0001-17   |
| DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  |  |
| NOME:   | ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA  |
| CPF:  | 008.449.743-23   |
| ENG. CIVIL CREA Nº:   | CREA: 191430973-1  |
| EMPRESA CONTRATADA  |  |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL:   | BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME   |
| CNPJ:   | 05.791.171/0001-08   |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:   | ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA  |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS   |  |
| ART DE EXECUÇÃO: MA20190272437<br>RRT DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO): MA20210470326<br>OBRA: Construção do Complexo Estudantil, em Conformidade com o Edital da Concorrência Pública N° 001/2019-Cpl e seus Anexos.  |  |
| DESCRIÇÃO:  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01 - Construção da Praça</li> <li>02 - Construção da Quadra Poliesportiva</li> <li>03 - Construção Quadra de Areia</li> <li>04 - Construção Pista de Skate</li> <li>05 - Construção do Portal</li> <li>06 - Reforma da Quadra Poliesportiva</li> <li>07 - Construção do Banheiro Público</li> <li>08 - Construção do Anfiteatro</li> </ul> |  |
| Área Total = 23.869,49 m <sup>2</sup>   |  |
| ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: Os serviços foram executados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas na planilha de quantidades em anexo.  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO   |  |
| REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:   | FISCAL:  |
| <br><b>WELLYRK OLIVEIRA COSTA DA SILVA</b><br>PRÉFETO MUNICIPAL<br>CPF: 656.688.473-49   | <br><b>CÁSSIO SOUSA OLIVEIRA</b><br>ENGENHEIRO CIVIL<br>CREA-MA: 191413116-9 |

Barra do Corda/MA, 10 de Novembro de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855955/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 855955/2021  
12/11/2021, 16:06

Chave de Impressão: dCBZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 7 folhas





## PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: Construção do Complexo Estudantil  
LOCAL: Zona Urbana do Município

| ÍTEM  | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|---------|------------|
| 1.0   | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA   |         |            |
| 1.1   | SERVIÇOS INICIAIS   |         |            |
| 1.1.1 | Aquisição e assentamento de placa da obra   | M2      | 6,00       |
| 1.1.2 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)                  | M2      | 15,76      |
| 1.1.3 | Locação convencional de obra  | m2      | 23.869,49  |
| 1.1.4 | Tapume para proteção em chapa de madeirite  | M2      | 1.098,40   |
| 1.2   | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM   |         |            |
| 1.2.1 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)   | m2      | 23.869,49  |
| 1.2.2 | Escavação e carga em material para aterro   | M3      | 9.547,80   |
| 1.2.3 | Transporte local de material para aterro, DMT = 5Km   | M3XKM   | 59.673,75  |
| 1.2.4 | Espalhamento de material para aterro  | M2      | 9.547,80   |
| 1.2.5 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL   | M3      | 9.547,80   |
| 1.3   | SERVIÇOS DE CALÇADAS  |         |            |
| 1.3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M2      | 570,56     |
| 1.4   | DRENAGEM SUPERFICIAL  |         |            |
| 1.4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO C/ PEDRA PRETA E ARG. 1:4 DE CIMENTO E AREIA  | M       | 305,11     |
| 1.4.2 | SARJETA DE CONCRETO P/ TRECHO URBANO C/ I=10%, E=6CM E L=30CM   | M       | 305,11     |
| 1.5   | PISOS   |         |            |
| 1.5.1 | REGULARIZAÇÃO DE BASE   | M2      | 18.032,07  |
| 1.5.2 | Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=7cm  | M2      | 18.032,07  |
| 1.5.3 | Piso cimentado  | M2      | 6.020,11   |
| 1.5.4 | Pintura de piso cimentado   | M2      | 4.816,09   |
| 1.5.5 | Piso intertravado com bloco retangular cor natural de 20x10cm   | M2      | 149,58     |
| 1.7   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   |         |            |
| 1.7.1 | Tubo de pvc sold classe água c conexões 25mm  | M       | 1,63       |
| 1.7.2 | Tubo de pvc sold classe água c conexões 32mm  | M       | 223,37     |
| 1.7.3 | Torneira cromada para jardim  | un      | 4,00       |
| 1.7.4 | Registro de gaveta bruto no piso 3/4"   | UN      | 1,60       |
| 1.8   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |         |            |
| 1.8.7 | Eletroduto PVC 25mm   | M       | 16,69      |
| 1.8.8 | Eletroduto PVC 32mm   | M       | 827,63     |
| 1.8.9 | Eletroduto PVC 50mm   | M       | 2,48       |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855955/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 855955/2021  
12/11/2021, 16:06

Chave de Impressão: dGBZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 7 folhas



|        |   |    |        |
|--------|---|----|--------|
| 1.8.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO      | UN | 0,80   |
| 1.8.11 | Disjuntor unipolar de 10A a 30A   | UN | 16,00  |
| 1.8.12 | CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X30X40  | UN | 24,00  |
| 1.8.13 | CAIXA PARA MEDIDOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 0,80   |
| 1.9    | EQUIPAMENTOS  |    |        |
| 1.9.1  | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo   | un | 1,00   |
| 1.9.2  | Equipamento de ginástica - leg press duplo  | un | 1,00   |
| 1.9.3  | Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas   | un | 1,00   |
| 1.9.4  | Equipamento de ginástica - volante diagonal duplo   | un | 1,00   |
| 1.9.5  | Equipamento de ginástica - cavalgada simples  | un | 1,00   |
| 2.0    | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA  |    |        |
| 2.1    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   |    |        |
| 2.1.1  | Escavação manual de valas em terra até 2,00m  | M3 | 14,88  |
| 2.1.2  | Reaterro manual apiloado com soquete  | M3 | 2,48   |
| 2.2    | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA   |    |        |
| 2.2.1  | ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4  | M3 | 2,48   |
| 2.2.2  | BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4  | M3 | 4,96   |
| 2.2.3  | Concreto bombeado fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.   | M3 | 14,14  |
| 2.3    | ALVENARIA E PAINÉIS   |    |        |
| 2.3.1  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEEZ DE 9X19X19CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL AREIA)  | M2 | 313,10 |
| 2.4    | PISOS   |    |        |
| 2.4.1  | Contrapiso/lastro de concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm   | M2 | 100,80 |
| 2.4.2  | Piso industrial e=8mm incluso juntas de dilatação e polimento   | M2 | 100,80 |
| 2.5    | REVESTIMENTO  |    |        |
| 2.5.1  | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3  | M2 | 313,10 |
| 2.5.2  | Reboco de parede com argamassa traço 1:2:8  | M2 | 313,10 |
| 2.6    | PINTURA   |    |        |
| 2.6.1  | Aplicação manual de selador acrílico  | M2 | 313,10 |
| 2.6.2  | Pintura epoxi sobre piso industrial   | M2 | 50,40  |
| 2.7    | DIVERSOS  |    |        |
| 2.7.1  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 408,00 |
| 2.7.2  | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira  | m  | 12,00  |
| 3.0    | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA   |    |        |
| 3.1    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   |    |        |
| 3.1.1  | Escavação manual de valas em terra até 2,00m  | M3 | 12,00  |
| 3.1.2  | Reaterro manual apiloado com soquete  | M3 | 2,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855955/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 855955/2021  
12/11/2021, 16.06

Chave de Impressão: dCBZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 7 folhas



|       |   |     |        |
|-------|---|-----|--------|
| 3.2   | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA   |     |        |
| 3.2.1 | ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4  | M3  | 2,00   |
| 3.2.2 | BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4  | M3  | 4,00   |
| 3.2.3 | Concreto bombeado fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.   | M3  | 14,14  |
| 3.3   | ALVENARIA E PAINÉIS   |     |        |
| 3.3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEEZ DE 9X19X19CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL AREIA)  | M2  | 255,04 |
| 3.4   | REVESTIMENTO  |     |        |
| 3.4.1 | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3  | M2  | 255,04 |
| 3.4.2 | Reboco de parede com argamassa traço 1:2:8  | M2  | 255,04 |
| 3.5   | PINTURA   |     |        |
| 3.5.1 | Aplicação manual de selador acrílico  | M2  | 255,04 |
| 2.6.4 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos)  | M2  | 255,04 |
| 3.6   | DIVERSOS  |     |        |
| 3.6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2  | 408,00 |
| 3.6.2 | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracedeira  | m   | 24,00  |
| 3.6.3 | Estrutura metálica de traves para futebol de areia  | par | 1,00   |
| 4.0   | CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE  |     |        |
| 4.1   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   |     |        |
| 4.1.1 | Escavação manual de valas em terra até 2,00m  | M3  | 6,53   |
| 4.1.2 | Reaterro manual apiloado com soquete  | M3  | 1,09   |
| 4.2   | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA   |     |        |
| 4.2.1 | ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4  | M3  | 1,09   |
| 4.2.2 | BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4  | M3  | 2,18   |
| 4.2.3 | Concreto bombeado fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.   | M3  | 9,18   |
| 4.2.4 | Aterro compactado sob arquibancada  | M3  | 130,42 |
| 4.3   | ALVENARIA E PAINÉIS   |     |        |
| 4.3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEEZ DE 9X19X19CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL AREIA)  | M2  | 41,08  |
| 4.4   | PISOS   |     |        |
| 4.4.1 | Contrapiso/lastro de concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm   | M2  | 488,05 |
| 4.4.2 | Piso industrial e=8mm incluso juntas de dilatação e polimento   | M2  | 488,05 |
| 4.5   | REVESTIMENTO  |     |        |
| 4.5.1 | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3  | M2  | 41,08  |
| 4.5.2 | Reboco de parede com argamassa traço 1:2:8  | M2  | 41,08  |
| 4.6   | DIVERSOS  |     |        |
| 4.6.1 | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracedeira  | m   | 39,20  |
| 6.0   | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA   |     |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855955/2021, em 12/11/2021 emitida



Certidão nº 855955/2021  
12/11/2021, 16:06

Chave de Impressão: dCbZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 7 folhas



|        |  |    |          |
|--------|--|----|----------|
| 6.1    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  |    |          |
| 6.1.1  | Escavação manual de valas em terra até 2,00m   | M3 | 53,75    |
| 6.1.2  | Reaterro manual apiloado com soquete   | M3 | 8,96     |
| 6.2    | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  |    |          |
| 6.2.1  | ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4   | M3 | 35,83    |
| 6.2.2  | BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4   | M3 | 26,88    |
| 6.2.3  | Bloco de concreto armado   | M3 | 12,92    |
| 6.2.4  | Cinta inferior de concreto armado  | M3 | 8,96     |
| 6.2.5  | Cinta superior de concreto armado  | M3 | 10,08    |
| 6.2.6  | Pilar em concreto armado   | M3 | 2,30     |
| 6.2.7  | Viga de concreto armado  | M3 | 10,08    |
| 6.2.8  | Concreto bombeado fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.                                      | M3 | 25,88    |
| 6.4    | COBERTURA  |    |          |
| 6.4.1  | REMOÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO   | M2 | 1.290,41 |
| 6.5    | ALVENARIA E PAINÉIS  |    |          |
| 6.5.1  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO  | M3 | 92,07    |
| 6.5.2  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEEZ DE 9X19X19CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL AREIA) | M2 | 830,97   |
| 6.9    | PISOS  |    |          |
| 6.9.1  | Demolição de piso de concreto  | m2 | 1.017,94 |
| 6.9.2  | Contrapiso/Lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm   | M2 | 1.152,71 |
| 6.10   | REVESTIMENTO   |    |          |
| 6.10.1 | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas  | M2 | 830,97   |
| 6.10.2 | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm                                     | M2 | 747,87   |
| 7.0    | CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO   |    |          |
| 7.1    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  |    |          |
| 7.1.1  | Escavação manual de valas em terra até 2,00m   | M3 | 42,36    |
| 7.1.2  | Reaterro manual apiloado com soquete   | M3 | 12,71    |
| 7.2    | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  |    |          |
| 7.2.1  | ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4   | M3 | 6,78     |
| 7.2.2  | BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4   | M3 | 5,08     |
| 7.2.3  | Bloco de concreto armado   | M3 | 3,04     |
| 7.2.4  | Cinta inferior de concreto armado  | M3 | 1,69     |
| 7.2.5  | Cinta superior de concreto armado  | M3 | 1,91     |
| 7.2.6  | Pilar em concreto armado   | M3 | 0,59     |
| 7.2.7  | Viga de concreto armado  | M3 | 1,91     |
| 7.3    | ALVENARIA E PAINÉIS  |    |          |
| 7.3.1  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEEZ DE 9X19X19CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL AREIA) | M2 | 260,49   |
| 7.6    | PISOS  |    |          |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855955/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 855955/2021  
12/11/2021, 16:06

Chave de Impressão: dCBZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 7 folhas



2000

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |



|        |  |    |        |
|--------|--|----|--------|
| 7.6.1  | Regularização de base e=2cm  | M2 | 47,00  |
| 7.6.2  | Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm   | M2 | 47,00  |
| 7.7    | <b>REVESTIMENTO</b>  |    |        |
| 7.7.1  | Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3   | M2 | 260,49 |
| 7.7.2  | Reboco traço 1:4 cimento areia   | M2 | 199,54 |
| 7.8    | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>   |    |        |
| 7.8.1  | Tubo de PVC sold. classe água c/ conexões 25mm   | M  | 51,98  |
| 7.8.2  | Tubo de PVC sold. classe água c/ conexões 32mm   | M  | 8,19   |
| 7.8.3  | Registro de gaveta 3/4"  | UN | 10,00  |
| 7.9    | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>  |    |        |
| 7.9.1  | Tubo normal c/ conexões 100mm  | M  | 24,50  |
| 7.9.2  | Tubo normal c/ conexões 50mm   | M  | 17,98  |
| 7.9.3  | Tubo normal c/ conexões 40mm   | M  | 11,65  |
| 7.9.4  | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm com grelha   | UN | 11,00  |
| 7.9.5  | Bacia sanitária branca, com tampa e acessórios   | UN | 8,00   |
| 7.9.6  | Lavatório em louça branca suspenso incluso sifão, válvula de engate e torneira                                 | UN | 8,00   |
| 7.9.7  | Chuveiro com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação  | UN | 8,00   |
| 7.10   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |    |        |
| 7.10.6 | Eletroduto PVC rígido 32mm   | M  | 21,78  |
| 8.0    | <b>CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO</b>  |    |        |
| 8.1    | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>   |    |        |
| 8.1.1  | Escavação manual de valas em terra até 2,00m   | M3 | 94,49  |
| 8.1.2  | Reaterro manual apiloado com soquete   | M3 | 7,41   |
| 8.2    | <b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>   |    |        |
| 8.2.1  | ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4   | M3 | 1,85   |
| 8.2.2  | BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4   | M3 | 3,71   |
| 8.2.3  | Pilar em concreto armado 25Mpa   | M3 | 2,16   |
| 8.2.4  | Viga de concreto armado 25Mpa  | M3 | 10,10  |
| 8.2.5  | Laje pré-moldada   | M2 | 38,10  |
| 8.2.7  | Concreto bombeado fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento                                       | M3 | 8,88   |
| 8.2.8  | Aterro compactado  | M3 | 15,12  |
| 8.4    | <b>ALVENARIA E PAINÉIS</b>   |    |        |
| 8.4.1  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEEZ DE 9X19X19CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL AREIA) | M2 | 24,00  |
| 8.5    | <b>PISOS</b>   |    |        |
| 8.5.1  | Contrapiso/ lastro concreto traço 1:4 (cimento areia) e=4cm  | M2 | 335,21 |
| 8.5.2  | Piso industrial e=8mm incluso juntas de dilatação polietileno  | M2 | 335,21 |
| 8.6    | <b>REVESTIMENTO</b>  |    |        |
| 8.6.1  | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3   | M2 | 24,00  |
| 8.6.2  | Reboco de parede com argamassa traço 1:2:8   | M2 | 24,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855955/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 855955/2021  
12/11/2021, 16:06

Chave de Impressão: dCBZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 7 folhas







Estado do Maranhão  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA  
CNPJ: 06.769.798/0001-17  
Rua Isac Martins, n.º371 – Centro  
CEP: 65.950-000

BURITICUPU-MA  
Proc. 0301003/2022  
Fls. 5435  
Rub. *[assinatura]*

Barra do Corda/MA, 23 de Novembro de 2021.

|  |  |
|--|--|
| <b>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</b><br><br><b>WELLYRK OLIVEIRA COSTA DA SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF: 656.688.473-49 | <b>FISCAL:</b><br><br><b>CASSIO SOUSA OLIVEIRA</b><br>ENGENHEIRO CIVIL<br>CREA-MA: 191413116-9 |
|--|--|

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855955/2021, em 12/11/2021 em



Certidão nº 855955/2021  
12/11/2021, 16:06

Chave de Impressão: d0BZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 7 folhas



*[Assinaturas manuais]*

1. The first part of the document is a list of names and dates.

1. The first part of the document is a list of names and dates.

1. The first part of the document is a list of names and dates.



## LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO **CONTRATO Nº 291/2019** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA, INSCRITA NO CNPJ: **06.769.798/0001-17**. O MESMO TEM COMO OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESTUDANTIL, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 - CPL.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, INSCRITA NO CNPJ: **05.791.171/0001-08**, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO **ENGENHEIRO CIVIL ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA: **191430973-1**.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO **22/07/2019 Á 22/01/2020**, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855955/2021, em 12/11/2021 emitida



Barra do Corda - MA, de 10 Novembro de 2021

Cássio Sousa Oliveira  
CÁSSIO SOUSA OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MA: 191413116-9

Certidão nº 855955/2021  
12/11/2021, 16:06

Chave de Impressão: dCBZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

BURITIGUPU-MA  
Proc. 0301003/2022  
Fls. 54317  
Rub. 1

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

847862/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**  
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190249601** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2019 Baixada em: 01/06/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**  
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA Nº: 351 A  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: JATOBÁ UF: MA CEP: 65693000  
Contrato: 013/2019 Celebrado em: 12/03/2019  
Valor do contrato: R\$ 598.762,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA Nº: 351 A  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: JATOBÁ UF: MA CEP: 65693000

Data de início: 20/03/2019 Conclusão efetiva: 20/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 11691.95 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 657.08 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE JATOBÁ.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847862/2021  
30/06/2021, 12:26  
dYYdc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dYYdc

*(Handwritten signatures)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís-MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [ialeconosco@creama.org.br](mailto:ialeconosco@creama.org.br)



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 01/07/2021, às 09:42.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A – Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA – PI nº **191.430.973-1**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA**, os serviços de **REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MACEDO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR OSVALDO CRUZ, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LEDA TAJRA, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES FILHO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR GONÇALVES DIAS, REFORMA DA ESCOLA CEMAC, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO DROGA.**

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO: 20/03/2019 A 20/07/2019

ENDEREÇO: SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ

### EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA

CREA – PI nº 191.430.973-1

ENGENHEIRO CIVIL

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE JATOBÁ. ART Nº MA 20190249601, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Jatobá - MA, 15 de outubro de 2020.

Eng. Civil Mauro Sérgio de Araujo Oliveira

Fiscal da Prefeitura

CREA nº: 191600599-3

Francisca Consuelo Lima da Silva  
Prefeita Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A – Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847862/2021, em 30/06/2021 em



Certidão nº 847862/2021  
01/07/2021, 09:42  
Chave de Impressão: dYYdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 3 folhas





BURITICUPU-MA  
 Proc. 0305093/2022  
 Fls. 5439  
 Rub. 4




ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
 Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
 CNPJ: 01.616.678/0001-66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847862/2021, em 30/06/2021 em  
 emitida



| REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MACEDO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR OSVALDO CRUZ, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LEDA TAJRA, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES FILHO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR GONÇALVES DIAS, REFORMA DA ESCOLA CEMAC, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO DROGA. |   |                |         |
|---|---|----------------|---------|
| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID.          | QUANT.  |
| <b>1.0 SERVIÇOS INICIAIS</b>  |   |                |         |
| 1.1   | Placa indicativa da obra, em chapa de aço galvanizado, 3,00 x 2,00 m, instalada no local                                    | m <sup>2</sup> | 60,00   |
| <b>2.0 MURO</b>   |   |                |         |
| 2.1   | Pintura em latex pva 02 demãos em paredes   | m <sup>2</sup> | 1197,04 |
| <b>3.0 COBERTURA</b>  |   |                |         |
| 3.1   | Retelhameto cerâmico com aprov. de 60% material   | m <sup>2</sup> | 2913,06 |
| 3.2   | Caliças e beira-bicas   | m              | 730,14  |
| 3.3   | Emboçamento da última fiada de telha plan, colocial ou paulista, com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia) | m <sup>2</sup> | 568,22  |
| 3.4   | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia)                                   | m              | 346,13  |
| <b>4.0 REVESTIMENTO</b>   |   |                |         |
| 4.1   | Chapisco com argamassa traço 1:3 com preparo manual   | m <sup>2</sup> | 2247,17 |
| 4.2   | Reboco  | m <sup>2</sup> | 3012,25 |
| 4.3   | Recuperação completa de quadro verde  | m <sup>2</sup> | 219,15  |
| <b>5.0 ESQUADRIAS</b>   |   |                |         |
| 5.1   | Porta de madeira completa 0,60x2,10   | Unid.          | 22,00   |
| 5.2   | Porta de madeira completa 0,80x2,10   | Unid.          | 42,00   |
| 5.3   | Janela de madeira   | M <sup>2</sup> | 34,60   |

  
 Francisca Consuelo Lima da Silva  
 Prefeita Municipal

Certidão nº 847862/2021  
 01/07/2021, 09:42

Chave de Impressão: dYYdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 3 folhas



BURITICUPU-MA  
 Proc. 0303093/2022  
 Fls. 5440  
 Rub. SA



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
 Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
 CNPJ: 01.616.678/0001-66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847862/2021, em 30/06/2021 em  
 emitida



Certidão nº 847862/2021  
 01/07/2021, 09:42  
 Chave de Impressão: dYYdc  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 3 folhas

|  |   |                |         |
|--|---|----------------|---------|
| <b>REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MACEDO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR OSVALDO CRUZ, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LEDA TAJRA, REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES FILHO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR JOSÉ OSANO BRANDÃO, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR GONÇALVES DIAS, REFORMA DA ESCOLA CEMAC, REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO DROGA.</b> |   |                |         |
| <b>6.0</b>   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |                |         |
| 6,1  | Calçada externa – recuperação   | m <sup>2</sup> | 657,08  |
| <b>7.0</b>   | <b>INSTALAÇÕES</b>  |                |         |
| 7,1  | Recuperação de instalações elétricas                                  | Unid.          | 10,00   |
| 7,2  | Recuperação instalações hidráulicas                                   | Unid.          | 10,00   |
| 7,3  | Recuperação instalações sanitárias                                    | Unid.          | 10,00   |
| 7,4  | Limpeza de fossa (esgotamento de fossa)                               | Unid.          | 10,00   |
| <b>8.0</b>   | <b>PINTURA</b>  |                |         |
| 8,1  | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m <sup>2</sup> | 5195,44 |
| 8,2  | Pintura Esmalte (barra e esquadrias)                                  | m <sup>2</sup> | 359,49  |
| 8,3  | Pintura em latex pva 02 demãos em paredes                             | m <sup>2</sup> | 4659,67 |
| 8,4  | Letreiros e logomarcas  | Unid.          | 11,00   |
| <b>9.0</b>   | <b>OUTROS</b>   |                |         |
| 9,1  | Limpeza final da obra   | m <sup>2</sup> | 2819,81 |

*Mauro Sérgio de A. Oliveira*

Eng. Civil Mauro Sérgio de Araujo Oliveira  
 Fiscal da Prefeitura  
 CREA nº: 191600599-3

*Francisca Consuelo Lima da Silva*  
 Francisca Consuelo Lima da Silva  
 Prefeita Municipal

*SA MP*




## LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EMPRESA **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME** E A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA**, INSCRITA NO CNPJ: **01.616.678/0001-66**. O MESMO TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ - MA, SITUADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ - MA.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES**, INSCRITA NO CNPJ: **05.791.171/0001-08**, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, **ENGENHEIRO CIVIL, ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA, CREA: 191430973-1**.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO **20/03/2019** Á **20/07/2019**, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

JATOBÁ – MA, 21 de junho de 2021.



**MAURO SERGIO DE ARAUJO OLIVEIRA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA Nº: 191600599-3**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847862/2021, em 30/06/2021 emitida



Certidão nº 847862/2021  
01/07/2021, 09:42

Chave de Impressão: dYYdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**841671/2021**

Atividade concluída

BURITICUPU-MA  
Proc. 0303003 2022  
Fls. 5442  
Rub. 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**  
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180200893** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 18/12/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**  
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA Nº: 351 A  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: JATOBÁ UF: MA CEP: 65693000

Contrato: 019/2018 Celebrado em: 25/05/2018  
Valor do contrato: R\$ 299.569,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA SEDE E POVOADO TABOCA DA ONÇA Nº: 351 A  
Complemento: Bairro: POVOADO TABOCA DA ONÇA  
Cidade: JATOBÁ UF: MA CEP: 65693000

Data de início: 20/08/2018 Conclusão efetiva: 20/02/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1522.00 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 12.00 metro cúbico**; 1 - **ATUACAO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 9.00 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 8.00 metro cúbico**; 1 - **ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 28.00 metro cúbico**;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UNIDADE BASICA DO POVOADO TABOCA DA ONÇA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 841671/2021**  
01/06/2021, 11:02  
9w7D9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9w7D9







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A – Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA, CREA – PI nº 191.430.973-1**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA**, os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOCA DA ONÇA**.

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO: 20/08/2018 A 20/02/2019  
ENDEREÇO: PRAÇA SEDE E POVOADO TABOCA DA ONÇA

### EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 05.791.171/0001-08

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA  
CREA – PI nº 191.430.973-1  
ENGENHEIRO CIVIL

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOCA DA ONÇA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Jatobá - MA, 13 de agosto de 2020.

Eng. Civil Mauro Sérgio de Araujo Oliveira  
Fiscal da Prefeitura  
CREA nº: 191600599-3

Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A – Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 emitida



Certidão nº 841671/2021  
01/06/2021, 11:11  
Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
 Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
 CNPJ: 01.616.678/0001-66

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOÇA DA ONÇA. |  |       |        |
|---|--|-------|--------|
| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. |
| <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |  |       |        |
| <b>1.0 SERVIÇOS INICIAIS</b>  |  |       |        |
| 1.1   | PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | M²    | 12,00  |
| <b>REFORMA / AMPLIAÇÕES / ADEQUAÇÕES</b>  |  |       |        |
| <b>2.0 TRABALHOS EM TERRA</b>   |  |       |        |
| 2.1   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  | M³    | 17,86  |
| 2.2   | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL  | M³    | 4,46   |
| <b>3.0 INFRA-ESTRUTURA</b>  |  |       |        |
| 3.1   | ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)   | M³    | 17,86  |
| 3.2   | BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)  | M³    | 17,86  |
| 3.3   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS   | M²    | 119,04 |
| 3.4   | EXECUÇÃO DE BLOCO DE FUNDAÇÃO, EM CONCRETO ARMADO - INCLUINDO FORMAS E ARMAÇÃO EM AÇO  | M³    | 4,80   |
| 3.5   | EXECUÇÃO DE VIGAS INFERIORES E SUPERIORES EM CONCRETO ARMADO - INCLUINDO FORMAS E ARMAÇÃO EM AÇO   | M³    | 3,47   |
| 3.6   | EXECUÇÃO DE PILARES, EM CONCRETO ARMADO - INCLUINDO FORMAS E ARMAÇÃO EM AÇO  | M³    | 1,68   |
| 3.7   | LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUINDO VIGOTAS, TIJOLOS CERAMICOS E ARMADURA - 20 MPA - INCLUSO ESCORAMENTO - ESPESSURA 15CM   | M²    | 8,49   |
| 3.8   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0.8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, E=3MM) | M²    | 8,49   |
| <b>4.0 ALVENARIA</b>  |  |       |        |
| 4.1   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E TIJOLOS FURADOS   | M³    | 3,29   |
| 4.2   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X39CM   | M²    | 148,80 |
| <b>5.0 ESQUADRIAS</b>   |  |       |        |
| <b>5.1 RETIRADAS</b>  |  |       |        |
| 5.1.1   | RETIRADA COMPLETA DE ESQUADRIAS  | M²    | 4,68   |
| 5.1.2   | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL  | UND   | 4,00   |
| 5.1.3   | RECOLOCAÇÃO DE TRINCO E FECHADURAS NOVAS   | UND   | 3,00   |
| 5.1.4   | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS OU GUARNIÇÕES NOVAS  | UND   | 6,00   |
| <b>5.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |  |       |        |
| 5.2.1   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | UND   | 2,00   |
| 5.2.2   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | UND   | 3,00   |
| 5.2.3   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            | UND   | 1,00   |
| 5.2.4   | JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,00X1,50M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO   | UND   | 5,00   |
| 5.2.5   | JANELA ALUMINIO MAXIM AR 80X60CM (AXL) INCLUSO VIDRO E GUARNICAO   | UND   | 1,00   |
| 5.2.6   | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO  | M²    | 8,19   |

  
 Francisca Consuelo Lima da Silva  
 Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em  
 emitida



Certidão nº 841671/2021  
 01/06/2021, 11:11

Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

BURITICUPU-MA  
Proc. 0301003/2022  
Fls. 5445  
Rub. 4

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOÇA DA ONÇA. |   |      |        |
|---|---|------|--------|
| <b>6.0 COBERTURA</b>  |   |      |        |
| <b>6.1 RETIRADAS</b>  |   |      |        |
| 6.1.1   | REVISÃO DE TELHAS CERÂMICAS DANIFICADAS   | M²   | 123,32 |
| 6.1.2   | REVISÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO - RIPAS  | M    | 154,94 |
| 6.1.3   | REVISÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO - CAIBRO   | M    | 388,62 |
| 6.1.4   | RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS DANIFICADAS  | M²   | 66,59  |
| <b>6.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |   |      |        |
| 6.2.1   | COBERTURA COM TELHA CERÂMICA - TIPO CANAL   | M²   | 56,73  |
| 6.2.2   | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA  | M²   | 56,73  |
| 6.2.3   | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)  | M    | 75,60  |
| 6.2.4   | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                   | M    | 26,70  |
| 6.2.5   | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR   | M²   | 246,64 |
| 6.2.6   | PINTURA DE PROTEÇÃO PARA MADEIRAMENTO DA COBERTURA  | M²   | 246,64 |
| 6.2.7   | CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M    | 50,40  |
| 6.2.8   | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL  | M    | 10,62  |
| 6.2.9   | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO  | M²   | 140,27 |
| <b>7.0 PAVIMENTAÇÃO</b>   |   |      |        |
| <b>7.1 RETIRADAS</b>  |   |      |        |
| 7.1.1   | DEMOLIÇÃO DE PISO DANIFICADO  | M²   | 139,05 |
| 7.1.2   | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA  | M²   | 31,64  |
| <b>7.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |   |      |        |
| 7.2.1   | REGULARIZAÇÃO DA BASE, CONCRETO SIMPLES   | M²   | 65,93  |
| 7.2.2   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA, ESPESSURA 3CM  | M²   | 65,93  |
| 7.2.3   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO                      | M²   | 78,54  |
| 7.2.4   | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  | M²   | 78,54  |
| 7.2.5   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR  | M²   | 195,14 |
| <b>8.0 REVESTIMENTO</b>   |   |      |        |
| <b>8.1 RETIRADAS</b>  |   |      |        |
| 8.1.1   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA   | M²   | 72,52  |
| 8.1.2   | REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA  | M²   | 72,52  |
| <b>8.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |   |      |        |
| 8.2.1   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, COM PREPARO MANUAL   | M²   | 638,06 |
| 8.2.2   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 25MM   | M²   | 638,06 |
| 8.2.3   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   | M²   | 141,74 |
| <b>9.0 PINTURA</b>  |   |      |        |
| <b>9.1 RETIRADAS</b>  |   |      |        |
| 9.1.1   | RETIRADA DE PINTURA DANIFICADA  | M²   | 184,50 |
| <b>9.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>   |   |      |        |
| 9.2.1   | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO  | M²   | 695,90 |
| 9.2.2   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA   | M²   | 695,90 |
| 9.2.3   | LETREIROS E LOGOMARCAS  | UNID | 1,00   |
| <b>10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>   |   |      |        |
| <b>10.1 RETIRADAS / REVISÕES</b>  |   |      |        |
| 10.1.1  | REVISÃO DE PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA                       | UNID | 11,00  |
| 10.1.2  | REVISÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES   | M    | 65,00  |

Francisca Consuelo Lima da Silva  
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em



Certidão nº 841671/2021  
01/06/2021, 11:11

Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
 Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
 CNPJ: 01.616.678/0001-66

BURITICUPU-MA  
 Proc. 0300003 2022  
 Fls. 5446  
 Rub. 5446

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOÇA DA ONÇA. |   |     |        |
|---|---|-----|--------|
| <b>10.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>  |   |     |        |
| 10.2.1  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA  | UND | 4,00   |
| 10.2.2  | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS  | UND | 1,00   |
| 10.2.3  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UND | 3,00   |
| 10.2.4  | TORNEIRA PLASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 3,00   |
| 10.2.5  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 1,00   |
| 10.2.6  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 0,00   |
| 10.2.7  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO   | UND | 2,00   |
| 10.2.8  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 2,00   |
| 10.2.9  | REGISTRO DE GAVETA 1/2", FORNECIDO E INSTALADO  | UND | 3,00   |
| 10.2.10   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO   | UND | 3,00   |
| <b>11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>  |   |     |        |
| <b>11.1 RETIRADAS / REVISÕES</b>  |   |     |        |
| 11.1.1  | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA   | UND | 8,00   |
| 11.1.2  | REVISÃO DE INST. DE ESGOTO (INST. RAMAL DESCARGA , RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES   | M   | 35,00  |
| 11.1.3  | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS  | UND | 1,00   |
| 11.1.4  | RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM OU GORDURA   | UND | 2,00   |
| <b>11.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>  |   |     |        |
| 11.2.1  | PONTO SANITARIO NOVO INCLUSO TUBULAÇÕES CONEXÕES  | UND | 4,00   |
| 11.2.2  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPOO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND | 2,00   |
| 11.2.3  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 1,00   |
| 11.2.4  | MICTÓRIO EM LOUÇA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 0,00   |
| 11.2.5  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO   | UND | 4,00   |
| 11.2.6  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 0,00   |
| 11.2.7  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, INCL CUBA DE EMBUTIR, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO                                     | UND | 4,00   |
| 11.2.8  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 1,00   |
| <b>12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |   |     |        |
| <b>12.1 RETIRADAS</b>   |   |     |        |
| 12.1.1  | REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA  | M   | 100,00 |
| 12.1.2  | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO  | UND | 15,00  |
| 12.1.3  | REVISÃO DE PONTO DE LUMINARIA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO   | UND | 8,00   |
| 12.1.4  | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO   | UND | 6,00   |
| 12.1.5  | RETIRADA COMPLETA PONTOS DE INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS DANIFICADAS   | M   | 0,00   |
| <b>12.2 NOVAS AQUISIÇÕES</b>  |   |     |        |
| 12.2.1  | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 18,00  |
| 12.2.2  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 8,00   |
| 12.2.3  | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W  | UND | 2,00   |
| 12.2.4  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 2,00   |

*Francisca Consuelo Lima da Silva*  
 Francisca Consuelo Lima da Silva  
 Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em



Certidão nº 841671/2021  
 01/06/2021, 11:11  
 Chave de Impressão: 9w7D9  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  
Praça de Eventos Maria Rita, Nº 351A - Centro  
CNPJ: 01.616.678/0001-66

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO ANTONIO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DA UBS DO POVOADO TABOÇA DA ONÇA. |  |     |        |
|---|--|-----|--------|
| 12.2.5  | CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 1,00   |
| 12.2.6  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 3,00   |
| 12.2.7  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 1,00   |
| 12.2.8  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M   | 180,00 |
| 12.2.9  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M   | 220,00 |
| 12.2.10   | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M   | 65,10  |
| 12.2.11   | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | UND | 9,00   |
| <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |  |     |        |
| <b>13.0 DIVERSOS</b>  |  |     |        |
| 13.1  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  | UND | 8,00   |
| 13.2  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A  | UND | 6,00   |
| 13.3  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4KG, CLASSE BC   | UND | 6,00   |
| 13.4  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR '13X26' CM, EM PVC '2MM' ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 | UND | 15,00  |
| <b>14.0 OUTROS</b>  |  |     |        |
| 14.1  | LIMPEZA DO LEITO DAS RUAS DO PROJETO   | M²  | 211,93 |

*Mauro Sérgio de Araujo Oliveira*

Eng. Civil Mauro Sérgio de Araujo Oliveira  
Fiscal da Prefeitura  
CREA nº: 191600599-3

*Francisca Consuelo Lima da Silva*  
Francisca Consuelo Lima da Silva  
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841671/2021, em 01/06/2021 em



Certidão nº 841671/2021  
01/06/2021, 11:11

Chave de Impressão: 9w7D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

BURITICUPU, MA  
Proc. 0301003/2022  
Fls. 5448  
Rub. 4

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**848407/2021**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**  
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180214561** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/10/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**  
Endereço do contratante: **AVENIDA OLAVO SAMPAIO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**

Contrato: **001.24102018.11.0142018** Celebrado em: **25/10/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 2.569.458,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SEM DENOMINAÇÃO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CIBRAZEM**  
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**

Data de início: **25/10/2018** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 183.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 390.39 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 830.30 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 107.06 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 107.06 metro cúbico; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 848407/2021**  
**14/06/2021, 15:25**  
**WaZ7x**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **WaZ7x**





BURITICUPU-MA  
 Proc. 0301003/2022  
 Fls. 5449  
 Rub. 4

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
 AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CENTRO ADMINISTRATIVO CIRO EVANGELISTA  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08  
 CEP N° 65.790.000

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO   |   |
|---|---|
| CONTRATO  | Nº 001.24102018.11.0142018  |
| TOMADA DE PREÇO   | Nº 014/2018   |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO   | RUA SEM DENOMINAÇÃO, PROXIMO A CRECHE JOANA LUCENA – BAIRRO CIBRAZEM - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA  |
| PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL   | 25/10/2018 À 25/04/2019   |
| DADOS DO CONTRATANTE  |   |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA   |
| CNPJ:   | 06.138.366/0001-08  |
| DADOS DO PROPRIETÁRIO   |   |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA   |
| CNPJ  | 06.138.366/0001-08  |
| DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  |   |
| NOME:   | ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA   |
| CPF   | 008.449.743-23  |
| ENG: CIVIL CREA Nº  | 191.430.973-1   |
| EMPRESA CONTRATADA  |   |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL:   | BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA  |
| CNPJ:   | 05.791.171/0001-08  |
| RESPOSAVEL TECNICO DA EMPRESA:  | Eng. Civil: ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA<br>CREA: 191.430.973-1  |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS   |   |
| Nº ART: Nº MA20180214561<br>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.<br>ABRANGENCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO. |   |
| IDENTIFICAÇÃO DO IGNATÁRIO  |   |
| REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:   | FISCAL:   |
| <br><b>JURÁN CARVALHO DE SOUZA</b><br>Prefeito Municipal   | <br>Eng. Civil Juan Torres<br>Fiscal da Prefeitura<br>CREA nº: 1105490181 |

Presidente Dutra/MA, 10 de outubro de 2020.

AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CENTRO ADMINISTRATIVO CIRO EVANGELISTA  
 CEP: 65760-000  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848407/2021, em 14/06/2021 em



Certidão nº 848407/2021  
 14/06/2021, 15:31

Chave de Impressão: WaZ7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CENTRO ADMINISTRATIVO CIRO EVANGELISTA  
CNPJ: 06.138.366/0001-08  
CEP N° 65.790.000



### PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

LOCAL: PRESIDENTE DUTRA – MA

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND            | QUANT.   |
|------|---|----------------|----------|
| 1.0  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |                |          |
| 1.1  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado   | m <sup>2</sup> | 6,00     |
| 1.2  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial  | m <sup>2</sup> | 4.881,70 |
| 1.3  | Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km  | m <sup>3</sup> | 732,26   |
| 1.4  | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm)   | m <sup>2</sup> | 646,80   |
| 1.5  | Locação de obra   | m <sup>2</sup> | 2.494,05 |
| 1.6  | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m <sup>2</sup> | 40,00    |
| 2.0  | <b>SERVIÇOS EM TERRA</b>  |                |          |
| 2.1  | Escavação manual em valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 0,5m - para execução de alicerce                       | m <sup>3</sup> | 107,06   |
| 2.2  | Escavação manual em valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 1,5m - para execução de sapatas                        | m <sup>3</sup> | 183,00   |
| 2.3  | Aterro manual de valas em camadas de 20 cm e compactação mecanizada   | m <sup>3</sup> | 1.197,14 |

Presidente Dutra/MA, 10 de outubro de 2020.

|  |  |
|--|--|
| <b>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</b><br><br>JURAN CARVALHO DE SOUZA<br>Prefeito Municipal | <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b><br><br>Eng. Civil Juan Torres<br>Fiscal da Prefeitura<br>CREA nº: 1105490181 |
|--|--|

AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CENTRO ADMINISTRATIVO CIRO EVANGELISTA  
CEP: 65760-000  
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848407/2021, em 14/06/2021 em



Certidão nº 848407/2021  
14/06/2021, 15:31

Chave de Impressão: WaZTx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 4 folhas







BURITICUPU-MA  
 Proc. 0303003/2022  
 Fls. 5491  
 Rub. SA



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**  
 AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CENTRO ADMINISTRATIVO CIRO EVANGELISTA  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08  
 CEP N° 65.790.000

|  |  |    |        |
|--|--|----|--------|
| <b>3.0</b>   | <b>INFRAESTRUTURA</b>  |    |        |
| <b>3.1</b>   | Alicerce em pedra argamassada traço cimento e areia 1:4                              | m³ | 107,06 |
| <b>3.2</b>   | Baldrame em alv. De pedra argamassada , traço cimento e areia 1:4                    | m³ | 107,06 |
| <b>BLOCOS EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA</b>         |  |    |        |
| <b>3.4</b>   | Concreto fck 25 mpa, preparo com betoneira sem lançamento                            | m³ | 183,00 |
| <b>3.5</b>   | Lançamento do concreto fck 25mpa   | m³ | 183,00 |
| <b>3.6</b>   | Armação CA50 para 1m³ de concreto  | kg | 183,00 |
| <b>CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA</b> |  |    |        |
| <b>3.8</b>   | Concreto fck 25 mpa, preparo com betoneira sem lançamento                            | m³ | 7,14   |
| <b>3.9</b>   | Lançamento do concreto fck 25mpa   | m³ | 7,14   |
| <b>3.10</b>  | Armação CA60 DIAM, 3,4 a 6mm - fornecimento/corte (c/perda de 10%)/dobra e colocação | kg | 884,99 |
| <b>CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA</b> |  |    |        |
| <b>3.12</b>  | Concreto fck 25 mpa, preparo com betoneira sem lançamento                            | m³ | 14,27  |
| <b>3.13</b>  | Lançamento do concreto fck 25mpa   | m³ | 14,27  |
| <b>3.14</b>  | Armação CA60 DIAM, 3,4 a 6mm - fornecimento/corte (c/perda de 10%)/dobra e colocação | kg | 999,18 |

Presidente Dutra/MA, 10 de outubro de 2020.

|   |  |
|---|--|
| <p><b>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</b></p>  <p><b>JURAN CARVALHO DE SOUZA</b><br/>                 Prefeito Municipal</p> | <p><b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b></p>  <p>Eng. Civil Juan Torres<br/>                 Fiscal da Prefeitura<br/>                 CREA nº: 1105490181</p> |
|---|--|

AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CENTRO ADMINISTRATIVO CIRO EVANGELISTA  
 CEP: 65760-000  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848407/2021, em 14/06/2021 em



Certidão nº 848407/2021  
 14/06/2021, 15:31

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 4 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CENTRO ADMINISTRATIVO CIRO EVANGELISTA  
CNPJ: 06.138.366/0001-08  
CEP N° 65.790.000

|  |  |                |          |
|--|--|----------------|----------|
| 4.0  | <b>SUPERESTRUTURA (PORTICOS PREMOLDADOS)</b>   |                |          |
| <b>PILARES 40X20CM SUSTENTAÇÃO DE TERÇA H=5M</b> |  |                |          |
| 4.1  | Concreto fck 25 mpa, preparo com betoneira sem lançamento                                    | m <sup>3</sup> | 103,00   |
| 4.2  | Lançamento do concreto fck 25mpa   | m <sup>3</sup> | 103,00   |
| 4.3  | Armação CA50 para 1m <sup>3</sup> de concreto  | kg             | 105,30   |
| 4.4  | Formas   | m <sup>2</sup> | 289,60   |
| <b>5.0 PAREDES E PAINÉIS</b>                     |  |                |          |
| 5.1  | Alvenaria tijolos furados 10x15x20cm assent. 1/2 vez.com argamassa cimento e areia traço 1:4 | m <sup>2</sup> | 3.211,65 |
| <b>7.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS</b>           |  |                |          |
| 7.1  | Chapisco com argamassa cimento e areia   | m <sup>2</sup> | 6.423,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848407/2021, em 14/06/2021 emita



Presidente Dutra/MA, 10 de outubro de 2020.

|  |  |
|--|--|
| <b>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</b><br><br><br>JURAN CARVALHO DE SOUZA<br>Prefeito Municipal | <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b><br><br><br>Eng. Civil Juan Torres<br>Fiscal da Prefeitura<br>CREA nº. 1105490181 |
|--|--|

AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CENTRO ADMINISTRATIVO CIRO EVANGELISTA  
CEP: 65760-000  
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Certidão nº 848407/2021  
14/06/2021, 15:31

Chave de Impressão: Waz7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 4 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

BURITICUPU-MA  
Proc. 0303093/2022  
Fls. 5453  
Rub. 4

Página 1/4

**Nº 777240/2017**  
Emissão: 19/01/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: 428ya

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA  
Registro: 190680961-5  
CPF: 629.703.133-91

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 28/11/2001  
Data Final: Indefinido

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

00019068096155074010

Certidão nº 777240/2017  
30/08/2017, 14:12  
Chave de Impressão: 428ya



BURITICUPU-MA  
 Proc. 030.003, 2022  
 Fls. 5454  
 Rub. JS

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**  
 Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** CREA - PI nº **190.680.961-5**, executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, os serviços de EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CARTA CONVITE: 07/2014.  
 PERÍODO: 25/06/2014 A 25/09/2014  
 ENDEREÇO: Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, PRESIDENTE/MA

### PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE/MA  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08  
 ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, PRESIDENTE DUTRA/MA  
 CEP: 65.760-000

### EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 05.791.171/0001-08

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA  
 CREA - PI nº 190.680.961-5  
 ENGENHEIRO CIVIL


### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

  
 Juan Torres

Secretário Municipal de Infra estrutura

Presidente Dutra, 09 de janeiro de 2017.

  
 Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira

Fiscal da Prefeitura  
 R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777240/2017, emitida em 30/08/2017



Certidão nº 777240/2017  
 30/08/2017, 14:12

Chave de Impressão: 428ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2017 e contém 4 folhas





BURITICUPU-MA  
 Proc. 0301993/2022  
 Fls. 5455  
 Rub. 84

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
 Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

| ITEM       | SERVIÇO  | UNID           | QUANT.   |
|------------|--|----------------|----------|
| <b>1.0</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                 |                |          |
| 1.1        | TAXAS E EMOLUMENTOS  | VB             | 1,00     |
| 1.2        | PLACA INDICATIVA DA OBRA                                     | M <sup>2</sup> | 6,00     |
| <b>2.0</b> | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                |                |          |
| 2.1        | RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA                            | M <sup>2</sup> | 59,50    |
| 2.2        | RETIRADA DE TELHA CERÂMICA                                   | M <sup>2</sup> | 2.350,00 |
| 2.3        | RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO (RIPAS)                  | M <sup>2</sup> | 2.350,00 |
| 2.4        | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA PVA                               | M <sup>2</sup> | 2.436,87 |
| <b>3.0</b> | <b>COBERTURA</b>   |                |          |
| 3.1        | MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL   | M <sup>2</sup> | 2.350,00 |
| 3.2        | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M <sup>2</sup> | 2.350,00 |
| <b>4.0</b> | <b>ESQUADRIAS</b>  |                |          |
| 4.1        | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO(BASCULANTES E JANELAS)        | M <sup>2</sup> | 29,20    |
| 4.2        | PORTA DE EMERGÊNCIA(0,80X2,10) COMPLETA                      | UND            | 6,00     |
| 4.3        | GRADE DE FERRO PARA PORTA                                    | M <sup>2</sup> | 3,36     |
| <b>5.0</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>                           |                |          |
| 5.1        | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                      | VB             | 1,00     |
| 5.2        | VASO SANITÁRIO PNE COMPLETO                                  | UND            | 2,00     |
| 5.3        | BARRA DE PROTEÇÃO  | UND            | 6,00     |
| <b>6.0</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                 |                |          |
| 6.1        | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                            | VB             | 1,00     |
| <b>7.0</b> | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                     |                |          |
| 7.1        | RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM                           | M <sup>2</sup> | 20,70    |
| 7.2        | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                    | M <sup>2</sup> | 2.436,87 |
| <b>6.0</b> | <b>LIMPEZA GERAL</b>   |                |          |
| 6.1        | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | VB             | 1,00     |

*Franklin Dionísio de Oliveira*  
 Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira  
 Fiscal da Prefeitura  
 R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777240/2017, emitida em 30/08/2017



Certidão nº 777240/2017  
 30/08/2017, 14:12

Chave de Impressão: 428ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2017 e contém 4 folhas

*84*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART ART**  
Nº 00019068096155074010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

BURITICUPU-MA  
Proc. 03030032022  
Fls. 5456  
Rub.

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 190680961-5  
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME** Registro: 000001105-3

**2. Contratante**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08  
**RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210** Nº:  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PRES. DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**  
País: **Brasil**  
Telefone: **36632468** Email:  
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:  
Valor: **R\$ 103.985,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA**  
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM** Data da Situação: **10/07/2015**  
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**  
Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08  
**ZONA URBANA** Nº:  
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**  
Cidade: **PRES. DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**  
Data de Início: **25/06/2014** Previsão de término: **25/09/2014**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - ATUACAO  | Quantidade | Unidade  |
|--|------------|----------|
| 57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS | 1,00       | UNIDADES |

**5. Observações**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.  
CARTA CONVITE: 07/2014  
DATA: 24/04/2014  
PRAZO EXECUCAO: 90 (NOVENTA) DIAS

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA - CPF: 629.703.133-91**  
Local de data de **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - CNPJ: 06.138.366/0001-08**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 167,68** Pago em: **25/06/2014** Nosso Número: **8200802344**