
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N'’ 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

REGIDO PELA LEI NA 8.666/93. Decreto Federal n" 9.412/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. LEI
COMPLEMENTAR N" 123/2006. LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014. LEI COMPLEMENTAR N°

155/2016 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PER TINENTES.

ORGAO INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

URBANISMO

E 0809004/2022

TIPO DE LíCITAÇAO: REGIME DE EXECUÇÃO:

MENOR VALOR GLOBAL
Execução Indireta por preço global

OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de estradas vicinais no

Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e contrato de repasse n°
913568/2021/MDR/CAlXA.

Valor Estimado Total: RS 1.455.720,97 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil

setecentos e vinte reais e noventa c sete centavos).

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

LOC.AL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. localizada na Rua São

Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA.

DATA: 26/10/2022 (Abertura da Sessão)

HORA: 08:00hs (oito horas) horário local.

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO I IOUVF.R EXPEDIENTE. O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA

ABERTURA DOS ENVELOPES RF;FEREN'TES A ESTA CONCORRÊNCIA SERÃO

REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA. QUE SE SEGUIR.

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL.

O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes

páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.bui-iticupu.nia.l^ov.bi-. site do

TCE/MA: www ■tce.ma.uov.br/saeop. poderá ser solicitado através do e-inail:
cplhuriticüpu2021 'Y/,umaii.com. bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário dc
08:00h as 14:00h. localizado na Rua São Raimundo. n° 01. CEP: 65.393-000, Centro -
Buriticupu/MA. Buriticupu - MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raímumiu, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

EDITAL DA CONCORRÊNCIA K 011/2022

A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. por intermédio da Assessoria Jurídica da

Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n° 213 de 26 de agosto de 202!
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de outubro de
2022, às 08li:00min. na sala dc sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL.
localizada na Rua Sâo Raimundo, ii" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA, a
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA n° 011/2022. na forma de e.xecução indireta, sob

regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por

meio do processo administrativo n° 0809004/2022. devidamente autorizado, regida pela Lei
Federai n° 8.666/1993. Decreto Federai n^^ 9.412/2018. Lei Complementar n° 123/2006. Lei

Complementar n° 147/2014. Lei Complementar n° 155/2016. demais legislações pertinentes,

bem como pelas disposições deste Edital.

No dia. hora e locai acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a

documentação de habilitação e proposta dc preços dos licitantes interessados e dará início à

abertura da sessão pública.

1. OBJETO

Contratação de empresa dc engenharia especializada, para recuperação de estradas

vicinais no Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e contrato de

repasse n° 9I3568/202I/MDR/CAIXA. conforme, conforme especificações e condições no

ANEXO I do presente Edital (PROJETO BÁSICO).

1.2. O valor total máximo desta licitação é de RS 1.455.720,97 (um milhão quatrocentos e

cinquenta e cinco mil setecentos c vinte reais e noventa c sete centavos), conforme

planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico - ANEXO I do presente Edital.

1.4. O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias. a contar do recebimento

da Ordem de Serviço.

1.1.

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da
Lei. devendo protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para

recebimento dos envelopes “Documentação" e “Proposta", devendo a Comissão Permanente

de Licitação julgar e responder à impugnação cm até 03 (três) dias úteis.

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de

Buriticupu. 0 licitante que não o llzer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para

recebimento dos envelopes “Documentação" e “Proposta", apontando as falhas ou

irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. .
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" ÜI.6I2.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

2.3. A impugnação feita tempeslivamenie pelo licitante não o impedirá de participar desta
Licitação, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer

impugnação fora do prazo estabelecido no § 2° do arl. 41 da Lei n. ° 8.666/93.

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Buriticupu/MA. mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via. no
horário das 8:00hs às 14:00hs (horário local) ou através do e-mail

cplburiuciiDu2021 Tfizmail.com.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em

favor da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. CNP.I if 01.612.525/0001-40. em valor

correspondente a 1% (um por cento) do total orçado da contratação, em caução em dinheiro

ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou Hança bancária, conforme disposto no

"caput" e § 1° do Art. 56. da Lei Federal n" 8.666/93.

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.I Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a

forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda,

a.2 Se a opção da garantia for Caução cm Dinheiro, o depósito do valor correspondente à

garantia deverá ser efetuado em conta corrente. Tributos Municipais - Prefeitura Municipal de

Buriticupu. Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 1010-3, AGÊNCIA: 3642,
BANCO DO BRASIL,

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no originai, emitida por
entidade em funcionamento no País. em nome da Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado

do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula

de atualização financeira, de imprescritibilidade. inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim

como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de llança bancária, no original,

emitida por entidade cm funcionamento no País. em nome da Prefeitura Municipal de

Buriticupu. Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização

financeira, de imprescritibilidade. inalienabilidade e de irrevogabilidade. assim como prazo de
validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope
n. 01 Documentos de Habilitação.
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FSTADO DO MARANHÃO
PREFEITDRA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.J N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buríticupu/MA

3.2. Além das vedações previstas no Art. 9° da Lei n° 8.666/93, não poderão participar,
direta ou indírctamente, desta licitação:

3.2.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação Judicial ou extrajudicial que
impossibilite o cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.2.1.1 Somente será aceita a participação dc empresa em recuperação judicial e

extrajudicial, desde que apresente o Plano dc Recuperação homologado pelo juízo

competente c em pleno vigor, sem prejuízo dc atendimento a todos os requisitos de
habitação econômico-tlnanceira estabelecidos no edital.

3.2.2. Empresas em regime dc consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e

com sócios comuns concorrendo entre si. empresas estrangeiras que não funcionem no

país. nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a

Prefeitura Municipal de Burilicupu/MA.

3.2.3. Cooperativas de mão-de-obra lendo cm vista que a execução do objeto desta licitação

demanda a prestação de serviços dc forma habitual  e pessoal, mediante subordinação

hierárquica do trabalhador à empresa contratada.

3.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos

que impeçam a sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art.
97 da Lei n° 8.666/93.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos

envelopes, deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos,

credencial do seu representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser

procuração passada por Instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo

representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do Anexo II deste
Edital.

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato

Constitutivo ou Contraio Social da emprc.sa com suas eventuais alterações, desde que

consolidada, que identifiquem seus sócios c estejam expressos seus poderes para exercerem

direitos e assumir obrigações em decorrência dc tal investidura.

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da

licitante se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

4.1.3. A licitanle que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará

comprovando esta qualidade através do Contrato Social. Estatuto ou documento equivalente,

acompanhado de documento de identidade.

4.1.4. A Microempresa c Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento

diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006. no presente certame deve apresentar

Juntamente com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar, conforme Anexo III.

4.I.4.I. A declaração mencionada no subitem 4.1.4 terá presunção relativa de veracidade,

podendo ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas

alegações.

4.1.5. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.

4.1.6. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-
símile.

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original,

por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por

membro da Comissão, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e

nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de

reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências

previstas no item 4.

4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto
como ouvinte.

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1. No dia. hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão,

através de seu representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados.

02 (dois) envelope.s, a saber:

ENVELOPE N° 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitanle
CONCORRÊNCIA n" 01 1/2022 - Data: 26/10/2022.

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

ENVELOPE N*’ 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante
CONCORRÊNCIA iC 01 1/2022 - Data: 26/10/2022.

“PROPOSTA DE PREÇOS"
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do

endereço Rua São Raimundo. n”01. CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo

de cópia autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa

oficial, excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua

verificação no respectivo Sítio, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes
documentos:

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual:

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais

alterações, ou alo constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores,

devidamente registrados na .lunla Comercial, em se tratando de sociedades

empresárias e. no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de

eleição de seus atuais administradores:

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova

da diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou outro documento

equivalente, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social,

mediante apresentação da:

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa
Jurídica.

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n°
i 751. de 02 de outubro de 2014.

mediante apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do

licitante, mediante apresentação da:

e. 1) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa:
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e.2) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à
Dívida Ativa,

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

f.l) Certidão Negativa de Débitos fiscais:

f.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

g) Certificado de Regularidade do FGTS CRF. emitido pela Caixa Econômica Federal
- CEF. comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.

Ii) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto:

Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura
e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto.

A comprovação do vínculo cmpregatício do Responsável Técnico será feita mediante

cópia do contrato de Prestação de Serviços, em que conste o profissional como

responsável técnico, que demonstre a identificação do profissional, mediante ART de

Cargo e Função ou quando vier expressamente na Certidão dc Quitação Pessoa

Física e Jurídica ou mediante Declaração de Contratação futura mediante anuência

do profissional,

c.l) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação
será feita através do Ato Constituti\o da mesma ou Certidão do CREA e/ou Certidão

do CAU. devidamente atualizados.

a)

b)

c)

d) Para atendimento à qualificação técnico-profissional: Certidão de Acervo Técnico -

CAT. expedida pelo CREA e/ou CAU do responsável técnico da licitante indicado

para a execução do objeto desta licitação, acompanhado do respectivo atestado de

capacidade técnica, comprovando ter executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito

Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto da

presente licitação.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
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d.l) no caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação

técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

d.2) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá

substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita

anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu mediante a apresentação de acervo

técnico comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior.

e) Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços

pertinentes ao objeto da licitação

5.2.4. QUALIFICAÇAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei. que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da

proposta.

a.1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:

a.l.i) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anônima):

●  Publicados em Diário Oficial: ou

●  Publicados ein jornal de grande circulação; ou

●  Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante,

a. 1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

●  Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

●  Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante,

a. 1.3) sociedade criada no e.xercício em curso:

●  Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a. 1.4) 0 balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
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assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG).

Solvência Geral (SG) c Liquidez Corrente (LC). que deverão apresentar o valor

mínimo igual a i (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de

cálculos juntado ao balanço:

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito
de efetuar os cálculos:

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser

apresentado, juntamenle com os documentos em apreço, o memorial de

cálculo correspondente.

a.4) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer
do ano-calendário. mantiver Uvro Cai.xa nos termos da Lei n° 8.981. de

20/01/1995. deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial e

Demonstrações Contábeis, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do

Livro Caixa de acordo com. a Instrução Normativa da Receita Federal °

2.003/2021 algumas pessoas jurídicas sujeitas a tributação pelo lucro

presumido poderão apresentar por Escrituração Contábil Digital em formato

SPED assim com a empresas de tributação com base no Lucro Real.

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos

envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,

b.l) A empresa em recuperação judicial deverá apresentar certidão emitida pelo juízo em

que tramita o procedimento da recuperação judicial no qual ceitiílque-se que a empresa

está apta. econômica e financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

a) Declaração do licitante, na forma do ANEXO V. de que não possui, em seu quadro de

pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou
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insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a

partir dos 14 (catorze) anos. cumprindo o disposto no inciso XXXIII. art.7°. da
Constituição Federal de 1988.

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL

poderá ser efetuada ano dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

5.2.7. Para a habilitação, as MB e LPP deverão apresentar toda a documentação exigida que
será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo

inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor

do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.

5.3. PROPOSTA

5.3.1. O envelope n” 02 conterá, em 01 (uma) \ia. proposta impressa em papel timbrado do

licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e
deverá conter:

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO VI do Edital, indicado

em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as

despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado:

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico -

ANEXO 1 do Edital, com preços unitários, parciais  e totais;

c) Cronograma Fisico-Financeiro. de acordo com cronograma constante do Projeto
Básico-ANEXO Ido Edital:

d) O prazo de execução do objeto é de 180 (cento  e oitenta) dias. a contar do
recebimento da Ordem de Serviços,

e) Prazo de validade da proposta de. no mínimo. 60 (sessenta) dias contados da data-

limitc prevista para entrega das propostas, conforme art. 64. § 3°. da Lei Federal n°
8.666/1993:

0 Composição dc BDI. conforme modelo apresentado no Anexo IX. ou modelo próprio

desde que contenha todas as informações solicitadas,

f 1) O BDI. que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço,

deverá estar apresentado à parte, ao Unal da planilha, sendo ali necessariamente

detalhada sua composição.

f2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida
no Anexo IX. levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos

impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro,

g) Composições de Preços Unitários, de acordo com  o especificado no Orçamento
Analítico da obra. constando unidades e insumos com respectivos consumos.
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Apresentar, discriininadamcnlc. percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

Poderá ser utilizado o modelo apresentado no Anexo IX. ou modelo próprio, desde
que contenha todas as informações solicitadas,

h) Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido no Anexo X ou

modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas,

h. i) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais nào são

exaustivos, logo. a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos
encargos da empresa licitante,

i) Curva ABC de insunios e de serviços,

i) Na composição do BDL nercentual de ISS compatível com a legislação tributária

do miinicípio de Buriticunu. observando a forma de definição da base de cálculo do

tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS,

que será um nercentual nronorcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no

art. 8“. inciso II, da Lei Comnlementar n” 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado

pelo art. 88 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acórdão n“
2622/2013 - TCU - Plenário).

k) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de

PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais

comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDl

correspondem á media dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de

compensação dos critérios previstos no art. 3” das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.

de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam

os benefícios tributários pela legislação tributária. (Acórdão n** 2622/2013 - TCU -

Plenário).

1) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de

ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDl que sejam compatíveis

com as alíquotas a que a empresa está obrítiada a recolher, previstas no Anexo I da

Lei Complementar n" 123/2006. bem como que a composição de encargos sociais não

inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de

recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, §3" da referida Lei

Complementar. (Acórdão n” 2622/2013 - TCU - Plenário).

5.3.I.2. Os documentos exigidos nas alíneas “b", *‘c’% ‘T’ e “g” e “h”. serão assinados pelo

representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea “b”
do presente Edital, conforme determina a Lei 1-ederal n” 5.194. de 24 de dezembro de 1966.

e Resolução n” 282/CONFEA. de 24 de agosto de 1983.

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em

algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão.
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tomando-se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste

Edital e os preços unitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que
contiverem rasuras. emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade,

principalmente em relação a preços unitários.

5.3.3.I. Para os f1ns deste item. entende-se corno:

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou

raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível:

b) Emenda: alteração ou modillcação do que já foi escrito:

c) Entrelinha: palavra(s) ou IVase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do

texto da proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja

adjudicado o objeto.

5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou

vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.3.6. Considerar-sc-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para

assegurar a justa remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais

despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas
e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a

legislação em vigor.

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos,

gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à
execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com

eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de

alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção

incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade

requeridos.

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de

Btiriticupu/MA são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante
deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos c mão

de obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação

técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do CONTRATADO em

função das composições apresentadas pela contratante.

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Buriticupu poderá solicitar

às licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante
aceitar ou recusar. Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão

ser expressas.
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5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante

nos documentos de Habilitação.

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam

superiores ao indicado neste editai, prevalecerá  o estabelecido neste.

6. DO JULGAMENTO

6.1. Julgamento da Habilitação

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope n° I. contendo os documentos de

habilitação, os quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela

Comissão Permanente de Licitação, podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a

documentação das demais licitantes.

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que

apresentaram os documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não

atenderam a essas exigências.

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão

Permanente de Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso. sem

prejuízo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade Hscal e trabalhista da microempresa

ou empresa de pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43. §1° da

Lei Complementar n°. 123/2006.

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de

interpor recurso, o que constará em ata. procedendo-se à abertura do envelope n.° 02 das
concorrentes habilitadas.

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5. a Comissão

suspenderá a sessão, lavrando ala circunstanciada dos trabalhos até então executados e

comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a
data. hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes n.° 02. devidamente

fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão ate que se reabra a sessão, sob a guarda

e responsabilidade da Comissão Permanente dc Licitação.

6.1.7. Ao Unal da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as

propostas de preços às empresas inabilitadas.

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo dc 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação,

serão destruídos, independentemente de notiiicação à interessada.

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas
escoimadas das causas que ensejaram a inabitilação. conforme disposto no §3. do art. 48. da
l.ei Federal n° 8.666/1993.
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6.2. Julgamento das Propostas

6.2.1 Ultrapassada a fase dc habililaçào. scrào abertos os Envelopes n° 02 apenas das licitantes
habilitadas, sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas
participantes habilitadas, e facultada a verificação das propostas destas às licitantes presentes
para manifestação.

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de
Licitação, considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que

cumprirem integralmente as exigcMicias deste edital desde que nenhum preço unitário da

planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha

orçamentária da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. constante no Anexo 1 deste Edital.

6.2.3. Verificando-se discordância enirc o preço unitário e o total do item. prevalecerá o

primeiro, sendo corrigido o preço total: ocorrendo divergência entre o valor constante da

Composição de Custos unitários do serviço c o expresso na Planilha Orçamentária,

prevalecerá o primeiro: ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso

predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será
desclassificada.

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total

do serviço e se obriga a executá-los intcgralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a

aditivos, de preços por divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta
com as dimensões, cotas dc nível e volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo

com as especificações dos materiais.

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o

direito de preferência previsto no arl.

será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.2.6. No caso de empate previsto na LC n*' 123/06. assim considerado quando as propostas

apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores
até 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o

direito de preferência, no prazo do 20 minutos, nos termos do Art. 44, §1° e Art. 45. Inciso I

da Lei Complementar n° 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.I. Após análise, com base no artigo 48. incisos I e II da Lei n.° 8.666/93:

a) Não atendam as exigências deste edital:

b) Apresentarem valor global superior ao

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade

por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado c que os coellcientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto:

. § 2® da Lei n.” 8.666/93. ainda permanecer o empate.
->o

em

limite estabelecido ou com preços manifestamente

Páüina 14 de 56



10-11-i9n-

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/ÜÜ01-40

Rua São Raimiiiulo, ii" 01. CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante
do Anexo 1 do Presente Edital;

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta,
no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2.7.3. Consideram-se inanireslamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

Ó.2.7.4. Dos licitantes classillcados na forma do item 6.2.7.3. cujo valor global da proposta for

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor  a que se referem os subitens a e b. será

exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades

previstas no § \° do art. 56 da Lei 8.666/93. igual à diferença entre o valor resultante do item

62.7.3 e o valor da correspondente proposta.

Ó.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias

úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas de inabilitação ou desclassillcação.

6.2.7.6. É facultada à Comissão de l.icitação. em qualquer fase da licitação, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a

inclusão posterior de documento:

Ó.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro das

condições exigidas neste Edital:

6.2.7.8. Colocar-se-ào à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de

apuração e classiílcação elaborados segundo a ordem crescente de preço global;

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § T do art.
109 da Lei Federal n° 8.666/1993.

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu

julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação

adjudicar o objeto da licitação globalmenle ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade

Superior do Município de Buriticupu. Estado do Maranhão para. se for o caso. proceder à

homologação.

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Buriticupu. poderá revogar a licitação

por razões de interesse público, devendo anulá-la. de oílcio ou por provocação de terceiros,

quando o motivo assim justiilcar.
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8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da
Ata. nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitaçào do licitante:

b) Julgamento das propostas:

c) Anulação ou revogação da licitação.

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada

com 0 objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico:

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de

Buriticupu. na hipótese do § 3‘’ do art. 87 da Lei l-ederal n° 8.666/1993, no prazo de 10 (dez)
dias úteis da intimação do ato.

8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato
recorrido.

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA convocará a licitante

vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente

licitação, nos termos da minuta do contrato constante do Anexo VIII deste Edital.

9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para

assinar o Contrato, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

ju.stií1cado. aceito pela I^refeitiira Municipal de Buriticupu/MA.

9.3. A recusa injustiílcada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo
estabelecido no item 9.2. caracteriza o desatendimemo total da obrigação por ele assumida,

acarretando a nulidade da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a

Prefeitura Municipal de Buriticupu convocará, segundo a ordem de classificação, outras
licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir proceder à nova

licitação.

9.4. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os

requisitos dispostos no art. 57 da Lei

9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento

comprobatório do alegado pela Contratada.

8.666/93.
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9.6. O contratado tlca obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que sc fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra “d” do

presente Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

9.9. O prazo de vigêneia do contrato será até 31 de dezembro do exercício vigente.

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. através de equipe composta de engenheiros,

arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de

Buriticupu/MA. para acompanhar a realização dos serviços.

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto. aceito pela

Administração, para representá-lo.

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus

anexos, além das estabelecidas na legislação em vigor.

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para  a adoção das medidas convenientes.

10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar

as providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus
anexos.

11. PAGAMENTO

11.1.0 pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente

vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até
30 (trinta) dias. contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal

emitida com base na medição previamcnlc aprovada pela Fiscalização.

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o

início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com

base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de

Buriticupu/MA. acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo VII). e das certidões

negativas de débito junto ao INSS. FG FS. Certidões Estaduais e Municipais. Fazenda Federal
e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, sendo

aberto um processo administrativo especílico para os pagamentos relativos ao contrato.
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11.4. A aprovação da medição deverá ser efeluada pela Prefeitura de Buriliciipu por meio do

setor competente no prazo máximo de 5(cinco) dias  a contar da data de entrada no protocolo

desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços e.xecutados.

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para

juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias. que será encaminhada à Secretaria

Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.

11.6. Além dos documentos exigidos no item M.3. para a primeira medição do serviço,

deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica - ART):

b) Uma cópia do Contrato:

c) Uma cópia da planilha orçamentária:

d) Uma cópia da ordem de serviço:

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto

desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como

do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Ceitidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Certidões Estaduais e Municipais.

11.8. No valor da nota llscal. já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros

descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

11.9. Os serviços executados que caraeíórizarem adiantamento de serviços, em relação ao

cronograma tlsico-tlnanceiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do

CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e

mediante disponibilidade financeira.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha

concorrido de alguma forma para tanto. ílca convencionado que a taxa de atualização

llnanceira devida pelo CONTRATAN l E. entre a data acima referida e a correspondente ao

efetivo adimplementü da parcela, lerá a aplicação da seguinte fórmula:

EM - I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratórios:
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:

VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de atualização financeira ●- 0.0001644. assim apurado:
I - (TX/100) 1 = (6/100) 1 = O.ÜOO 1644

365
TX = Percentual da taxa anual 2%.

365
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11.11. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso. será incluída na

látura/nota llscal seguinte ao da ocorrência.

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização tlnanceira prevista no subitem 11.10 acima,

quando o atraso de pagamento sc der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo

órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do
objeto da presente licitação.

12. INADIMPLEMENTQ E SANÇÕES

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da

CONTRATADA, relativamenle às obrigações contratuais em questão, torna passível a

aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o

contraditório e a ampla defesa, conforme listado  a seguir;

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e

nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,

desde que não caiba a aplicação de .sanção mais grave:

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba

a aplicação de sanção mais grave:

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos .serviços de até 5 (cinco) dias. comparando-se o

que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual ou R$ 22.000.00. o que for maior. Para inexecução total, a multa

aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso
injustificado na execução do objeto será aplicada  a multa correspondente a R$ 0.05% (cinco

centésimos por cento) por dia de atraso.
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12.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando;

12.4.a.l. Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

12.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a
assinar o contraio ou receber a ordem de serviço  e ainda quando houver atraso injustificado
para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30

(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser

considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da

avença,

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste editai e
no contrato.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela

I, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRAÇAO GRAU

ITEM DESCRIÇÃO

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por 01
ocorrência.

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por
ocorrência.

012

Não cumprir horário estabelecido pelo contraio ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

Não cumprir determinação da l-iSCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus funcionários - por ocorrência.

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual

(EPI). quando necessários - por ocorrência.

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo

01

014

023

026

contrato - por ocorrência.

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por 027

ocorrência.

Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços -

por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,

os serviços contratuais - por ocorrência.

03

039
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Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da

FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus

agentes - por ocorrência.
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições - por ocorrência.

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos

estabelecidos no contraio ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.

10 03

03

12 03

13 04

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a

execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato - por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justillcado - por ocorrência.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico,

lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

14 04

055

0516

0617

TABELA 2

CORRESPONDÊNCIAGRAU

R$ 200.00

R$ 400.002

R$ 500.003

R$ 1.000.004

R$ 3.000.005

R$ 5.000.006

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este
limite, a Administração poderá declarar a inexeciição total do contrato.

12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA:

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar c de contratar com a Prefeitura Municipal

de Buriticupu/MA. de que trata o inciso 111. arl. 87. da Lei n.“ 8.666/93. poderá ser aplicada à

CONTRATADA, por culpa ou dolo. por ale 2 (dois) anos. no caso de inexecução parcial do

objeto, conforme previsto no item 12.4 desta cláusula.

12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
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12.10.1 A sanção de declaração de Inidoneidade paru licitar ou contratar com a Administração

iA’iblica. prevista no inciso IV. art. 87. da Lei n.” 8.666/93. poderá ser aplicada, dentre outros

casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação deílniiiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos:

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação:

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. em virtude de atos ilícitos praticados:

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do

contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela I.ei if. 8.666/93. praticado durante o

procedimento licitatório. que venha ao conhecimcnio da CONTRATANTE após a assinatura
do contrato:

0 apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em

parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do
contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação:

g) cometer inexccuçào total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão e de

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser

aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de

pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do
Maranhão à Contratada.

12.13 Se o valor do pagamento for insuileiente. ilea a Contratada obrigada a recolher a

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias.  a partir da notificação, através de DAM.
devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança

judicial.

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao
Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de

contraditória e ampla defesa por parle do adjudicatário. na forma da lei.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação

orçamentária:
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PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGAO: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROGRAMATICA:FUNÇÃO IMPLANTAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO. RECUPERAÇÃO L: CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 1700000000 - OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO

16.782.0025.3.013.0000

14. DA VISTORIA

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada o serviços

objeto desta licitação para inieirar-se das condições e graus de dificuldades existentes,

podendo tal vistoria ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das

propostas, em companhia de servidor(a) da SlíCRETARlA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANISMO da Prefeitura Municipal de Burilicupu. Estado do Maranhão.

14.2 A Prefeitura Municipal de Burilicupu coloca-se à disposição para agendamento de visitas

ao local dos serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, das 08 às 14 horas (horário de Brasília).

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação

nesta licitação já indica que os participantes conhecem todas as condições locais para

execução dos serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão

pela qual. os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justillcativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em

favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços cm decorrência da execução do objeto

desta licitação.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15

(quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da
íiarantia de execução no valor correspondente a 2Vo (dois por cento) do valor global do

contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56. § IT da Lei if
8.666/93. abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.
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a.2 Se a opçào da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à
garantia deverá ser efetuado em conta corrente. Tributos Municipais - Prefeitura Municipal de
Buriticupu, Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 1010-3, AGÊNCIA: 3642,
BANCO DO BRASIL,

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por
entidade cm funcionamento no País. em nome da Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado
do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula

de atualização financeira, de imprescritibilidade. inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim
como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do
contrato,

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original,

emitida por entidade em funcionamento no País. em nome da Prefeitura Municipal de

Buriticupu. Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização

financeira, de imprescritibilidade. inalienabilidade e de irrevogabilidade. assim como prazo de
validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

15.3 A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da

garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela
Contratada, inclusive multas.

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se  a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias

úteis contados da data em que for notificada formalmenle pelo CONTRATANTE, sob pena de

ser descontada na fatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da

Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
cláusulas do contrato:

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente,  pelo responsável por seu

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

16.2. A I●!SCAL1ZAÇÀ0 poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja
inconformidades significativas quanto às especilicaçòes.
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16.3. No caso de inconformidades que nào impeçam  o recebimento provisório, estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efeuiado por servidor ou comissão designada

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas parles, após o

decurso do prazo de observação, ou \istoria. que será de até 60 (sessenta) dias contados a

partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,

observado o disposto no art. 69 da l,ei n.” 8.666/93.

16.5. O recebimento, provisório ou dcllnitivo. nào eximirá a Contratada da responsabilidade

civil pela solidez e segurança dos serviços, netn da ético-profíssional. pela perfeita execução
do contrato.

17. SUBCONTRATAÇOES

17.1. Será permitida a subcontralaçào'de partes dós serviços, mediante prévia autorização

expressada Prefeitura Municipal de Ikiritieupu/MA.

17.2. Toda e qualquer subconirataçào deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal

de Buriticupu/MA. pelo representante iégal da contratada, na qual constará a descrição dos

serviços a serem subcontratados. bem' como á indicação da empresa a ser subcontratada. que

deverá comprovar no mínimo a sua regularidade fiscal c trabalhista.

17.3. Os subcontratados deverào eumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados.

leis. regulamentos e posturas, bem cofTiTfTftralítjüér determinações emanadas das autoridades

competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade

pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será

realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a Iodos os seus lermos, condições, normas,

especificações e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente,
decaindo do direito de impugná-los o licitante que. tendo-os aceito sem objeção, vier. após

iulgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que os viciem.

18.3. Enquanto perdurarem os molisos determinantes de punições ou até que seja promovida
a reabilitação, não poderão pailicipar da presente licitação as empresas que tenham sofrido

penalidade resultante de contratos llrmados anteriormente com a Administração, na condição

de prestadoras de serviços, fornecedoras-ou empreiteiras.

18.4. A Administração poderá, a seu critério: inspecionar as instalações das licitantes, assim
como verificar a exatidão das informações, antes  e após a adjudicação.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/()001-40

Rua São Raiimindo, n" 01. CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos ncsle Edital serào contados em dias

consecutivos, salvo disposição expressa em contrário.

18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o

certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo.

18.7. A licitante deelarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato

comprovação de vínculo emprcgatício de um profissional técnico em segurança do trabalho
através de contrato de trabalho.

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serào resolvidos pela Comissão, com a

aplicação da Lei Federal n"* 8.666/1993.

18.9. A Prefeitura Municipal de Buriticupu poderá homologar, anular ou revogar a presente

licitação, observadas as formalidades legais.

18.10. Será de 60 (sessenta) dias u validade das certidões apresentadas quanto não contar sua
validade em seu conteúdo.

18.11. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos,

se eneoniram disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no

preâmbulo, em dias úteis, no horário das OShOOmin às MhOOmin.

18.12. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão

dirimir eventuais dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal

de Buriticupu. localizada na Rua São Raiimindo,

Buriticupu/MA. em dias de expediente, no horário das OShOOmin às MhOOmin.

18.13. Integram o presente Editai, dele fazendo parte, independcnteinente de transcrição:

01, CEP: 65.393-000, Centro -

Anexo I - Planilha Orçamentária. Cronograma Físico Financeiro. Projeto Básico e

EspeciUcações:

Anexo II - Carta de credenciamento:

.Anexo III - Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

Anexo IV - Modelo Carta ['iança;

Anexo V - Declaração de cumprimento do Art. 7'\ XXXIli. da CF/88;

Anexo VI - Modelo de proposta:

Anexo VII - Modelo de solicitação de pagamento;

Anexo VIII -- Minuta do Contrato:

Anexo IX - Modelo de Composição do BDI:

Anexo X - Modelo de Composição de Encargos Sociais:

Anexo XI - Termo de Recebimento Provisório.
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Anexo XII - Termo de Recebimento Delinitivo.

Buriticupu/MA, 15 de setembro de 2022.
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua Sâo Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de estradas vicinais no

^ Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e contrato de repasse rf
913568/2021/MDR/CAIXA.

PRAZOS

O prazo de execução do objeto será de 180 (cento  e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico-
Financeiro. a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

O prazo de vigência do contrato deverá ser 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

B

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Valor Estimado Total: RS 1.455.720,97 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil

setecentos e vinte reais e noventa e sete centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte

integrante do Projeto Básico - ANEXO I do presente Edital.
( X ) l^reço Global

{ X )(ilobal

(  ) Preço Unitário

(  ) Por Lote

EMPREITADA:

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:

C

LOCAL DE EXECUÇÃO:

Município de Buriticupu/MA.
D

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO

Prefeitura Municipal de Buriticupu
E

UNIDADE FISCALIZADORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. - localizada na Rua São Raimundo, n° 01, CEP:
65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL ou

solicitado através do e-mail cplbuiitiaipu202 !■</ mnil.com.

A Planilha Orçamentária. Caderno de Encargos. Cronograma físico-financeiro. Projeto Básico e
Especificações.

F

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Buriticupu. por equipe composta de engenheiro(s).

^ e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização
dos serviços.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, ii" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONTEÚDO A SER ENTRIXÍUE EM CD-ROM

1. Projeto Básico, com conjunto dc critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo
contratante para a contratação:
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas  e documentação de base (memoriais
descritivos, especificações técnicas e/ou similares):
3. Planilha Orçamentária, cronograma fisico-llnanceiro. lista de composição do BDl, lista de

composição dos Encargos Sociais.

H
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ESTAOO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE líURITICUPU/MA

CNP.I N ' 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de estradas vicinais no

Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e contrato de repasse \f
913568/2021/MDR/CAiXA.

Valor Estimado Total: RS 1.455.720,97 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil
setecentos e vinte reais e noventa e sete centavos).
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Pl.A IAKORMA +BRASIL

N” / ANO DA PROPOSTA:

025691/2021

OBJETO:

Recuperação dc Estradas Vicinais, no Município de Buriticupu - MA.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

O município dc BURITICUPU, tem sua população estimada em 72.983 habitantes, localizado aproximadamente  a 420 km
distancia da capital do üstado do Maranhão, São Luís. A intervenção proposta beneficiaráj a população da zona urbana e rural

com melhores condições de trafego, facilitando assim, o acesso da população com outros povoados e integrando com mais

conforto e comodidade o escoamento da produção agrícola e o fomento ao comércio da região.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Tanto a presente ação pretendida pelo Município quanto o programa do Ministério visam o apoio de ações que permitam o
aumento da produção produtividade, melhoria da qualidade dc dos produtos agropecuários contribuindo dessa forma para o
(^^envolvimento do setor.

PcjBLICO ALVO:

População rural, principalmcníe os pequenos e médios produtores rurais

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

A dificuldade dc acesso a infraestrutura tecnológica dc pequenos e médios agricultores como entrave ao aumento da
produtividade

RESUL IAUUS ESPERADOS:

Aumento da produtividade de pequenos e médios produtores c sua consequente manutenção na atividade rural.

I - DADOS DO CONCEDENTE

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO Oü UG:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGÍON.AL

CONCEDENTE:

53000

NOME DO RESPONSÁVEL:

ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO

CPF DO RESPONSÁVEL:

413.011.294-53

CEP DO RESPONSÁVEL:

59015-310
ADEREÇO DO RESPONSÁVEL:

Doutor Carlos Passos, 1763 - Apto 1701, Tirol, Natal - RN.
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2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:

0!.6!2.525/000!-40

RAZÀO SOCIAL DO PROPONENTE:

MUNICÍPIO DE BURJTICUPU

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

RUA SAO RAIMUNDO, 01

DDOnELEFONE:E.A.:

Administração

Pública Municipal

CEP:

65393000

UF: CODIGO
MUNICÍPIO:

CIDADE:

BURITICUPU MA
0134

CONTA CORRENTE:

0066471802
AGENCIA:

1119-3
BANCO:

- CAIXA ECONOM1 (\A
I U“t

A

NOME DO RESPONSÁVEL:

JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

CPF DO RESPONSÁVEL:

973.597.343-04

CEP DO RESPONSÁVEL:

65393000
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:

RUA SANTA LUZIA, 104 - TERRA BELA
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4 - DADOS DO EXECUTORyVALORES

R$ 1.457.714,00VALOR GLOBAL:

RS 16.000,00VALOR DA CONTRAPARTIDA:

Ano ValorVALOR DOS REPASSES:

R$ 1.441.714,002021

RS 16.000,00VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:

R$ 0,00VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 0,00VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇAO:

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 28/10/2021

FIM DE VIGÊNCIA: 30/09/2024

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 2024
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta n“: 1

Recuperação dc Estradas Vicinais, no Município dc Buriticupu - MA.Especificação:

R$ 1.457.714,00Valor:1.0Unidade dc Medida: UN Quantidade:

RS 1.457.714,0030/09/2024 Vaior Global:Termino Previsto:Início Previsto: 28/10/2021

CEP: 65393-000ÜF: MA Município: 0134 - BURITICUPU

Endereço: município dc Buriticupu

Etapa/Fase n": 1

Recuperação dc Estradas Vicinais, no Município de Buriticiipu-MAEspecificação:

Início Previsto:

28/10/2021

Término Previsto:

30/09/2024

Valor:Quantidade:
1.0 UN RS 1.457.714,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Julho ANO: 2022

RS 1.441.714,00VALOR DA META;META N": 1

DESCRIÇÃO: Recuperação dc Estradas Vicinais, no Município dc Buriticupu - MA.
.  I ■ I -. ' ' '

LOR DO REPASSE: RS l.'!'! 1.714,00 PARCELAN": 1

7 ■ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE BURITICUPU

MÊS DESEMBOLSO: Julho ANO: 2022

RS 16.0ÜÜ,UÜVALOR ÜA MEI A:ME I A N'*: 1

DESCRIÇÃO; Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Buriticupu - MA.

RS 16.000,00 Parcela n“: íVALOR DO REPASSE:
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8 - PLANO DE APLlCAÇAO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Buríticupu-MA
NATUREZA DA DESPESA; 449051NATUREZA DA AQUISIÇÃO; Recursos do Cotivcoio

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO; município dc BURITICUPU  - MA

CÊpi 65393-000 lUF: MA IMUNICÍPIO: 0134 - BURITICUPU

V. UNITÃRIO: R$ 1.457.714,00RS V.TOTAL:QUANTIDADE; 1,00UNIDADE: UN

OBSERVAÇÃO:

9 - PI ANO DE APLlCAÇAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Rendimento dc

Aplicação
Contrapartida Bens c

Serviços

RecursosTotalCódigo

R$ 0,00RS 0,00RS 1.457.714,00R$ 1.457.714,00449051

RS 1.457.714,00TOTAL GERAL:
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lU-DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante icgal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro

Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de reemsos oriundos

da dotações consignadas nos orçamentos da União, na foima deste plano de trabalho.

Pede Deferimento.

ProponenteLocal e Data

11 - APROVAÇÃO PEIvO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Concedente

(Representante legal do Órgão ou Fmtidade

Local e Data

12-ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo;

DECLARAÇÃO CAPACIDADE TECNICA16062021.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO CONTRAPARTIDAS 16062021 .pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nume do Arquivo:

Oficio dc Celebração c AR -BuriticupuMa913568.pdf

Publicaçaò DOU 04.11.202l.pdf

PM Burilicupu - 1076564-21 - Contraio dc Repasse  - assinauo.pdf



ri
Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PÚBL!CO

CONTRATO DE REPASSE N° 913568/2021/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO

REGIONAL,
REPRESENTADO(A) PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, E 0(A)
MUNICÍPIO

OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

DESENVOLVIMENTO

BURITICUPU,DE

Por esle inslrumenio Particular, as parles abaixo nominadas e qualificadas lêm, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação: Decreto
n° 93.872, de 23 de dezembro de 198è. e suas alterações, Decreto n° 6.170, de 25 de
julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30

dezembro de 2016 c suas alterações, Instrução Normativa MPDG N° 02, de 24 de
janeiro de 2018 e suas alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes
Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços
(CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais
normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na
forma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I - CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela Caixa Econômica
Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade
jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e
constituída pelo Decreto 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto
Social aprovado na Assembléia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o
Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos
sur*r3citados neste

residente e domiciliado(a) em RUA INÁCIO MOURAO RANGEL, NUM 215, segundo
andar - JARDIM RENASCENÇA II - SÃO LUIS/MA CEP: 65075-697, conforme
procuração lavrada em notas do 2° Tabelião de Notas e Protestos - Brasília - Distrito
Federal, no livro 3401-P, fis 114, em 07/10/2019  e substabelecimento lavrado em notas

representada por ODIRLEI SUDATTI, CPF n° 019.052.939-33otn

1

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de faia: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v021 micro



f. \i
Contrato de Repasse

do 2° Tabelião de Notas e Protestos - Brasília - Distrito Federal, no livro 3498-P, fls. 104,
em 13/10/2021., doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II - CONTRATADO - MUNICÍPIO DE BURITICUPU, inscrito no CNPJ-MF sob o n"*
01.612.525/0001-40, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, CPF n° 973.597.343-04. residente e domiciliado(a)
em Rua Santa Luzia nr 104/B, Terra Bela. Buriticupu -MA, doravante denominado(a)
simplesmente CONTRATADO.

CONOIÇOES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA..

il - MUNICÍPIO(S) BENEFICIÁRIO(S)
Buriticupu - MA.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(X) Não
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Clausuia Décima Sétima desse
Contrato de Repasse - Condições Gerais.

(  ) Sim

IV- CONTRATAÇAO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
(X) Sim

Documentação: Ãrea de Intervenção, Técnica de Engenharia e Licença Ambiental.
Prazo final para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 31/10/2022.
Prazo final para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30/11/2022.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÃRIA
Recursos do Repasse da União R$ 1.441.714,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e
um mil e setecentos e quatorze reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 1.457.714,00 (um milhão,
quatrocentos e cinquenta e sete mil e setecentos  e quatorze reais).
Nota de Empenho n° 2021NE001570, emitida em 10/08/2021, no valor de R$
'1.44'] .714,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos e quatorze
reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 001.
Programa de Trabalho: 1524422177K660001.
Natureza da Despesa: 444042.
Conla Vinculada do CONTRATADO: agência n° 1119, conta n° 006.00647180-2.

(  ) Não

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: ver data de assinatura do último partícipe.
Término da Vigência Contratual: 30 de setembro de 2024.

2
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Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
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Contrato de Repasse

Prestação de Contas: até 60 dias após o término da vigência contratual ou conclusão da
execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operação do CR; ou da
Tomada de Contas Especial, após julgamento das contas pelo TCU; ou após decorrido o
prazo legal de guarda, o que ocorrer por último.

VII - FORO

Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Estado do Maranhão.

Viil - tNutKEÇuS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: R. SAO RAIMUNDO -
S/N - - CEP 65393-000 - Buriticupu - MA.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Rua Inácio Mourão
Rangel, Quadra L, N° 215, Andar Térreo - Loteamento Jaracaty, Bairro Renascença II -

I  CCÍT7C CO"7OdU i_uio/iv»r\ — OL-i u-jvj / o-uc» í .

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço
affonsobbatista@hotmai!.com: joseaner1983@gmail.com; demos.lima@gmail.com.
Endereço eletrônico da CONTRATANTE: gigovst@caixa.gov.br.

jcJanna@hoimaii.com;CONTRATADO:eletrônico do

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
ciausuias a seguir.

\

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 - O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Con'/ênlos e Contratos de
Repasse (PLATAFORMA+BRASIL) é parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcrição.

_ A eficácia deste Instrumento está condicionada  à apresentação pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das
Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE,
dentro item.estabelecidosdos no mesmoprazos

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento,
reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a
não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a;
a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não

IiKoror^orí

b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de
eventuais despesas para elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas

instrumento.

(HaHaHí~»i iv/or
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse,
são obrigações das partes:

2.1-DA CONTRATANTE

I. Analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas
selecionadas;

li. Celebrar o Contraio de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial
da União (DOU), e respectivas alterações, se for  o caso;

lll. Acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se
para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;

IV. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,

na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula
Quinta deste Instrumento;

V. Comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma
disposta na legislação;

VI. Monitorar e acompanhar a conformidade física  e financeira durante a execução do
presente instrumento;

VI!. Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos ou Termos
de Referência, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante
0 pagamento de taxa de reanálise;

VIII. Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à
documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do
licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições iegais aplicáveis,

ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua;
!X. Aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por

meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na Cláusula Quinta;

X. Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT ou, quando aplicável. Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;

XI. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;

XII. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do

objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
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XIII. Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua
competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorização judicial;

XIV. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente na
PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no
acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no
aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo
do órgão responsável pelo instrumento;

XV. Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da
Prestação de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

XVI. Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis;

XVII. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir  a responsabilidade pela execução do
objeto, no caso de paralisaçao ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar
sua descontinuidade;

XVIll. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por
sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

XIX. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de 60
(sessenta) dias.

2.2-DO CONTRATADO

I. Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão,
os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender às despesas em exercícios f
Orçamento;

II. Observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

III. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria,
nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em
montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
V. Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda

documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominiat da área de intervenção, licenças e aprovações

de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;

VI. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços

s que, anualmente constarão do seufi if rr\
Mtui
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com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de
fiscalização a serem realizados;

VIL Apresentar a CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia;

VIII. Apresentar declaração expressa atestando que possui setor específico com
atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas dos
instrumentos celebrados com a União, com lotação de, no mínimo, um servidor ou
empregado público efetivo e quando não possuir setor específico para essa função,
poderá atribuir as competências a setor já existente na sua estrutura administrativa,
desde que tal setor conte com a lotação de. no mínimo, um servidor ou empregado
público efetivo (FORTARIA iNTERMiNi5TERiAL N° 114, DE 7 DE MAiO DE 2018).

IX. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos
produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios
que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos orgãos de controle;

X. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem reílelir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à
CONTRATANTE sempre que houver alterações;

XI. Realizar o processo licitatório. sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico ou do termo de
referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais
onificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo

detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da
disponibilização da contrapartida, quando for o caso;

XII. Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a
substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento
licitatório;

Xlll. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF - Contrato de
Execução e Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos;

^IV. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por
estes investimentos;

XV. No caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997,
facultada a notificação por meio eletrônico;

XVI. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repa

possibilitar a sua funcionalidade;
XVII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à

consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

D

após sua execução, de forma acco,
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XVIII. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XIX. Prever no edita! de licitação e no CTEF que  a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e serviços executados/fornecidos  é da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XX. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas
e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e
registrar na PLATAFORMA+BRASIL os atos que por sua natureza não possam ser
realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XXI. Instaurar processo administrativo apuratório. inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos,
irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato à CONTRATANTE;

^^Xll. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitação,
estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total
ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e
adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando
aplicável, TRT dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins
de medições:

XXIII. Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o
recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio,
possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e
denúncias;

XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento
se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro
de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca
do Governo Federa! - Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da

República;
XXV. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de

controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União;

xXVI. Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN
MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente à promoção de acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;

XXVII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVIIl. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou
serviço, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 c/c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União ou quando aplicável, da Lei

Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada  a utilização da modalidade
contratação integrada e de orçamento sigiloso;

preçou
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XXIX. Nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas
licitações que realizar, no caso de
bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto
no referido Decreto;

XXX. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrônica,
devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a
impossibilidade de sua utilização, vedada a utilização de orçamento sigiloso;

XXXI. Iniciar o procedimento licitatório em até 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única
vez, desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE,
contados:

a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso não possua cláusula
suspensiva; ou

b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica,
caso o presente instrumento possua cláusula suspensiva.

XXXii. Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa
vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a  fiscalização dessa

obrigação;
XXXlll. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informações sobre os participai

e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às
dispensas e inexigibilidades;

XXXIV. Inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do
Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

XXXV. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de março de 2010;

XXXVI. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF a

regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo
vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XXXVII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas

e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de
ato de improbidade adminisírativ
Nacional de Justiça;

XXXVIII. Apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo
informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como

itratação de obras ou serviços de engenharia,nrsrs
I I

gibiüdade supen/isionado pelo Conselholâe ine/o
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da utilização da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;

XXXIX. Verificar, a cada pagamento de medição, a devida regularidade dos contratos de
trabalho pelas empresas que prestam serviços, por meio de CTEF, através da
exigência da apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no
período, no caso de contratação de obras de engenharia. (Ofício n°.
132/2021/AERIN/MAPA - Relatório de auditoria n° 201900014);

XL. Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XLI. Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA  a comunicar
expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com
antecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos
financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997;

XLIl. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse,
observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997;

XLÜI. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto
contratual por consórcios públicos;

XLIV. Aplicar, na PLATAFORMA-i-BRASlL, os recursos creditados na conta vinculada ao
Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se  o prazo previsto para sua
utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do
Contrato de Repasse também por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL,
observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;

XLV. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar a transferência dos
recursos financeiros por eía repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem
como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam
utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 dias;

XLVI. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a

devolução dos recursos no prazo previsto;
XLVII. Estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos

órgãos de controle, por se tratar de recurso público;
XLVlll. Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de

controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a
transferência, quando houver;

XLIX. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do

objeto pactuado, extinção ou rescisão uo instrumento;
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L. Disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em loca! de
fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,

bjeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o
detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para
a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela
inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios;

LI. Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de
programa governamental, estando claras as regras  e diretrizes de utilização;

Lii. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e
atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na
execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;

Llil. Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do
empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder
Legislativo o compromisso assumido;

LIV. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Interministerial
MPDG/fviF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e iN MPDG n°

02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alterações;
LV. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de

Repasse.

contendo, pelo menos r\ r\

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 - A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o

limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 - O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item
V das CONDIÇÕES GERAIS, após o desbloqueio dos Recursos de Repasse e
previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de serviços, de acordo com
os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente à conta de recursos
alocados em seu orçamento.

3.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 - Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de
Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade lusiva do CONTRATADO.

3.4 - Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de
tarifas bancárias.
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CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORI2AÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4-0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da
CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 -A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nível I ou !-A, o crédito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU

424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

4.2 - Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE
não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização
acima disposta.

4.3 - Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral,  o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a

liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitora! a se realizar
no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea ‘"a” da Lei n^ 9.504, de 30 de setembro de
1997.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DÊ
RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO
e/oü UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização  da CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de
responsabilidade atribuída à CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados;

I - A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação
aplicável:
II - A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO na
PLATAFORMA+BRASIL;

IV - O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas;
V - A conformidade financeira.
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5.2 A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA

quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de
ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para saneamento ou
apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
período.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário,
ensejando registro de inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauração
de Tomada de Contas Especial.

5.4 - A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a
disponibilidade financeira do Gestor do Programa  e atendidas as exigências cadastrais
vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I - Para instrumentos enquadrados nos:
a) Níveis í e l-Â, preferenciaímente em parcela única; e
b) Níveis II e III, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá
exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.

II - A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à:
a) Conclusão da análise técnica e aceite do processo iicitatório pela CONTRATANTE;
b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que
estava inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a
operação seja vinculada ao exercício financeiro de 2018 ou 2019.

Ias 0 CONTRATADO deverá estar em situaçãoII! - Para a liberação das demais p
regular com a execução do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% das
parcelas liberadas anteriormente.

Nãü haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Conlraíado que possua5.4.2

instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira há
mais de 180 dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em
consonância com as metas c fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo Iicitatório pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução
estabelecido no referido processo Iicitatório.
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5.7 - A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá
condicionada a:

I - Emissão da autorização para início do objeto;
II - Apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;

III - Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;

IV - Comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA;

V - Apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art.
n° 73, inciso l, alínea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da
última parcela de recursos;
5.7.1 O  servidor pelo CONTRATADO responsável pelo

carregar na
indicado

^ acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e
PLATAFORMA+BRASIL o relatório de fiscalização referente a cada medição.

5.7.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços
realizados atendem aos

especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e

suas alterações.

5.7.4 - A aferição da execução do obj
por meio da verificação da compatibilidade entre  o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabalho.

5.8 - O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira

após 180 dias da liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução
^ financeira por mais de 360 dias contados a partir do último desbloqueio de recursos.

5^9 _ Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Cláusula Quinta do presente
Contrato de Repasse.

I - deverão ser suspensos nos casos em que a inexecução financeira for devida a atraso
de iiberação de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que
a paralisação da execução se der por determinação judicial ou por recomendação ou
determinação de órgãos de controle; e

II - poderão ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que não fique
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso íil do §
3° do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de

2016 e suas alterações, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.

requisitos de qualidade estabelecidos pelas

será realizadasuas metas e fases ou etaotr\
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5.10 - Cabe ao representante lega! do CONTRATADO dar continuidade à execução dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração
variável, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n^* 13.303, de 2Ü16), é permitido
somente nos casos em que os preços dos itens da Planilha Orçamentária do CTEF,
aceita na VRPL - Verificação do Resultado do Processo Licitatório, correspondam aos
limites máximos, incluindo a remuneração variável.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSiPiCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à
conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 - A emissão do empenho plurianual, quando for  o caso, ocorrerá de acordo com
determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostitamento.

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é

determinada por instrumento legai, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 - No caso de perda da vaiidade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto
contratado aue apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas
em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016

alterações, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada nestee suas
Instrumento.

_ A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluirá na PLATAFORMA+BRASIL, no mínimo, as seguintes informações:

i - A deslinaçãü do recurso;
II - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - O contrato a que se refere o pagamento realizado:
IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
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V - Informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 ~ Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta
bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devendo ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiário final da despesa:

a) Por aio da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos peto Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

almente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência7.3.1 - Excepci
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta
bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e
observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador
de serviços.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para
despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de
poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a 1 mês, ou em
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada
em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo
menor que 1 mês.

7.5.1 - A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de

regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio da
PLATAFORMA+BRASIL, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for

igual ou superior a 1 mês.

7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto

contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de
contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que

comprometam a execução do objeto contratual, fica  o CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.
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7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicações financeiras, deverão ser restituídos integralmente à UNIÃO FEDERAL, no
prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do
responsável.

7.6.1 - Nos casos de descumprimenlo do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos
saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 - Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir, da data do recebimento, na forma da
legislação aplicável, nos seguintes casos;

a) Quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilização de recursos;
b) Quando for exec-utado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas
parcial ou final;
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;
e) Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;

f) Quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposições do contrato celebrado.

77J _ Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a”, os recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTOFtA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência do
Contrato de Repasse.

7.7.2 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos
do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência contratual.

7.7.3 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b", em. que a parte executada não
apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente
atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da
devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da
devolução de recursos à conta única do Tesouro.
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7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade  da parte executada será
verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolvidos devidamente atualizados, contorme exigido para a quitação de
débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de
1% no mês de efetivação da devolução de recursos  à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

item 7.7, alínea "d”, será instaurada Tomada de Contas7.7.7 - Na

Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos,
acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta
Única do Tesouro Nacional.

pótese prevista ryrs
III I IV/

a parcela de atualizaçãoPara fins de efetivação da devolução dos recursos  à Uniãu,7.8

referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias
compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL

8 “ Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que
vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

é a autoridade competente para coordenar e definir as9-0 Gestor do Progra
diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das
ações constantes no Plano de Trabalho.

rv>-^
I I IC4

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in
loco com o propósito do ac-ompanhamento e avaliação dos resultados das atividades
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desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e

regulamentares pertinentes ao assunto.

9,2 — É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e da
CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua

paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

3.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e
de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos
instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas
situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico.

^ CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILlZAÇAO

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os

recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no

passivo financeiro, com subconlas identiRcanuo o Contrato de Repasse e a especiRcação
da despesa.

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa  e o número do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1.1 - O CONTRATADO e/oii UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos

comprovantes de despesas ou de outros documentos  à CONTRATANTE sempre que
solicitado.

recursos

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 - A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDiÇOES GERAIS.

11.1 — Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou
recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.
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11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo

PLATAFORMA+BRASIL^Uabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplênci
por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade
analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento
e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária.

naoc

11.3 — Cabe ao representante legai do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus

antecessores.

11 3 1 - Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à
CONTRATANTE, e inserir na PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimomo
público.

11.3.2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do
administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão
0 envio de documentos e justificativas à CONTRATANTE, para análise e manifestação do
Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
EXTRAORDINÁRIAS

antecessor, o novo

DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS

de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE12 - Haverá a cobrança
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

Custo Unitário - Nível l-ADescrição

R$ 1.400,00Reanálise do Plano de Trabalho

Verificação do Resultado do Processo Licitatório
inapta ou repetida
Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após
180 dias sem execução financeira
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior à

prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/ CGU n° 424/2016 e suas alterações

R$ 3.000.00

R$ 1.000,00

R$ 4.500,00

R$ 800,00Reabertura de PCF ou TCE
R$ 1.700,00Alteração de cronograma

Atualização de orçamento R$ 2.400,00
R$ 3.500,nnyj\j

Exclusão de meta
R$ 0,00Ajustes no projeto

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, redam.ações, sugestões e elogios)
deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Para pessoas com

27.941 v021 micro



f  }
i

Contrato de Repasse

Custo Unitário - Nível l-ADescrição

R$ 5.000,00Reprogramação de Remanescente de obra

R$ 0,00Inclusão de meta

R$ 9.000,00Alteração de escopo

Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível em12.1
http://plataformamaisbrasil.qov.br/imaqes/SEI ME  - 5470370 -
Termo Aditivo ao Credenciamento.pdf.

12.2 - O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à
CONTRATANTE previamente à realização do serviço.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo
da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos
os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem

como aos tocais de execuçã

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios
insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar
as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado

da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de
contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

ação ou auditoria.obras, quando em missão vjo .●ríor»
O V.JUO SC

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES
PROMOCIONAIS

— É obrigatória d identificação do empreendimento oom placa segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE
para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros,
observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997.

A A
I H
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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14.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem
art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos
financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

0 o objeto de aplicação dos recursos, obsen/ado o disposto no §1° donrstm
1 1

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15 - Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o
início de sua vigência a data da última assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante
Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, inciso V
e § 3°, da Portaria Interministeria! MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16-0 Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua
vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alterações, e demais normas pertinentes à matéria.

Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

16.1

I - A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - A inexistência de execução financeira apos 180 dias da liberaçao da primeira parcela
ou após 360 dias do último desbloqueio de recursos, à exemplo do descrito na Cláusula
Quinta, item 5.8, desde que não se enquadre nas hipóteses de suspensão ou de
prorrogação do prazo, nos termos do item 5.9;
III - A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
j\/ _ A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de
Contas Especial;
V - Não atendimento ao disposto no inciso XXX do Item 2.2 do presente instrumento.

■|0,'i .1 - A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a
instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR
21

mações, sugestões c elogios)SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, r
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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Contrato de Repasse

17 - A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi
considerada óbice à celebração do presente Instrumento, em razão da decisão liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de
Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva
liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que
evenlualmerile tenha recebido, atualizados na forma da legislação efn vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

O presente Contrato de Repasse poderá ser alterado mediante proposta,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no
mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto.

18

18.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de
atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será
promovida “de ofício” pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

valor do Contrato de Repasse será feita porA alteração contratual referente ac18.2

meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão
unilateral exclusiva do órgão responsável pela concepção da política pública em
execução.

18.3 - São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida
que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES

19 - Ao CONTRATADO é vedado:

Reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pela
CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n°.
13.303, de 30 de junho de 2016;
Realizar reprogramações decorrentes de ajustes ou adequações nos projetos de
engenharia
enquadrados nos Níveis I e l-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas

alterações;

ia de serviços de engenharia dos i strumentoss termos de referêir>r*rM 1 r>r\
I M IIW

II.

22

cyõcs, sugestões e elogios)SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, rcdame^^''
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
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lli. Realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de

pessoa! do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas
hipóteses previstas em leis federais específicas  e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

V. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

VI. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
VII. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
Viii. Realizar despesas com taxas bancárias, muitas, juros ou correção monetária,

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere às multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos
pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado:

IX. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando
for o caso;

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho:

XI. Pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário
servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de
economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria,
assistência técnica ou assemelhados;

XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construção de bem que
desobedeça a Lei n° 6.454, de 1977;

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro

como contrapartida:
XV. Adotar o regime de execução direta;
XVÍ. Utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente

Contrato de Repasse ou da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a
análise técnica de engenharia e a análise documental de objeto que envolva obra.

XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisição de equipamentos ou para execução de
custeio, que não atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Intermínisterial n° 424,
de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DASCLAUSULA VIGÉSIMA

COMUNICAÇÕES

20 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de

Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

23
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20.1 — As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas

como regularmente feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de
recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

- Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS,
conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de

21

para dirimir os
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado
pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

JOAO CARLOS

TEIXEIRA DA

SILVA:9735973430 Oados:2021.10.2809;11:06
-03*00'

Assinado de forma digital

por JOAO CARLOS TEIXEIRA
DA SILVA:97359734304Assinado de forma digital por ODIRLEI

SUDATTLOI905293933
D 4ados: 2021.10.28 16:20:36 -03'00’

Assinatura do CONTRATADO
Nome; JOAO CARLOS TEIXEIRA DA
SILVA
CPF: 973.597.343-04

Assinatura da CONTRATANTE
Nome; ODIRLEI SUDATTI

CPF; 019.052.939-33

Assinado de formaDALVANI

RODRIGUES PEREIRA

ARRUDA;25792407304
ARRUDA:257924073 Dados; 2021.10.29

DE
Assinatura do Supervisor ou Coordenador

(Contrato em Conformidade)
Nome; DALVANI RODRIGUES PEREIRA
DE ARRUDA
CPF; 257.924.073-04

18:39:21 -03'00'04

24

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
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BJRITICJPU
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

VALIDA ATÉ

01/10/2023
Dispensa de Licenciamento Ambiental N° 009/2021

PROCESSO 0433/21/SEMOB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE BURITICUPU-

SEMMA, com base no Termo de Capacidade Técnico-Institucional firmado com a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA em 02 de outubro de 2020, concede  a presente Dispensa de Licenciamento Ambiental ao:

MUNICÍPIO DE BURITICUPU

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

Administração Pública em Geral

CPFOU CNPJ:

01.612.525/0001-40

ENDEREÇO:
Rua São Raimundo, n° 01, Centro de Buriticupu/MA, CEP 65.393-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA:
Melhoramento das Estradas Vicinais que liga o Povoado 4 Bocas até o Melô Banhô no
Perímetro de 27,53 KM, no Município de Buriticupu/MA

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:
Povoado 4 Bocas até o Melô Banhô, Buriticupu/MA, CEP 65.393-000, SOB AS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM: 334144 E e 9510362 S

DBS.: As condicionantes e demais exigências estão no verso desta Dispensa de Licenciamento Ambiental. O
presente documento não exclui o licenciamento de outras providências junto aos órgãos municipais, estaduais e/
ou federais para a legalidade piena do estabelecimento

Buriticupu/MA, 01 de outubro de 2021

Assinado de forma digitalANTONIO
LEANDRO LIMA DO Limado

por ANTONIO LEANDRO

NASCIMENTOí)0174S24307
Dados: 2022.01.2410:33:42
-02’00’

NASCIMENTO:0017
4524307

Antonio Leandro Lima do Nascimento
Secretário Munidpal de Meio Ambiente

Portaria 163/2021 ^

Concedido pela SEMMA de Buriticupu/MA no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei Municipal N" 0293 de 17 de maio de 2013, art.
39®, inciso I; Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997, art. 1; Resolução CONSEMA 043, de 17 de outubro de 2019 e Portaria
SEMA 0123, de 06 de novembro de 2015. Após o empreendedor ter apresentado a documentação solicitada, assim como a execução de
vistoria ‘in /oco", expede-se a presente DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.



CONDICIONANTES

1. Fica 0 MUNICÍPIO DE BURITICUPU, CNPJ 01.612.525/0001-40, licenciado na forma de
Dispensa de Licenciamento Ambiental para a atividade de Melhoramento das Estradas Vicínais
que liga o Povoado 4 Bocas até ao Melô Banho, num perímetro de 27,53 km, SOB AS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM: 334144 E e 9510362;

2. A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental  é concedida com base na Portaria SEMA
n“0123 de 06 de novembro de 2015, que disciplina os procedimentos de Dispensa de
Licenciamento Ambiental - DLA;

3. Os resíduos gerados pelo empreendimento devem ser transportados de forma segura até o
destino final adequado, não podendo ser jogados em temenos baldios (públicos ou privados) de
forma que possam causar danos ao Meio Ambiente, respeitando ainda rios, riachos, nascentes e
demais formas de vegetação permanentes;

4. São de exclusiva responsabilidade do empreendedor todas as ações necessárias para que o
empreendimento opere de forma eficiente, técnica, segura e ambientalmente correta;

5. A renovação desta Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLA) deverá ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado
na respectiva licença;

6. Fica 0 empreendedor - ciente de que o não cumprimento dessas exigências/recomendações,
assim como todo e qualquer dano causado ao Meio Ambiente, por negligência, omissão ou
imperícia, é de sua inteira responsabilidade, podendo a Licença ser cassada a qualquer
momento por este órgão licenciador ou por via Judicial, ficando o infrator responsabilizado civil e
criminalmente conforme determina a Legislação Ambiental em vigor;

7. Se motivada e julgar necessário, a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, através da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e Preservação dos Recursos Naturais - SEMMA poderá intervir a
qualquer momento para exigir medidas adicionais de controle ambiental.

Assinado de forma digital
porANTONIO LEANDRO

LEANDRO LIMA DO limado
ANTONIO

NASCIMENTO:0017 nascimentokk)i74524307
Dados: 2022.01.2410:34:05
-02'00‘4524307

Antonío Leandro Lima do Nascimento
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Portaria 163/2021
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AÇÃO / MODALIDADE
Fomento ao Setor Agropecuário

DATA ASSINATURA
28/10/2021

PROGRAMA
Fomento ao Setor Agropecuário

GESTOR
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

N« OPERAÇÃO
913568/2021

GIGOV
SÃO LUÍS

N" SICONV
025691/2021

MUNICÍPIO/UP
Buriticupij/ MA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
R. SSo Raimundo, 1 - Centro. Burticupu - MA

OBJETO
Recuperação de Estradas Vicinais no Municipio de Buriticupu - MA.

PROPONENTE/TOMADOR
Prefeitura Municipal de Bunticupu-MA.

INÍCIO DA OBRA
20/06/2022

OBJETO DOCTEF

Recuperação de Estradas Vidnais no Município de Buriticupu - MA.
CNPJEMPRESA EXECUTORAN»CTEF

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
CREA/CAU

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PER01120251087
Elaboração do documento

ART/RRTCREA/CAUFiscalização

,LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PERdl120251087

EVENTOS

Título do EventoNúm do Evento

Administração Local1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL2

SERVIÇOS PRELIMINARES3

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM4

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO5

SERVIÇOS DE DRENAGEM6

RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAS7

LUCAS RAFAEL DA Assinado de forma digitai

CONCEICAO

PEREIRA:60680526

por LUCAS RAFAEL DA
CONCEICAO
PEREIRA:60680526307
Dados: 2022.06.10 11:54:45
-03'00'307

27.477 v006 micro



Grau de Sigilo

«PUBLICO
PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Everrtograma e QuantrtalivosCAI\A )) DATA ASSINATURA

26/10/2021AÇÃO / MODAUDADE
Fomento ao Setor Aoropecuârio

PROGRAMA
Fomento ao Setor Aoropecuârio

GESTOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
GIGOV

SÃO LUiS
N<’ OPERAÇÃO
913568/2021

N" SICONV
025691/2021

OBJETO
Recuoeracao de Estradas Vicinals no Município de BuritcuDU - MA.

LOCALIDADE / ENDEREÇO

R. São Raimundo. 1 - Centro. Buriticuou - MA
MUNICÍPIO/UF
BurilicuDU/ MAPROPONENTE / TOMADOR

INiCK) DA OBRA

20/06/2022
Prefeitura Municioal de Buriticupu-MA,

OBJETO DO CTEF

Recuperaç.5o de Es
CNPJ

tradas Vicinais no Município de Buriticupu - MA.EtUPRESA EXECUTORAN" CTEF

5  2oI^ j r>á ^ _í o
uj n
S ®

LU

O

Q UI (O
s r-0>

lU <I s «
?8

Frentes de Obra: g ̂

ggsjgggiS
TValor Total do Ofcamanto: R$ 1 -455.720.97 654Preço Total 32Preço Unit. 1

Agrupador de Eventos !
Qtde.Unid. (R*) J(R$)DescriçãoItemNivel

1,00 I1,001,001,001,00ADMIMSTRACÃO LOCAL ,2-ADMINISTRACAO LOCÃT 1,0044,201,041.0Nível 7.366,846,00mês
Administração Local1.1Serviço 6,006,00SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa indicalivB da obra

3-SERVIÇOS PRELIMINARES

3-SERVIÇOS PRELIMINARES

3-SERVIÇOS PRELIMINARES

6,109,662.0Nível 509,1412,00m* 1,00
11,061,072.1 11.061.07Serviço 1,00 11.00und

Mobilização de Equipamentos

Desmobilgacão de Equipamentos —.

SERVIÇO DE TERRAPLENAOEM 

Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e
carregadeira de 1,72 m*

Transporte com caminhão basculante de 10 m’ ● rodovia em

revestimento primário fdensidade=1,65t/m*)
Õesm. dest. limpeza ãreasc/arv. diam, até 0,15 m

Transporte com caminhão basculante de 10 m* ● rodovia em
revestimento primário (densidade=1.6t/rrf) bota-fora. D.M.T. 10km.
Reconformação da pbtaforma 

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARK)

Limpeza superficial da área de jazida

11.061.072.2Serviço 11.061,071,00und
,2.3Serviço

3.393,50 i3.393,503,393,503.393,503.393.503.0Nivel 3.393,50
4-SERVlÇOS DE TERRAPLANAGEM94.862,264,6620.381,00m*

3.1Serviço 77.214,0077.214.0077.214,0177,214,0077.214,0077.214,004-SERVlÇOS DE TERRAPLANAGEM

4-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

4-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

421.588,450,91463.284,01tkm
9,176,679.176,669.176,679.176,673.2 9.176,669.176,67Serviço 28.060,600,5155.060,00m*
20.880,1320.880,1320.880,1320.880,133.3 20.880.1320.880,12Serviço 114.005,510,91125.280,77tkm
27530,0027,530.0027.530,0027.530,0027.530,003.4Serviço 27.530,004-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM14.866,200,09165.180,00m*

3.5Serviço

,Mvel
5.000,005-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO

PRIMÁRIO

5-SERVIÇOS DÈ REVESTIMENTO

PRIMÁRIO
5-SERVlÇOS DE REVESTIMENTO

PRIMÁRIO 

5-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO

PRIMÁRIO
5-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO

PRIMÁRIO

5.000,004.0
4.600,000,4610.000,00m*

4.1Serviço 1.500,001,500,00
7.600,002,603.000,00m*

Expurgo de material vegetal de jazida

Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e
carregadeira de 1,72 m*  -■
Transporte com caminhão basculante de 10 m* ● rodovia em
revestimento primário (densidadeg1.6t/m*). DMT tOkm

Compactação de atenos a 100H proclor normal

SERVIÇOS Pg DRENAGEM
Boca BSTC D«1.00m normal
Corpo BSTCD=t,00m   ^ ^
Boca de BOTC D ■ 1,50 m - esconsidade 0‘ - areia  e brita
comerciais - alas retas
Coroo BSTCD°1.50m
RECUPERACÁO DE AREATJEQRAPA

4.2Serviço 3.028,30 ;3026,303.028.303.028.303,028,303.028,3084.671,284,6618.169,80m»
4,3Serviço 68.904,4268.904,4268.904,4268.904.4268.904.4468.904,42376.218.140,91413.426,54txkm
4.4Serviço 3.028,303.028,303.028,303.028,303.028,303.028,3066.669,944,7718.169.80m*
4.5Serviço 4,002,002,002,002.002,006-SERVIÇOS DE DRENAGEM

6-SERVICOS DE DRENAGEM
25,010,728.0Mvel 1.786,4814,00

49,00
14,007,00und 7,007,007,007,0039.754,195.1Serviço 811,31m 2,002,005.2Serviço 6-SERVIÇOS DE DRENAGEM20.403,925.100,984,00und 7,00 I7,005.3Serviço 6-SERVIÇOS DE DRENAGEM41.136,902-938,3514,00m

5-4Serviço
7-RECUPER/\ÇÁO DE AREAS

I DEGRADAS
5.000,00 j5.000,006.0Mvel 23.600,002,3610.000,00m*

Recuperação de area degí6.1Serviço

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA
CREA/CAU: 1120251087

Responsável Té^Buriticupu/ MA- 08 de íunho de 2022 X
Local e Data

2
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Grau de Sigilo
«PUBLICOCAI\A PLE ● Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

AÇfl^í MODAUDADE
Fomento ao Setor Aaropecuàrio

) DATA ASSINATURA

28/10/2021
PROGRAMA
Fomento ao Setor AQfopecuàfío

N*OPERAÇÃO
913568/2021

GESTOR
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

N° SICONV
025691/2021

OtOOV
sAo LUlS

IMUNICÍPIO / UF
Bufitieupu/ MA

UOCAUDADE/ENDEREÇO
R. SSo Raimundo. 1 - Centro. BufiticuDU - MA

OBJETO

Recupefocflo de Estradas Vicirais no Municielo de Bufitictpu - MA,
PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Muricipal de BurlMeupu-MA.

ENPRESA EXECUTORAN« CTEF INÍCIO DA OBRA

ZV0&2O22
OBJETO DO CTEF

Recuperação de Estradas Vicirais rx> Minlelplo de Bulticupu - MA.

CNPJ

Serviços: O
o

i-ã 55 !-S 55-i-S 55^

< q S ●o®o CO8I
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268«86v44

Frente de Obra:

Modo de Exibição: Eventos

Tot^por Frente (R$):
 Qtde.' ' !

Valcir de Investimento: R$1,455.720.97
ffwntô 1 item Or^ iTHiilo dos Eventos / bescrlçao Serviço

●|5 63 41 2Unid.

R$Acbninlstração LocaiEvento1
7.366.84 7.366,84AOMMISTRAÇAO LOCAL 7,366,64 7,366.847.366,84RS 44.201,04 7.366,84Evento2

1,001,00 1,00 1,001,00 1,006,00Administração local1.1 mes2
11.061,073.054,84RS 28.231,82 14,115,91SERVIÇOS PRELIMINARESEvento3

6.0012.00 6,00m*Placa indicativa da obra2.13 I

1,00und 1,00Mobilização de Equipamentos3 2.2
1,00und 1,00Desmobilização de Equipamentos2,33

112.237,17 112.237,17112.237,17 112.237,16112.237,16 112.237,17RS 673423,02SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira
de 1,72 m»

iEvento4

3,393,50 3-393,50 3,393,503.393,503,393.50 3-393,5020.361,00m*3.14
Transporte com caminhão bascuiante de 10 itP-rodovia em revestimento
primério (dansidade=1,65t/nr*)
Desm. dest, limpeza áreas c/arv. diam, até 0,15 m
Transporte com caminhão bascuiante de 10 - rodovia em revestimento
primário (den8idacle=1,6t/m*) bota-fora, D.M.T, lOkm

77,214,01 77,214,00 77.214.0077.214,00 77,214.0077,214,00tkm 463.284.013.24
9.176,679.176,67 9.176,67 9.176,669.176,67 9.176,6655.060,00nf3.34

20.880,13 20.860,1320.860,13 20.680,1320.860,13125.280,77 20.880,12tkm3.44
27.530,00 27.530,0027.530.00 27.530,00 27.530,0027.530.00165.180,00m*Reconformação da plataforma3,54

97.459.89SERVIÇOS OE REVESTIMENTO PRI^RIO 91.259.89 91,259,89 97.459,8991.259.91RS SS9^S9,36 91.259,89EventoS
5.000,00 5.000,0010.000,00Limpeza superficial da área de jazida

Expurgo de material vegetal de jazida
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira
de 1,72 nf 
Transporte com caminhão bascuiante de 10 m’ - rodovia em revestimento
primário (densldade=1,6t/m^). DMT lOkm

rrF5 4.1
1.500,00 1.500,003.000,00rrF5 4.2

3.028,30 3,028,30 3.028,303.026,30 3,028,3018.169,60 3.028,30m’4.35

68.904,42 66.904,42 68.904,4268.904,44 68.904,4268.904,42txkm 413.426,544.45
3.028,30 3.028,303.028,30 3.028,303.028,30 3.028,3018.169,60Compactação de aterros a 100% proctor normal nF5 4.5

9.252,13 40.022.54 49.274,679.252,139.252,13 9.252,13RS 126.306.73SERVIÇOS DE DRENAGEMEwnto6
4,002,00 2,00 2,002,0014,00 2.00undBoca 8STC 0*1 .OOm fwrmai5.16

7,00 14,007,00 7,007,00 7,0049,00Corpo BSTC D=1 OOm5.2 m6
Boca de BDTC D = 1,50 m ● esconsidade 0’ ● areia  e brita comerciais - alas

2,002,004,00und5.3 retas6
7,00 7,0014,00Corpo BSTC D»1 ,S0m5.4 m6 7 11.800,0011.600.00RECUPERAÇÃO DE ÃRÊAS DEGRADAS RS 23.600,00Evento7

5.000,00 5.000,0010.000,00nFRecuperação de area degrada7 6.1

Buriticupu/ MA. 08 de junho de
,S RAFAEL DA CONCEIçToPEREIrAResponsável Técrtico: U

CREA/CAU: 1120251087
Local e Data

327.477 v006 micro



Grau de Sigilo
#PUBLICOCAI\A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma
) )

AÇAO / MODALIDADE
Fomento ao Setor Agropecuário

DATA ASSINATURA

2B/^0/202^
PROGRAMA
Fomento ao Setor AaroDecuárfo

GESTOR
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

N» OPERAÇAO
913566/2021

GIGOV
SAO LUlS

N» StCONV
025691/2021

OBJETO
Recuperacfto de Eetredes S/icinals no Município de Burlticupu ● SVL

MUNiCiPIO / UF
BurllicUDU/ MA

LOCAUDADE/ ENDEREÇO
R. SAo Raimundo. 1 - Centro, Burilieuou ● MA

OBJETO DO CTEF

Recupefacflo de Estradas Vicinals no Município de Burlticupu ● MA.

PROPONENTE/TOMADOR
Prefeitura Munlcloal de BiglMcupu-MA.

INiCtO OA OBRA

20/06/2D22
CNPJEMPRESA EXECUTORAN« CTEF

T 333 S 3
o o

§
9
2

o>9
2 2

s55 S so

2 22 2 u
LU

o 22 2
H-

a: í
37 38 39 JO 41 42 43 48 46 47 48 49 $041 33 34 38 3628 26 27 28 29 30 3121 22 23 2417 16 19 2013 14 18 169 10 11 126 7 82 3 4 81

N* do
evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serSo concluídos (medlçSo por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.1 AdninistraçSQ Local

ADMINISTRAÇAO LOCAL 3 4 5 6212
6213 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 3 4 5 61SERVIÇOS DE TERRAPLANAC4
62 3 4 5SERVIÇOS DE REVESTIMENT 15
63 4 5 526 SERVIÇOS DE DRENAGEM
6RECUPERAÇÃO DE AREAS Dl 47

MésoeMès 05Mês 04Mês 03Mês 02Mês 01Cronotrame
19,87%18,30%15,93%15,12%

220,116,03

15,33%15,45%%
Parcela

289.199,64266.338,57231.916,04223.170,89RS 224,979,80
100.00%80,13%61,84%45,91%30,79%15,45%%

Acumulado
1.455.720.971.166.521,33900.182,76668.266,72448.150,69224.979,80RS

6Burlticupu/ MA. 06 de junho de 2022
Local e Data

écnico. LUCAS RAFAEL DA
CREA/CAU 1120251087

Reaponsâ

4
27.477 v006 micro



Grau de Sigilo
#PUBLICOCAI^A PLE ● Planilha de Levantamento de Eventos

Planilha de Levantamento de Eventos

)

12

)
DATA ASSINATURA

26/10/2021
AÇÃO / MODALIDADE
Fomento ao Sotor Agropecuário

PROGRAMA

Fomento ao Setor Agropecuário
GESTOR

mimstErio da agricultura.
GIGOV

SÂO Luis
N“ SICONV

025691/2021
N“ OPERAÇÃO
913568/2021

MUNICÍPIO/UF

Buriflcupu/ MA

OBJETO

Recuperação de Estradas Viclnaie no Município de Buriticupu - MA.
LOCAUDADE / ENDEREÇO
R. São Raimundo. 1 - Centro. Buriticuou - MÃ

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Burl1icupu-MA.

INICIO DA OBRA

20/06/2022
OBJETO DO CTEFCNPJEMPRESA EXECUTORAN» CTEF
 Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buriticupu - MA.

% Realizado Acum.: 16/10/20100,00% Período: 0622 a 15/11/2022 Medição:

S 3 3 33 o

so o o

3

íoO O oo

ü ü
LULU

É
43 48 46 47 46 49 5038 39 40 41 4233 34 38 36 3727 28 29 30 31 3222 23 24 28 2617 18 19 20 2112 13 14 15 168 9 10 114 5 61 2 3

N*do
Bvenlo

Titulo dos Eventos Informe abaixo o NÚMERO DA MEOIÇAO em que os eventos foram concluídos (medlçSo por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.1 Administração local
5 6ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 42

2 613 SERVIÇOS PRELIMINARES
2 3 4 5 614 SERVIÇOS DE TERRAPLANAG

2 3 4 5 615 SERVIÇOS DE REVESTIMENTt

5 5 62 3 46 SERVIÇOS DE DRENAGEM

RECUPERAÇÃO DE AREAS DE 647

Datas dai metãcSes

15/11C02215/10/202215/08/2022 15/09/202215/07/202215/06/2022
Medição 12Metflçâo 10 Medição 11Medição 08 Medição 09Metãçio 07Medição 06Medição 04

15,93%

231.916,04

Medição 05Medição 03Metfção 02Medições Medição 01
19.87%18,30%15,12%15,33%% 15,45%

Período
289.199,64

100,00%

266.338,57220.116,03223.170,89224.979,80R$

61,84% 80,13%45.91%30,79%15,45%%
Acumulado

1.166.521,33 1 ■455.720,97900.182,76668.266,72448.150,69R$ 224.979,80

Buriticupu/ MA, 08 de junho de 2022
Local e Data il./LUCAS RAFAEL OA CONCEIÇÃO PEREIRA

/ 1120251087
Resp Tec. Fi!

CRSA/<
ART. 0

527.477 v006 micro



Grau de Sigilo
#PUBLICOCAIXA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Resumo de Acompanhamento
) )

DATA AS8IMATURA

2a'ia'202i
AÇAO I PA3DAUDAOE

Fomenp ao Setor opecuirio

PROGRAMA

Fomanto ao Setot Aaropecuâno
N* OPERAçAO

91356^021 _

GESTOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.
GK30V

SAO LUiS

N* SICONV

_025«1/2021

MUNIClPO/UF

BurJttçuEiy _

CNPJ

OBJETOLOCAUOADE / ENDEREÇO

R Sâo Rairrundo. 1 ■ Centto, Buíilicupu-.MA Recuoeracao dg EsPada» Vicinais no Município de Bunbcupu - MA
PROPONENTE /TOMADOR

Prefertma Municipal de Bmltcuou-MA

EMPRESA EXECUTORAN* CTEF início DA obra
20/06/2022

OBJETO DO CTEF

Racupetaçao d» EsPadat Vicinait tx> Município da Bufttcupu ■ MA

Valor de Investimento: R$ 1,455.720,97 METASACOMPANHAMENTO

Valores Medidos (R$) % Global Dias

Atraso (-)
Adiant. (+)

Prazo
Decorrido

(dias)

Valores Medidos

Acum. (R$)

% Atraso
I Adiant.

#Equivalente
dias-obra

% Global
Previsto

N.® da

Medição

Data da

medição Meta
No Período AcumuladoNo Período Acumulado

130 44.201,0415,45% -5224.979,80 15,45%224.979.8015/06/20221
236 19,67% 28-231,5215,45% 25 6115,33% 30,79%448.150.6915/07/2022 223.170,692

36 19,67% 330,79% 56 92 673.423,0215,12% 45,91%668.266,72220.116,033 15/08/2022
19,13% 487 122 35 559.959,3661,84% 45,91%900.182,76 15,93%231.916,0415/09/20224

36 19,67% 5 126.305,73117 15380,13% 61,84%1.166.521,33 16,30%15/10/2022 266.338,575
35 19,13% 6 23.600,0080,13% 148 18319,87% 100,00%1.455.720,9715/11/2022 289.199,646

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

19,13%Dias Adiant. / Atraso: 35100,00%R$1.455.720,97[Total Medido Acumulado

Buriticupu/ MA, 08 de junho de 2022
Lapal e Data MÍíZAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

1120251087
Resp. Tec. Fiscal.:

CREA/CAU:
ART: 0

.1

t

\

627.477 v006 micro
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BURíTlCUPÜ
PREFEITURA DE

C OAOt OC JM POVO F C COflA^O;9

TABELA DE VOLUME - CORTE E ATERRO - RESUMO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VlCiNAIS NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - ESTADO DO MARANHÃO.

PROPOSTA; 025691/2021

EXTENSÃO (m) VOLUME (m^)ITEM

20.361,0027.530,00TRECHO 01

TOTAL 27.530,00 20361,00

Assinado de forma digital por
LUCAS RAFAEL DA CONCEICAO
PERE1RA:60680526307
Dados: 2022.05.1913:17:11
-03'00'

LUCAS RAFAEL DA

CONCEICAO

PEREIRA:60680526307



LUCAS RAFAEL MüiwJodefortrva

DA CONCEICAO

PEREIRA:606805

26307

diQitsl por LUCAS
RÁfAELOACONCEICAO
PEREmA60eWS26}07
D»dos: 2022.0S.19
13.17:31 -CaW

PRIFEITUHA D(

BÜRlTfCüPJ
TABELA DE VOLUME - CORTE E ATERRO

OBRA: RI-CUPERAÇÃO DE liSllUDAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DP, HURmCUPU - PSI AIX) DO MARANHÃO.

AligimiLTit: 'mPCI IO 01: '[■RPCHO 01: POVOADO 04 BOCAS AO POVOAiX) MHLÒ BANHO - TOTAL 27,53 Km
Sample Line Group:
StanSta: 0+00.000
EndSta: IÍ555

QUADRO DE CUBAGIIM DP VOLUMES DE ATERRO - TRECHO ATERRO

Volume(m3)
(Ext. X Altura x I-argura =

Volume m3)

Dist. entre EslacÔcs N“dH
Estação

N® da Estação Largura (m) Altura (m) Situação
(m)

00 01 6,(K) 0,14 42.00 nP ATERRO50
01 02 6,00 0.14 42,00 nP ATERRO50

6.()002 50 03 0.15 45.00 m» AÍT-RRO
03 6.(K) 0,12 ATERRO50 04 36.00 m’

.50 6.00 ATERRO04 0.12 36.00 m»05
6.00 0.10 30.00 m’ ATERRO05 50 (Kl

6,(K)07 0.13 39.00 nP ATERRO(16 50
6.0007 50 08 0.12 36.00 m’ ATERRO
6.0009 0,11 33.00 m^ ATERRO08 50
6.0009 50 10 o.n 33,00 m» An-RRO

50 6.00 ATERRO10 I! 0.10 30.00 m’
50 6.00 0.11 AIT.RRQI ] 12 33.00 iiP

12 13 6.(K) 0.10 30.00 m> ATERRO50
6.0013 50 14 0,13 39.00 nP An-RRO

14 50 15 6.00 0.15 45.00 nP AH-RRO
15 6.00 AH^RRO50 16 0.11 33.00 m’i

50 17 6.00 ATERRO16 0.10 30.00 m’
17 6.1X) 0.14 42.00 ATCRRO50 18

6.1K) 0.15 ATERRO18 50 19 45.00 m’
6.00 (M2 All-RRO19 50 20 36.00

20 21 6.00 0,14 42.00 ATERRO50
6.0(1 AlERRO21 50 22 0.14 42.00 m’
6.00 0.15 45.00 ATEIU^O22 50 23
6.00 An-IRRO23 50 24 0.11 33,00

25 6.00 0,15 45.00 m^ ATERRO24 50
■ ■>r. f; fU) 0,!? 39.00 in’ -ATERRO

26 50 6.ÍX) 0.12 AinRRO27 36.00
27 50 28 6.00 0,12 36.00 m^ ATCI^O

29 6.00 0.13 39.00 in^ A'n-:RRO28 50
29 50 30 6.00 0.12 36.00 m^ AIT.RRQ
30 50 31 6,00 0.13 39.00 itf AlTRRO
3! 50 32 6.00 0.12 36.00 m^ ATERRO

6.00 ATERRO32 50 33 0,15 45.00
6.00 ATERRO33 50 34 0.13 39.00 m’
6.Gvi 0.13 ati:rro35 jy.uu lU>-»
6.00 0.11 33.00 m’ ATCRRO35 50 36

50 37 6.00 0.11 33.00 APl-RRO36
AH-RRO37 50 38 6.00 0,14 42.00

6.(X) A1TRROE 38 50 39 0.14 42.00 nP
6.00 30.00 m» An^RRO39 40 O.IO50
6.00 0.15 45.00 nP An-:RRO40 )l50

AlTRRO6.00 O.ll 33.00 nP4l 50 42
A'n-;RRO6.00 0.13 39.00 in^42 50 43
AlERRO44 6.00 0.12 36.00 m-43 50

0.15 45.00 nP AHiRRO44 45 6.0050
6,(X) 0.10 A'n;RRO45 50 46 TLOOnT
6.tX) 0.15 45.00 A'n-:RRO46 50 47
6.(X) 0.12 A'n-:RRO47 48 36,00 m^50
6.00 0.12 36.00 m-’ A'n-:RRO48 50 49

ATERRO50 50 6.00 0.14 42.00 m^49
6.00 AIT-RRO51 0.15 45.00 m’50 50

ati-:rro51 52 6.00 0.14 42.0050
6.00 45.00 iiP A7TRRO52 50 53 0.15

ATERRO6.00 30.00 m^53 54 0.1050
ati-:rr()55 6.00 0,14 42.00 m»54 50
AHíRRO6.(X)1 0.11 33.00 nP55 50 56
ATERRO50 57 6.00 0.13 39.00 in’56

6.(K) ATCRRO57 58 0.12 36.00 m’50
6.00 0.14 42.00 m» ATERRO58 5950

50 6.00 0.10 30.00 nP AlTRRO59 60
6 00 0 13 An-RRO60 61 39 nn3(1

6.(Ki 0.13 39.00 nP A'n:RRO61 50 62
6.(X) 0.10 atí-:rro62 50 63 30.00

6.3 50 6.00 0.10 30.00 m» AlTRROf>4
A'T1-:RR064 50 65 6.1X) 0.13 39.00 itf
ati-:rro65 50 6.00 0.12 36.00 m»66
ati:rro()7 6.00 0,15 45.00 m^(.6 56

67 6.(X) 0,10 30.00 itf ati-:rroE 50 68
6.01) ATERRO68 50 69 0.11 33.00 m^

70 6.(H) AH-RRO50 71 0.14 42.00 m'
71 50 6,(X) 0.1472 42-00 iir’ AlTRRO
72 50 73 6.(X) 0.13 39.00 ATERRO
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l: 74 50 75 6.00 D.U) 30.00 m’ A11':RR()

I-: 75 50 76 6.00 33.00 ATI':RR()

E 76 77 6.00 0,13 39.00 iiR ATEIRRO50

K 77 78 6,00 0,13 39.00 m' ATERRO50

E 78 6.0050 79 0,12 36.00 iiR Alt':RR()

H ATI-RRO79 50 80 6.00 0.15 45.00 in’
1-; 80 50 6.00 ATERRO81 0,14 42,00 m'
I-; 8t 50 6,(K) ATl-RRO82 33.00 hT
E 82 50 6.(X) ATERRO83 0.14 42.00 nv’
F. 83 50 6.(H) 0.15 A’n'RRO84 45.00 iiT
]l 84 50 85 6.00 0.15 ati:rro45.00 iiT
f; 85 50 86 6.00 0.15 ATl-RRO45.00 in'
E 86 87 6.00 0,12 ■36.00 m' a'it:rro50
f; 87 50 88 0,14 A'n-:RRO6.00 42.00 iiT
F 88 89 6.(K) 0.10 30.00 nT a'ti-:rro50
r-: 89 50 90 6,00 33.00 nT A'n:RRO

50 6ÍHI 0 14 42 00 m’ ATFHRO90 91
AIl-RROE 91 92 6.00 0.15 45.00 iiF50

6.00 ATl-RROE 92 50 93 0.1 1 33.00 iiF
6.00 ATERROH 93 50 94 0.12 36.00 iiT

F. 6.00 ATlíRRO94 50 95 0.13 39.00 in»
1-; 6.00 ATl-RRO95 50 96 0.10 30.00 in»
E 96 97 6.00 0.14 42.00 m*1 AllíRRO50
E 97 50 6.00 0.15 45.00 m’ ATERRO98
E 98 50 99 6.00 0,15 45.00 hT a'ti-:rro

(Wl 6.00 .36.00 A'n-,RRO100
t: 100 101 6,(K) 0.14 42.00 m' AH-RRO50
E 102 6.(K) 33.00 iiT A'n-:RRolOi 50 (UI
E 102 50 6.00 a'tf:rro103 0.11 33.00 iiT
E 103 6.00 0,12 ,36.00 nT An-:RRO5(1 104
E 104 105 6,(K) 0.10 30.00 m' An-:RR()50
E 105 106 6,(X) 0.11 ■33.00 iiT An-:RRO50
E 106 107 6,00 0,12 36.00 in» ATl-RRO50
t; 107 50 6.00 ATFIRRO108 11.11 ■33.00 nT

108 AITiRRO109 ú.mil; U.l I iir
E 109 50 6,(K) ATERRO1 10 0.13 39.00 m'
E 110 50 6,00 D.12 ATERRO111 36.0(1 tiT
E 111 50 1 12 6,00 0.12 36,00 nv' A'n:RRU
E 112 50 113 6.ÍKJ 0,15 45.1)0 iiT AlTRRO
E 113 50 6.001 (>■13 39.00 in^ ATl-RROIM

6.00 ATERROf: 114 50 115 0.13 39.(ll) iiT
f: 6.0(1 All-IRRO1 15 50 116 11.12 36.00

6.00 ATKRiTO116 50 117 0.12 36.00 iiT
H 6.00 A'n-:RRO117 50 118 o, 13 .39.00 m'
(■; 6.(K) AFl-RRüMS 51) 119 0.12 36.00 m*

6.(K) A'n-:RRof: 119 50 120 0.15 45.00 iiT
A'n-:RRoE 120 50 121 6.00 0.14 42.00 iiT

6.(H) A'n:RRO1-; 121 50 122 0.12 36.00
f; 6.(K) 0.13 A'n-:i^o122 50 123 39.00
f: 6.(K) AH-RRO123 50 124 0.15 45.00 in’

ATERRO124 125 6.(K) 0.14 42.00 in^50
F ATF.RRO125 126 6.(K) 0 12 ■36.0050

6,(K) ATERROf: 126 50 127 0.14 42.00 iiT
f: 127 50 128 6.(8) 0.12 36.00 nT ATl-RRO
E 128 50 6,(K) 42,00 nT a'ti-:rro129 0.14
E 129 50 130 6.00 0.12 ■36.00 A'n-RR()

a'h-:rroI-: 1.30 50 131 6,(K) 0,13 39.00 nT
6.(X) ATERROE 131 132 0.10 30.00 liT50

ATI-RRO50 6.00 33.00 iiT1-; 1.32 133
ati-:rroE 133 50 134 6.00 0,14 42.00 iiT
A/n-pj^Oi: 1 í I ●;n !35 I < lí rin

64)0 O.IS 45.00 iiE AH-RRO1.35 1.3650
6.(XJ1 AH-RRO136 50 137 0,12 36.00
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6.(HI A'TERROE 140 50 141 0.10 3().()0 in’

atf:rro6.fX) 0.13 39,00 m’E 141 50 142
ati-:rro6.01) 33.(K)E 142 50 143 0.11

45.00 iiTE i43 /V1 r-tMU-i.’U l-4-A U.VMt J

ATERROE 50 145 6.(X) 0.10 .30.00 in'144
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ati-:rroE 149 150 6.00 0.14 42.00 nO50

6.00 ATERROI-: 150 50 151 0.11 33.00 iiT
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6.(X) 36.00 iiT a'ti-:rroE 153 50 154 1U2

ATl-RRO6,(X1 33.00 iiT154 50 155 iUi
a’ti-:rroE 155 50 156 6.00 0,15 45.00 m'
a'h-:rroE 156 50 157 6.00 O.iO 30.00 iiT

6.00 atf:rr()E 157 50 158 D.I2 36.()0 iiT
ATI-RROF. 50 159 6.0Í) 0.12i 36.00 nTi158
AIT.RROE 159 50 160 6.00 0.10 3().()() nT
ati-:rroE 6.00 0.15 45.1)0 iiT160 50 16!
atf:rro
ATERRO /.
a'ti-:rro

E 161 162 6.()0 0.13 39.1)0 m''50
6,(X)T 162 50 163 (>■12 36.00 nT

I-; 163 50 6.00 0.12 36.1)0 iiT164
aterroH 50 165 6.1X) 0,13 39.00 nT164

6.00 36.00 RAVH^R^ntdot forma
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165 50 166 0.I2 m
f- 6.00 0.13 39.00 iiT166 50 167

167 51) 6.0() 0.1 1 .33.00 iiT168
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2t)fa jb.iJU m-^50 b.uo 0,12 A1 l.tÜ<U

266 6.(H1267 0,10 30.0Ü All-RRÜ50

267 50 6.0(1268 0.11 ÜOOml A'n-RRO

6.00268 269 D.il :i3.()() in’ ati-:rro50

269 270 6.0Í1 0.10 ■^0.00 A'n':RRO50
270 6.00i50 271 0.14 42.00 itf ATIIRRO
271 50 272 64)0 0.11 33.00 ATRRRO
272 50 273 6.00 0.14 42.00 ATl^RRO
273 50 274 6,(H) 0.12 36.00 m» AHIRRO
274 6.(K)-50 275 33.00 ATHRRO
275 276 6.(H) A'niRRO50 0.10 .30.00
276 50 277 6.00 0.15 45.00 ATERRO
277 50 6.00278 O.H) 30.00 nf ATHRRO
278 50 279 6.00 0.11 ATÍ-.RRO33.00 nT
279 50 280 6.00 0.10 A'n:RRQ30.00
280 281 6.00 0.10 ■30.00 A'n-.RRO50
281 50 282 6.00 0.12 36.00 A1T-RRO
782 6 00 ATFRRO50 2X3 0 15 45 00 m»
283 6.(K) AlTRRO284 0.11 33.00 m»50

6.(H)284 50 285 0.14 42.00 m> A'n-RRO
285 6.0050 286 0.11 33.00 nT A'1'HRRO

6.00286 50 287 0.11 33.00 nT AlTRRO
287 50 288 6.00 0.12 36.00 nT AlT-RRO
288 6.00 42.00 iiT ATIÍRRO50 289 0.14
289 50 6,00 0.15 45,00 iiT AH-RRO290

6.00290 50 291 0.10 30.00 nT ATl-RRO
6.00 AlLlülO‘'O » 50 (\ t i 45 r\f\

H 50 6.00 A11-RRO292 293 0.14 42.00 m’
6.00 ati-:rro293 294 0.11 33.0050
6,00 ATHRRO294 295 0,11 33.0050
6.1H) ATHRRO295 50 296 0.10 30.00
6.00 A'n;RRO296 50 297 0.13 39.00

297 6.(M) 0.10 ATlvRllO50 298 30.00
298 6.01) 0.12 36.00 ATivRRO50 299

6.00 ATHRRO299 50 300 ().i3 39.00 itf
/víiülROb.Cni.nii) .MM .●>o.u(t m~i:.

6.00E 301 50 302 0.10 30.00 m’ ATHRRO
6.1M) ATl-RRO.302 303 0.11 33.0050
6.00 A'n-:RRO303 50 304 0.10 30.00

H 304 50 305 6.00 0.10 30.00 iiT ATHRRO
ATHRROH 305 306 6.00 0.11 33.0050

6.00 39.00 nT ATl-RRO306 50 .307 0.13
ATl-RRO307 50 6.00 (1.14 42.00 m>.308
ATHRRO50 6.00 0.11 33.00 iiT308 309
A'n-:RRO50 310 6.00 0.11 33.00 m'309
ATHRRO310 50 311 6.00 0.14 42.00

6.00 A'niId<U311 312 0.11 33.00 n?50
ATHRRO312 313 6.(K) 0.11 33.00 m’50

6.00 a'ti-:rroE 313 314 0.12 36,00 m’50
AlT-lU^O314 315 6.00 0.14 42.0(1 iiT50
An-:RRü315 50 316 6,fK) 0.13 39.00 iiT
ATHRRO6.00 O.IO 30.1)0 in^316 50 317
A'THRRO317 50 6.00 0.13 39.00 m’318
ATHRRO318 50 319 6.(X) 0.11 33.00 nT
ATHRRO319 50 .320 64)0 0.10 30.00

6.1K1 ATHRROE 320 50 -321 0.13 39.00
6.1H1 0.10 30.00 ati-:rro.321 32250

AlTRROE 322 323 Ò.(K) (1.14 42.00 ni^50
6.00 36.00 a'ti-:rro32.3 .324 0.1250

ATl-RRO6.01) (1.14 42.00 m’324 .32550
6.00 36.00 nT AO-RRO.325 326 0.1250
6.(K) 36 00 ATl-RRO■jir. o 1 ■>: 50
6.00 33.00 iiT A'n:RRO327 328 O.liE 50

ATHRRO6.(K) 0.10 30.00 nTE .328 32950
ATCRRO6.00 0.10 30.0(1 nTF .329 3.3050
AIHRRO6.00 0.15 45.00 iiT330 33150
An-:RRO6.00 0.10 30.0(1331 33250
ATHRRO6.00 42.0(1333 0.14332 50
ATHRRO6.(X) 0.13 39.0033.3 50 334
ATl-RRO6.00 Q.U) 30.00 m’334 50 335
AiTIRRO42.00 iiT50 336 ».l-i■

ATl-RRO6.1K) 30.00 itf50 337 0.103.36
a'ti-:rro6.1K) 0.12 36.00111^3.37 50 -3.38
A'THRRO6.(X1 0.14 42.00 m’.3.38 .3.3950
A'n-RRO6.(K) 0.15 45.00 ilTK 3.39 .34050
Ail-RRO6.00 0.12 ■36.00 nT340 .34150

39.()(1 ATHRRO342 6.00 0.13.341 50
ATHRRO6.00 O.IS 45.1K) nT50 .343342
AlTRRO6.00 0.12 36.0(1 nT343 50 344
ATIvRRO0.10 30.1)1) iiT.344 50 345 6.(X)
ATHRRO6.00 O.tO 3().(K).345 50 346
AIHRRO6.1X) 0.15 45.1)0 nTH ■346 .34750
A'THRRO348 6,fX) 0.11 .33.00 m"F. .347 50
A'Tl-RRO6.1H) ■33.00 m’.348 50 .349 0.11
AFFRRO6.(X) 0.13 39.00 in^H .349 .35050
AIHRRO6.1XJ 42.00 nT50 351 0.14350
All-RRO6.(K1 0.10 30.00H 351 50 352
A'THRRO50 353 6.00 Q.13 39.00352
ATl-RRO6.01) 39.00 in^E 353 50 354 0.13
ATERRO6.(X) 0.11 ■33.1)0 nT1: 354 50 355
ATl-RRO
ATERRO/
AIHRRO

6.00 0.14 42.00 nT.355 50 356
6.00 0.10 31).0Í)F. 356 35750
6.00.357 358 0.12 36.00 m’E 50

;iH}^E 3.58 359 6.00 O.K) 30.01)50
AClOA

■Ofrt íNCetl
6.00 íRBOuosraF .'59 360 (1.12 .36.01) m’5(1

50 6.00 (1.11 33.00 &H 360 .361 Is 26307
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E 458 50 459 6.00 Mi 35,00 m’ aíi:rro
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j; 461 50 6.00462 0,11 33.00 m» ATERRO
E 462 50 463 6.00 Mi 45,00 iiTt

aíe:rro
E 463 50 6.00464 0.11 33.00 m’ ATERRO
E 464 50 465 6.00 0.10 30,00 ATERRO
E 465 50 466 6,00 0,12 36.00 nT ATERRO
E 466 50 467 6.00 0.13 39.00 AiT-RRO
E 467 50 468 6.00 0.14 42.00 nT ATERRO
H 468 50 6.00469 0.12 36.01) m'* ATERRO
E 469 50 470 6.00 0,14 42.00 m» ATCRRO

470 50 471 6,(K) 0.13 39,00 ATERRO
E 471 50 472 6.fK) 0.12 36.00 ni> ATERRO
E 472 50 473 6.00 0.13 39.01) nT ATERRO
E 473 50 474 6.0(1 0.14 42.00 iiE ATERRO
F 474 50 6(X)475 0 10 3(1 00 m’ AIKRRO

E 475 6.0050 476 0,11 An-:RRO33.00
E 476 50 6.00477 0.12 36.00 iiT ATERRO
}●: 477 50 478 6.00 0.11 ATERRO33.00 nT
E 478 50 6.00479 0.10 30.1)0 iiT ATERRO
1-; 479 50 6.00480 0.13 39.1)1) m» ATERRO
E 480 50 481 6.00 42.01) m’ ATERRO0.14
E 481 6.0050 482 0.14 42.00 in^ AIERRO
E 482 50 6.00483 0.10 30.00 ATERRO
n lOI í. An n 11 39.00 .\TERRO
E 484 50 485 6.00 0.13 39.00 aít:rro
E 6.00485 50 486 0.15 45.00 ATERRO
E 486 6.0050 487 0.15 45,1)0 iiT ATERRO
E 487 50 O.íX)488 0.10 30.1K1 nT aít:rro
1-; 488 50 6.00489 0.12 36.00 m’ aterro
E 489 50 6.1K)491) 0.11 33.00 nT Ail-RRO
E 490 50 6.00491 0.13 39.00 in' ATERRO

6.1X)1-; 491 50 492 0.10 AiERRO30.00 iiT
39.00 in^ Aii-.RRO6.ÍX)n OJA

6.00H 493 50 494 0.15 45.00 AiTRRO
E 6.1X)494 50 495 0.13 39.00 m» ATERRO
H 495 6.0050 496 0.10 30.00 nT ATERRO
1-; 496 50 497 6.00 0.10 AiERRO30.00 m’
E 497 50 498 6.CX) 0.10 30.00 m' ATERRO

6.00 An:i^oE 498 51) 499 0.12 36.00
E 499 50 501) 6.00 AO'RROO.lü 30.00
E 500 50 501 6.00 0.11 33,00 itf AiüRRO
E 50 502 6.IX) 0,14 42.00 Ai~ERRO501

6,(K)E 502 50 503 Mi 42.00 nT AIERRO
6.00 AIERROE 503 50 504 0.12 36.00
6.00 AiERROE 504 50 0,15 45.00 nT505
6.00 0.13 ATF.RRO!●: 505 50 506 39.01) m-
6.00 Aii-RROE 506 51) 507 0.14 42.01) in^
6.00 0.15 Aii-RRO1-: 507 50 508 45.110 iiT
6.00 AiERROE 508 509 0.11 33.1)1) in^50
6,(X) Aii-.RROF 509 50 510 0.11) 30 00
6.(X) AiERROF 511) 50 511 0-10 30.01) nT
6.00 ATERROf; 511 50 512 0.12 36.01) nT
6,(X) 0.13 39.1)1) nT Aii-RROE 512 50 513

ATERRO6.1H) 0.10 30.1)1) m»E 513 50 514
6.1X) AiERRO514 50 515 0.13 39.00 nTÍ-;
6.00 AiERROf: 515 516 0.14 42.0050
6.00 45.00 A'n-:RROf; 516 50 517 0.15
6.00 0.11 33.00 aíí:rroE 517 50 518

A ii-PJlOC, ÍW> 30.00 ir.^u 518 ÍA 519 A IA

6.IK) 42.00 m’ AiERROE 519 50 521) 0.14
Ail-RRO6,(M) 0.12 36.00 iiTE 520 50 521
AiERRO522 6,01) 0.10 311.00 iiTE 521 51)
aíí-:rro523 6.00 0.12 36.01) nv’F 522 51)

6.00 39,01) nT Aii-.RRO523 50 524 0.13}■:
6.00 AiERRO524 50 525 0.14 42.01) nT

Aii-RRO6.{)0 0.12 36.00 nT1-: 525 50 526
6,00 ATERRO527 0.12 36,1)1)E 526 50

A TEKROU. I I >.I.WU UII, ,'í /

ATERRO6.1X) 11.13 39.0(1 nT529E 528 50
AFERRO6.00 0,12 36.00 iiT50 530E 529
Ail-RRO6.00 0.12 36.0(1 nT50 5311-: 530
AiERRO6.(H) 0.10 30.00 nT5321-; 531 50
AiERRO6.00 Mi 45.00 ilT532 50 533r-:
ATERRO6,(K) 0.12 36,00 in^1-: 533 50 534

6.00 AiERRO535 0,11 33.00 iiTE 534 50
6.0() Aii-.RRO0.14 42.01) in^535 50 5.36

ATHI^O6.00 36.1)11 nT50 537 0.12E 536
AiERRO39.(106.00 0.13E 537 50 538
ATERRO6.00 36.1)0 iiF50 539 0.12E -338
ATERRO6.1)0 0.11 33.00 m’E 539 50 540

6.1)0 39.00 aíí;rro541 0.13E. 540 50
Aii-.RRO6,(X) 45.0050 542 0.15H 541

6.00 0.13 39.0(1 iiT543E 542 50
R<UA6.00 0.14 42.00 iiT543 50 5441-; K ^

kElCAO
b2«3076.00 0.10 30.00544 50 545

TEREI6.00 0.12 36.00545 50 546E .19
6.00 0,12 36.00 ATERRI2M9-03QI

AiERRO
E 546 50 547

6.00 0.13 39.00f: 547 50 548
AIERRO6.00 36.00549 0.12f; 548 51)
Aii-RRO6,00 0.13 39.1)1) nTE 51)549 550
Aii-RRO551 6.1X) D.lf) 18,00 hTE 550 30
ATERROVOLUME DE ATERRO 20.361.00EXT. TOTAL 27.530,00

●7
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(—2.10—1 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS6irí -—FT^—Fi
TRECHO : GIFURCAÇAO DAS 4 BOCAS A POt4TE 00 HELÚ BANHÚ « 27,S3KM

PHEFEITVmA MUNlClMUMtUDITKUPlkMA

PROJETO; PlAfíTA PERFIL LONGITUOINAL. ESTAQUEAMEm-Q E OETALHAMENTOS OE BUEIRO

OBJETO:
RECUPERAÇAO de ESTRADA ViaMJ. COM ENCASCALHAMEHTO NO
TRECHO BlFURCAÇlO OAS 4 BOCAS, VILA CAJLEIRO, VllA CO MGO E
PONTE DO MaÕ BANHO « 2TJ3KM.

 210

\ '/
WR PERÍMETRO:

27,5?KM
ADMinSTRAÇÂO:

D ESCALA;
1:70000

ATA:
JANBRO/2022J ^ o>

B^JRITfCUPü .. oresponsAveltIcnico:J
LUCAS RAFAE.
OACONCEICAC SSui»>‘ãlcK»

pMPM««ci«ajirPERUM0680S
O

■WW C*

H307'1
●»itB»4nr
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.-2.10-!

L—1—
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

rf- - fr - fíaa ír
TRECHO : BIFUftCAÇAO OAS 4 SOCAS A PONTE DO MELÕ BANHÔ = 27,S3KH

PdíFEiriMU HUHICIPAL iunmcuw-MA
/

PROJETO: PIAIÍTA PERRL LONGrTLOlNAl. ESTAQLÇAPtENTO E DETALHAWHTOS DE BUEIRO

-\
t —2.10—

H-KH
OBJETO:

RECUPERAÇ&O DE ESTRADA VIONAl CX)M ENCASCALHAMEUTO NO
TRECHO BIFURCAÇÍO OAS 4 BOCAS. VUA CAJUEIRO, VILA DO MEIO E

FONTE DO MElõ 6ANHÕ « J7.S3KH.

rf^ rr p,
r\\ //f

ej;ZÍ±3eÍ perImetro:
27.53KM

DATA:
JANaRO/2022

ESCALA:
1:70000í

t cn
BURfTfCJPÜ .. oADMINISTRAÇÃO: RESPONSAVEL TÉCNICO:

.ucAs RAFAEL ‘"●“●●.frrír*
DACOKCEKAO ”
■£RE1RA*06805J
S307

r\i
M0W« M.M9H CVUimKRMt

O#'( LáliJâUÃi Mj
tl

o
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHO : BIFURCAçAo OAS 4 BOCAS A PONTE DO MELÔ BANHÕ a 27.53KM
nmnuiu MUMiami. ix >u<iitkupi^ma

PROJETO: PlA^^■A PERFIL LONGITUOIHAL. ESTAQLeAMElíTO E DETALMAMEVTOS D€ 8UBR0

OBJETO:
RKUPERAÇÍO DE ESTRADA ViaNAL COM ENCASCALMAMEHTO NO
TRECHO 8IFURCAÇÍO OAS 4 BOCAS, VILA CAJUEIRO, VIIA DO MEO E
PONTE DO MELÔ EANHÔ « 27,53KM.

DATA;
3AHaRO/gl22

PERlMETRO:
27.53KM

ESCALA;
1:70000 cn

— 2.10
f I.IOi"rf—fF—fí17\—\rr: 7"

\
»■!

BURn;|CUPü .. oBESPONSAVEL TtCNICO:ADMINISTRAÇÃO:
mJJCAS RAFAEL

BACONCOCAO EStE.*"**
«RSUUtOeMSI "(M

o
IM*9^o

« yncp'*
ao?
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS_t“t.eo—Irf-r-fT-- fna
ei,. 3

TRECHO : BIFURCAÇAO OAS 4 BOCAS A PONTE DO MELÔ BANHÚ » 27.S3KM
nuFimxw nuNiciMi oc «unrncuiv-«

PROJETO; PLANTA PERFTL LONCITUOINAl. ETTAQUEAMENTO E DETALHAMENTOS DE BUEIRO

OBJETO:

SêCUPERAÇAO DE ESTRADA VIQNAL COM ENCASCALKAMENTO NO
TRECHO EIRJRCAÇXO DAS 4 BOCAS, VIU CAJUEIRO, VIU CO MQO E
PONTE DO MEl6 BANHÕ « 27J3KH.

rT—fF-

PERÍMETRO:
27,S3KM

DATA;
JAMBRO/2022

ESCAU;
1:7DCOO●●itiiiuiA etBwrricupj Ov

OadmiobiraçAo: RESPONSÁVEL TÉCNICO:
UCAS RAFAEL
MCONCEICAÜ
’f*****“* srssíISW7

■ ■iiDlin o
■ 1
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PONTE DO HELÔ BANHÔ = 27,S3KM
TRECHO! BIFURCAÇÃO OfcS 4 BOCfcS A

ESTAQUEAMEUTO E DETALHAMENTOS OE BUQROPROJETO! (h/nTA PERHL LONGTTUOINAI.

OBJETO;

RECUPERAÇAO OE ESTRADA
TRECHO BIFURCAÇÍO DAS 4 BOCAS,
fONTE DO Ha6 BANHÔ » 27J3KM.

VIQNAL COM ENCASCALHAHENTO NO
VILA CAJUEIRO, VILA 00 MEIO E—-110 r

fl-IO-i

ESCAIA;
1:70000

DATA;
JANBR0/20U

PERlMCTRO;
27.S3KM

ADWMfTItAÇAO;

cnm \\ .. o
RESPONSÁVEL TÉCNICO;

B'<^rricüPu LDJXAi RAFAEL
lA CONCEICAO üaLlue
!«Enuo6aoK

OE
i»7
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f-zio-j
-1.1Ch RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISj—i.aô~i

ICACS-t. 12 8i TRECHO : SlFURCAÇAo DAS 4 BOCAS A PONTE DO HELÔ BANHÔ « 27,S3KM
mEKITimA HCMICIMk tttUtítTKUfi^MA-et/

PROJCTO; PIARTA KftRL LONGmOIKAl. ESTAQICAHEIÍTO E DETAIHAMENTOS DE BUEIRO
T  ,.9’AaBB.*0SlK.

— 2.10
H.IOl

oBjn'0:
RECUPERAÇAO DE ESTRADA ViaNAL COM ENCASCALMAMENTO NO
TRECHO eiFURCAÇAO DAS 4 BOCAS, VILA CAJUEIRO, VILA 00 MEIO E
PONTE DO MELÔ BANHÔ » 27.53KM.

rt --ff—fí

mm1 PERÍMETRO:
27.5KMI

DATA:
1ANBR0/2D22

ESCALA:
1:70000l CT»z3 E BÜRITICUPÜ .. oabbiiiostiuçAo; RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ilCASRAfAa
lACONCaCAO icmfa
■ERBRAÍ0ÍB052

lD
O

í'- sjitr. i307
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
X. oa TRECHO : BIFURCAÇAO DAS 4 BOCAS A PONTE DO HEL& BANHÚ s 27,S3KH

M»mAA MUNlOPáL M tUfttTKUPU-MA

/
PROJETO: PWtfTA PERRL LONGITUOIMAL. ESTAQISAKHTO E OETALHAMEVrOS OE BUEIRO

 2-10—1

fl.KH

OBJETO:

RECUPERAÇÃO DE ENTRADA VIONAL COM ENCASCALHACCHTO HO
TRECHO BIRJRCAÇÃO DAS 4 BOCAS, VILA CAlCEIRO, VILA CO MEIO E

FORTE DO MEIÕ 8ANMÒ « 27,53KM.
\

felfei \ PERÍMETRO:
27,S3KM

ADMINISTRAÇÃO:

DATA:
JAMEIRO/aaZ

F

ESCALA:
1:70000 CTJ1E |JRIT|CUPU mSPONSAVEL TÉCNICO:

bíwNCOCAO fSSio*"*""'
■fREIRA«M0S2

RAFAEL íüí-íSrjr

o

l rv.

r< 11 (srar<.

O

&307
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISJ—Z10-

TftECHO I BIFURCAÇJO DAS 4 BOCAS A PONTE DO MEtô BANHfi - 27,53KM
PREPtlTUR* MUMliaMl-M »i»nicupu-»iA

PROJETO; PERBt. LOKGITIOINAI, ESTAQUEAMEMTO E DETALHAMENTOS 0£ BODRO

OBJETO:
. RKLStRAÇÍO DE ESTRADA VIQNAL COM ENCASCALHAMENTO NO

TRECHO 8IHJRCAÇÍO DAS 4 BOCAS, VILA CAJISIRO, VILA CO MEIO E
PONTE DO MELÃ BAWHÒ . 27J3KH.

-110 .
ri-iOifF—f /

\\ \ ESCAU;
liTCOOO

PERlMETRO:
Z7J3KM
aomiwstraçAo:

DATA:
3AllEIRO/2ia2\ <T>\ .. OBüRrrjCUPü RESPONSAvELTtCNICO;

LUCAS RAFACl
OA CONCnCAO
PSRSRA40MCS
MJ07

.. .. »A<CpWCIK

É GO
O

B BWTXIKrM*
*0
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
rf'—ff—fi I r

X2,r TRECHO : BIFURCAÇAO DAS 4 BOCAS A PONTE DO HELÔ BANHÔ s 27,53KH
TC trerrvfu municipal : eURITlCUPIMIA

L StfMOMfUM

PR03ET0: PLAWTA PERF!L LOMGTTUDINAl, ESTAQLtAHEMTO t DETALMAMENTOS DE BUEIROKl.-i

—  4-
 210—.

rl.lOi
OBIETO;
RECUPERAÇAO OE estrada ViaNAL COM ENCASCALHAHEVTO NO
TRECHO BIFURCACte OAS 4 BOCAS. VILA CAJUEIRO. VILA CO MGO E
PONTE OO MEIÔ BANHÒ . 2733KH.

/7
V

,=Z_fflfc±.^ \V PERÍMETRO:
27J3KM
ADMINISTRAÇÃO:

DATA:
SANEI RO/21B2

ESCALA:
1:70000i cn

|V!R(T|CUPU .. o
IRESPONSAVELTÉCHICO:
Lcasrafaelo*
coNcacAO cda:aun

CT>
Wvr-U-màMtér»

●10W4 «tM9^ K o
ÉRau«MC5»2í?^-j.
i?
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ART OBRA / SERVIÇO
N° MA20220530977

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C  A. |WI A
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220493782

 1. Responsável Técnico

LUCAS RAFAEL DA CONCBÇÃO PEREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120251087

Registro; 124731MA

 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento:

Cidade: BURITICUPU

CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

N”: 01

Bairro; CENTRO

UF:MA CEP: 65393000

Contrato: 913568/2021

Valor; R$ 1.457.714,00

Ação Institucional; Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

 3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

Cidade: BURITICUPU

Data de Início; 01/01/2022

Finalidade: SEM DEFINiçÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Previsão de término

N°; 01

Bairro; CENTRO

UF: MA CEP: 65393000

Coordenadas Geográficas: -4.318108, -46.459998

Código: Não Especificado

: 31/12/2022

CPF/CNPJ; 01.612.525/0001-40

 4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA  > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

80 ● Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA  > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA >#3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENIIARIA > ODRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA >#3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

35 ● Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.31.4 - COMPACTAÇÃO

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE
VOLUME/ÂREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS  E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEM/kS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2-BUEIRO

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2-BUEIRO

UnidadeQuantidade

27,53 km

27,53 km

27,53 km

km27,53

km27,53

km27,53

km27,53

9.00 un

9,00 un

Urudade'tidade

27,53 km

km27.53

27,53 km

g

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

 5. Observações

ART DESTINADA A ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E FISCALIZAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, NO TOTAL DE 27,53KM, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO REGIONAL PROPOSTA N®
SICONV 913568/2021

A ajlenticidacle desta ART pode servertficada em: https:/rcrea-ma.sílac.com.bdpublíco/, com a chave: x7AYD

Impresso em: 2<V05/2022 às 09:40:56 por , ip: 191.7.2.59

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98)2106-8300

www.creama.org.br

Tel: (98)2106-8300
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C  A. IWI A
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 I 1^

ART OBRA / SERVIÇO
N° MA20220530977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220493782

8. Oaclaraçõds

- Cláusula Compromissôrla: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação  e Aristragem- CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declapm conçordaf. j

técnicas ÍÉWÇíà e no decreto n.● Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas
5296/2004. rvil

'106-7
 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE I llfAisRAPAFI DArONCFirAO Assinado de fomiadtgttal por LUCAS RAFAEL
DACONCEICAOPEB£lftA:«680526307

PERE1RA:60680526307 Oados;2022.0SJO 09:42*9-03W
 6. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as írrformações acima LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA ● CPF; 606.605.263-07
Assinado de formadigital por JOAO CARLOS
TEIXEIRA OA 5ILVAS73S9734304

Dedos: 2022.05.20 I0-J6S1 -0300'

JOAO CARLOS TEIXEIRA DA

SILVA;97359734304de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU ● CNPJ: 01.612.S2S/0001-40dataLocal

 9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

 10. Valor

Esta ART é isenta da taxa Registrada em; 20/05/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em; hUpsJ/crea-ma.srtac.com.br/publico/, com a chave: x7AYD

Impresso em: 2IV05/2022 às 09:40:56 por:, ip: 191.7.2.59

W:rea-maA «gorÉl (M
● ActVQfTM ̂ 9 Evado do

faleconosco@creama.org.br

Fax: (93) 2106-6300

www.creama.org.br

Tei: (98)2106-8300



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, RECUARIA E ABASTECIMENTO

m N®/ANO DA PROPOSTA: 025691/2021

PftCFEITUftA oe

BÜRITICJPU
C<DA06 Oi ÜM POVO rORTC Ç COOAJOiO

Objeto: Recuperação de estradas vicinais no município de Buriticupu-MA.
Localidade: Zona Rural do Município de BuritIcupu-MA.

Proponente: Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA.

Data ref: DENIT ● SICRO03 OUT-2021 II SINAPi-ORSE DEZEMBRO 2021 - NÃO DESONERADO

SOr> 24.23%

ANOTAÇAO OE responsabilidade técnica (ART) 3 CREA-MA > 124731 DMA - ENO' LUCAS RAFAEL DA
CONCEIÇÃO PEREIRA

EMC SOCIAIS NAO OeSONERAlXIS ■ HOfíA ‘ IIZtO%

ENC SOCIAISNÂO DESONERADOS ■ UÉS ● ro.B7%

Planilhas Orçamentárias
Memorial de Cálculo

()rçamenlo Auáliüco

('rofw^rama I-lsico e i-nianceiro

('omposiçào de HUI

Quadro de Composição do invesiimemo (QCl) - ()(jV  - Setor Público

Plawlha da ('urva AP(' - Serviços

Gráfico da ('urva AH(' - Serviços

Assinàdo de forma digital por
LUCAS RAFAa DA CONCEICAO
PEREIRA:6O6e0S26307
Dados: 2022X16.10 1153:22

-0300'

LUCAS RAFAEL DA
CONCEICAO
PEREIRA:60680526307

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento I ação ===> COM BDI
valor (R$) peso (%)

1,10%
98,90%
100,00%

discriminação dos valores
15.978,12

1.439.742,85

1.455.720,97

1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)

2 - Valor do Concedente / MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL.

3 ● Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)

Planilha Orça.Rec de Estradas Vicinais - Bunticupu.MA Op025691.2021 .xis



OW«id: mcuBfcle at ttnOm vteli»t> rw iminlcWo d> BuftleuoiMá*.

CUBAGEM (VOLUME DOS TRECHOS) E DMT

DMmdid*
BawMaolnal

dotr*cfio

Tr«cHos a
saram

Dml médta > d * (^ *
bW»«>l

Basa ita o Comprtnarlo
Oaral

(Maneia da
Jazida ala a

Vokana (ikiadra da CidMgam)lafg.Ma Eanas. Dml adoladpJazida LocaBdada da JazMa ou PMrralra HdodD
pjçarrados

Oiml

«Trovoado m bocas aq povoado MeLõ ̂ ho -'tot^ zim nm
Iml M jmj. Jkm).

Coordenadas (UTM)a Long 334242.10
mE -Lat»510108.2«mS

Jailda pJ
alender
trecho 01

n 381.0027 530.00 13,790.S7 28.87 13.79 6.00 0.11TRECHO 01

«UH.»isammTOTAL
Ob*: conaktan mfmo pwo wptdflco tpw*9 matrtai para td» a« 1,6Wm*

MEMÓRIA DE CALCULO
META M ● RECOPERACAO DE ESTRADAS ViaWAIS BURmCUPUMA

a A V TSfíTADMWrMCAQlgÃr z IH o «T£. íl.d

TRECHO 01;
POVOADO 04
BOCAS AO

POVOADO MELÔ
BANHO - TOTM.

27,83 Km

6.006.006.00A J..VMtr»Çl4i0C4l mto

TOTALA T OMT A JLc j. a. p1.6

12.00in* 3.00 2.00 2.fl06,00TftECHO 01: POVOJ0P
MbOCASAO

POVOJWMaô

BAW40-TOTAL 27.S3

1.00 1.00

1.40 .atatfidKOI

TftKW W :M^k>AB6 ài ftòOi Aò »ovõtoo ntfeLfl BAMmò' : T6TAI Vm
w TsnrTI^HWtMTMiHMàÉir T TJt 1 A V Q JLcto

Voftm cneonCnde ne Qofto dl*. Ari(âc ● d* ma(tnal 0« (aaA
* 4t II dl» 97 ● ctrr*ç»<Mr« de I 72 m*

20301.00 20301.0020.301.00m*

Oe*euiefit« de 10 m' ●'tHii^porte

CK^^^)VOAOO
463204.01 403294.0120 361.00Üon(«vnlinenlo prmér<oTRE

13.?fl(defg;«6e;jJ4ym^AO04

POVOpwaMELÔ

BANHO-TOTAL 27.S3
l>«m de«l ImpaA 19 e/j(v d<em tlé 0.10 ftOOOO.OO33060.002.00M2 27,330,00 «^.OOnilf ç«la

ssoamKm

'leneporte c&meinifl biMiivie de 101~* ●

revettrrwnio onmèno
CepM. do 125280.77 125280,77tton

3&0M.0D 1.65 13760 10
19S18D00163180 0027 530 00 600 lesiao

e aL A V TV OBT tr10

m* 100,00 100.00, trpfz» do de Asde 000 10000 OO10 ODDOD

0.30 10 OOP 00 3000 00

gueipeçAo e de rmienet de

"y.n oe 97 kW f c»rr«9»de«4 de 1 72 m*

TRECHO 01: POVOADO
04 BOCAS AO

POVOADO MELO

BANHO-TOTAL 27,63

27.530.00 6,00 0,11ra*
t8l»JC18180,80

bm<ert? de 10'r*●srrpw; TT
18 160.80Uvniri«eu/rie<Ad p<n3nc

>e<vdide^1to>,. DMT lOm
Km 41342B.&*1379im.
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2SULSÊL j. JLV TI J, PEL MH. ■MCQtai
14,0014,00■Tuid a Sieeat ● 14m1\nd. > 6STC D*t OOn norm»

TRECHO 01! POVOADO
04 BOCAS AO

POVOADO hSLÚ
BANHO-TOTAL 27.33

7.00 46,00 46,007.00CcvQO e^c 0«l OOm

9oe« de BD7C 0 ● 1 50 m ● e«eom4dedc 0 ●
I" 3 e b(te oimefOM ● Mis rei4$

4,004,00und ●2uid X 2boc4t ● 4mJKm

Cflfpo ae BDTCC ^ 1,5C
p bri« e pedra de mio prMuMa&

,PA1 ^:eued^ald4 U.OO 14.002.007,00

gSSãG&SããS^SSíBL tqtal.fiei .a. JLJ, X. n j.J±M

TRECHO IH: POVOADO
MBÚCtf AO

POV^^^KLÔ
U. 27.33BAM*

10 000,0016 000,0010 000.00trf'^1* 4e diirm à Vem d^reena*

r»vv Ak m TiMMi tvmM.BBPVcwvtuckiec^dei sd?t



m
PRCFlITUflA Df

BÜRITICUPJ

Objeto; Recuperação de estradas vicinats no municipto de BurttIcupu-MA.
Localidade: Zona Rural do Município de Buriticupu-MA.

Data ref: DENIT ● SICR003 OUT-2021 II SiNAPI-ORSE DEZEMBRO 2021 ● NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO MIALÍTICO

CÕD. DO

SERVIÇO

REFERÊNCIA
SINAPI E SICRO

Preço total com BOIPreço unitário
sem BOI (RS)

Preço unitário com
BDI (RS)

Peso(%)Descrição de Serviços Und Quatrt.Item
(RS)

: META 01 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS BURITICUPU/MA 72A32.86 4,9WSi

3,04%|ADMINISTRAÇÃO LOCAL 44.201,041.0

3,04%;5.930.00 7.366,84 44.201,04Administração local més 6,001.1 comp aus

T 28.231,822.0 : SERVIÇOS PRB.IMINARES
0,42% I409,84 509,14 6.109,68m’ 12,00Placa indicativa da obra2.1 comp aux

0.76%!11.061,071.00 8.903,70 11.061,07und2.2 'Mob equipamentos comp aux

11.061,07 0.76%8.903,70 11,061,07und 1,002.3 Desmob equipamentos comp aux

; TRECHO 01: POVOADO 04 BOCAS AO POVOADÍTmelO BANHO ● TOTAL 27.63 Km 96,02%!1.383.288.11

46.26%|873.423,023.0 I SERVIÇOS DE TERRAPLENAOEM
I Escavação e carga de material de jazida com
'trator de 97 IrW e carreoadeira de 1,72 m*

.Transporte com camínKáo basculante de 10 m’-
! rodovia em revestimento primário

^^^fdensidade=1 .BSt/m^i

>esm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. alé 0,15 m

94.882.26 6,52%3,75 4,6620.361.00 SICRO03 4016007m’3.1

26,96%|421.588,45SICRO03 5914374 0,73 0.91tkm 463.284.013.2

1,93%:28.080,600.41 0,5155.060,00 SICRO03 5501700M23.

iTransporte com caminhão basculante de 10 nP*
3,4 i rodovia em revestimento primário

(densidade=1.6t/m^ bola-fora. D.M.T. lOkm
3,5 I Reconformação da plataforma

7,63%[0,91 114.005,51SICRO03 5914374 0,73tkm 125.280,77

1,02%14.666,200,07 0,09SICRO03 4915598m’ 165.180,00

SERVIÇOS DE REVESTIMBfrO PRIMARIÕ
Limpeza superficial da área de jazida

38,47%869.969.364.0
4.600,00 0,32%0,46SICRO03 5502985 0,37m’ 10.000,004.1

0,54%7.800.002,09 2,603.000.00 SICRO03 5502986m’4.2 Expurgo da malerial vegetal de jazida
Escavação e carga de malerial de jazida com
trator de 97 kW e carregadeira de 1.72 m’

84.671,25 5,62%4,66SICRO03 4016007 3,75m’ 18.169.804.3

jTransporte com caminhão basculante de 10 m’ -
4.4 I rodovia em revestimento primário

(densidade=1.6Vm^. DMT lOkm
4.5 ICompaclacão de aterros a 100% proclor normal

25,84%0,91 376.218,14SICRO03 5914374 0,73Ixkm 413.426,54

86.669,97 5,95%4,77550297S 3,8418.169,60 SICRO03

8,68%126.305.73SERVIÇOS OE DRENAGEM
Boca 8STC D=1.00m normal

5.0
1,72%25.010.721.438,04 1.786,48SICRO03 0804121und 14,005.1
2.73%39.754,19653,07 811,3149,00 SICRO03 0604036Corpo BSTC P=1.00m5.2 m

Boca de BOTC D - 1,50 m - esconsidade 0* ●
areia e brita comerciais - alas retas

1,40%20.403.924.106,08 5.100,984.00 SICRO03 0804273und5.3

Corpo de BDTC 0^1,50 m PAI - areia extraída e
brita e pedra de mão produzidas

2,83%41.136,902.365,25 2.938,35SICRO03 080420414.005-4 m

i RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS
Reparação de danos a áreas de jazidas

1,62%23.600.006.0
I  m» I 1,62%!2,36 23.600.001.9010.000,00 comp aux6.1

META 01 com BOI (24,23%) R$ 1,455.720,97

1.455.720,97TOTAL GERAL DESTE ORÇAMENTO >»»»>

pumint OrttPtc dfEmdta VCMu-6uMlcwpu>UCr02M9l.}02I.<n



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, RECUARIA E ABASTECIMENTO
N»/ANO DA PROPOSTA: 025691/2021

VALOR DA OeftA.

BJRíTICüPy RS 1 4&S730.97

Objeto: Recuperação de estradas vicinais no municiplo de Burtticupu-MA.

Localidade Zona Rural do Municipio de BonUcupu-UA.

Proponente Prefeitura Municipal de Suntlcupo-MA.

ec* n 24.23%

ANOTAÇiO DE RESPOKSABIUDAOE TÉCNICA lART) « CREA-HA > 1247)1
DMA - EKQ* LUCAS RAFAEL DA COHCEIÇAO PEREIRA

EMC SOCIAIS NiOCXSONERADOS-HORA =

ENC. SOC/iVSIVitO DESONERADOS ■ UÊS ●

112.90%

70.97*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO EM DIAS PESO

DESCRIçAO VAtOR (R$)ITEM
180 dias60 dias 90 dias 120 dias 150 dias (%)30 dias

R$44.201,04 3,04%aoministraçAo local1.0
RS 7.283,sa RS 7.283,54 RS 8 726,22RS 6.856,81 RS 7.203,11 RS 6.847,81

15,49% 16,48% 16,48% 19,74%15,51% 16,30%

R$ 28.231,82 1,94%2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 11.292,73RS 16.939,09

40%60%

SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM R$ 673.423,02 46,26%3.0

R$ 134.684,60 R$67.342,30 R$67.342,30R$202026,91 RS 202 026,91

10%30% 30% 20% 10%

SERVIÇOS OE
REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 689.050,36 38,47%RS 139 989,84RS 27.997,97 R$83.993.90 RS 139 969,84 RS 167.967,81

25% 25% 30%5% 15%

R$ 126.305,73 8,68%5.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM
RS 25 261,15 RS 25.261,15 RS 75.783,44

20% 20% 60%

recuperaçAo de areas
DEGRADADAS R$ 23.600,00 1,62%6.0

RS 23.600,00

100%

R$ 7.283,64 RS 7.283,54 RS 8.726,22 RS 1466.720,97 95,02%(A)>VALOR AOM. LOCAL Cf BDI (R$|» RS 6.866,81 RS 7.203,11 RS 6.847,81
VALOR AOM. LOCAL Cf BDI (%) s 16,81% 16,30% 16,49% 16,48% 16,48% 19,74%

RS 232.693,29 RS 232.693,29 RS 278.663,97VALOR TOTAL O BDI (RS)« RS 218.966.00 RS 230.024,87 RS 218.678.61
VALOR TOTAL Cf BDI (%) “ 18,61% 16,30% 16,49% 16r48% 16,48% 19,74%

RS 928.463,94 RS 1.168.330,77RS 226.822,81 RS 463.060.80 RS 688.677,11 RS 1.466.720,97(A|T(B)aVALOR TOTAL ACUMUL (RS) >

63,78% 100,00%(A)T(B) B VALOR TOTAL ACUMUL (%) b 15,61% 31,81% 47,30% 80,26%

ÁREA TOTAL PAVIMENTADA (m2)= . . .

EXTENSÃO TOTAL PAVIMENTADA (km) ~ ■ ■ ■

Custo Unitého por metro quadrado (RSAn2) - . . .

Custo Unitário por quilômetro (R$A<m) - . . .

765,780,000

27,530
R$ 8.81

RS 52.877,62

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / açâo => COM BDI

I  valor (R$) I peso (%)discriminação dos valores
1,10%

98,90%

15.978,12

1.439.742,85
1.455.720.97 100,00%

1 - Valor do Proponente I Proprietátio (PREFEITURA MUNICIPAL)

2 ● Valor do Concedenie / MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL.,

3 - )4i^Tot8l deste Orçamento / Ação (1+2)

Planilha Orça.Rec de Estradas Xrianais-Burilicupu.MA Op025497.2027 .xfs



PREFEITURA DE

BüRfTICUPü
POVO tOtJl k CO^ÍJOiO

Objeto; Recuperação de estradas vicmais no município de Buritícupu-MA.

DETALHAMENTO DO BDI (%) PARA CUSTOS NÃO DESONERADOS

utilizando-se a fórmula:

BDI= (((1+AC+S+R4C) X (1+DF) X (1+L)):(1-I)) - 1

Onde;
4,01%
0,20%
0,56%
0,20%
1,11%
6,92%
8,65%

AC; taxa de administração central;
S; taxa de seguros;
R; taxa de riscos;

G; taxa de garantias;
DF; taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I; taxas de impostos (PIS, COFINS, iSS)

BD! SOBRE SERVIÇOS= 24,23%

Planiíhs Orça.Rec üs Es'jsdas Veínais Su/Scupu .‘.M Op02559? 2Q21 x!s



Localidade: Zona Rural do Município de Buritlcupu^MA.
Objeto; Rccuperacdo de estradas vicinals no município de Burltlc"í

A.

) Proponente: Prefeitura Municipal de Burltlcupu>MA.

Dataref:DENIT-SICR003 0UT-2021 II SINAPI-ORSE DEZEMBRO
2021 ● NAO desoneradoMINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO

SP/ANO DA PROPOSTA: 025W1/2021

BÜRITIÇUPy
Grau de Si
SPUBüCC

QCI ● Quadro de Composição de Investimento

Empreenoimento (nome/apeiiao) |Aprovaçío (data)
' Recuperaçlo de etradas vicinaia no munkiplo de Burtticupu-MA {

MumcIpioAjF

8urt0cu£u-Jd^
Proponenta/Tomedor
Prefeitura Municipal de BurlBcupu - Ma

No CR.
04$»00f2(B1

ProQrama/Modaldede/Açao
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

OperaçOo
I  X iRepassse[ jpinanoamento

Ocultar OCULTAR
Limite

Contrapartida |
Práprios (RSl CCNTAPREENCH los

Execução ontrapartx)
EFouAD OS ou FIN

TotalRepassaDiterimliraçao

Desciçto
RSTotal %VERIFC USOREP SOMENTE CP %£tauarit/unií Supenor InferiofItem

1A55.720Í7100,00%1,10%98,90% 15.978,121.439.7«,85Recuperação de estradas vicinals no município de Burttlcupu>MA1

14S6.7M87143S.7424S 100,00%15878,12 1.10%98,90%

Formi de execuçSo. AD » Admmistraçeo Oireta pelo Tomador

ou EF M execucao ̂  JpeamenM a contralarieorb
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira. OS = em Ob

ado
ras e Serviços.

BURITICUPU-MA. 20 DE JANEIRO DE 20221

Local/Data

JOAO CARLOS TEXEIRA DA SILVA
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

Plêntihê OfÇ» Réc dé Sãíndét Vktnats ● 8uftlc{ip*i UA 0fj07S6^i Wf xia



BURÍTICÜPÜ

; Zona Rural do Munieipto de BurMcupu^MAT
SINAPI-ORSEOEãlSRd^

oca
Dataraf: DENIT-SICR0039UT*202^ II ■ NAúDE&õNERAM

PLANILHA CURVA ABC DE SERVIÇOS

REFERÊNCIA

SINAPI E

SICRO

CÔD. DO

SERVIÇO

Preco unIUrlo

sem BDI (RS)

Preço unitário

com BOI (RS)

Preço total com

BDI (RS)

Peso

acumulado(%)
Item Descrlçáo de Serviços Und Quant Peso (%)

Transpcrte mm caminhSo basculante de 10 nP -
roOowa em revestirrento pnmáno

(Qen8ida0e=1.6St/fn*l

32 5914374Ikm 463.254,01 SÍCROC3 0,73 0,91 421.588,45 28,96% 28,96%

Transporte com camintâo basculante de 10 m’ ●
591437444 rodovia em revestimento primário

(densidade=1.6t/iTi^ DMT lOkm

txkm 413 426,54 SICRO03 0,73 0,91 376.218,14 25,84% 54,80%

Transporte com caminhão basculante de 10 m* -
rodovia em revestimento pnmáno
(densidade=1.6t/m^ bota-loQ. D M T lOkm

59143743.4 125.280.77 SICRO03 0,73 7,83% 62,64%tkm 0,91 114005,51

EscavaçSo e carpa de matenal de jazida com
trator de 97 kW e carreoadctra de 1,72 nP
CompactacáQ de aterros a 1CO% proctor normal

Escavaçáo e carga de matenal de jazida com
tralorde 97 kW e carregadeira de 1,72 m’
Administração local

3.1 rTT* 4016007 3,75 6,52% 69,15%20361.M SICRO03 4,66 94 882,26

5502978 3,64 5,95% 75,11%45 m* 18 169,80 aCRO03 4,77 86 669,97

mr 4016007 3,75 4,66 84.671,25 5,82% 80,92%4.3 18 1^.60 SICRO03

5930,00 3,04% 83,96%1 1 más 6,00 0. 7.366,84 44 201,04oomp aux

Corpo de BDTC D = 1,50 m PAI - areia extraída e
bnta e pedra de máo produzidas
Corpo BSTCOlOOm

2 365,25 2,83% 86,79%54 14,00 0804204 2 938,35 41.136,90SICRO03m

89,52%0604036 653,07 811,31 39 754,19 2,73%52 49,00 SICRO03m

5501700 1,93% 91,45%M2 55 060,00 0,41 0,51 28.080.603.3 Desm dest limpeza áreas c/atv. diam. até 0.15 m SICRO03

1,72% 93,16%0604121 1 436 04 1 786,46 25.010,7214,00 SICR003
_b.^ Boca BSTC D=1.00m nonnal
~6Í^*^êDaracao de dáxe a áreas de jazidas

Boca de BOTC O = 1,50 m - esconsídade 0' -

areia e bnta mmerciais ■ alas retas
5.

und
1,62% 94,79%CPU 1,90 2,36 23 600,00m* 10 000,00 oompatK

SICRO03 96,19%4.106,08 1,40%4,00 0804273 5.100,98 20.403,92und

97,21%491S598 0,07 0,09 14 866,20 1,02%165 180,00 SICRO0335 Reconlbrmacaoda olalafarma m'
0,76% 97,97%8 903,70 11061.07 11.061,07und 1,0022 Mobeajioamentos como aux

98,73%0,76%CPU 8 903,70 11061,07 11.061,07und 1,0023 Desmobeduioamentos
ExPuftM de matenal xwietal de azida
Placa indicativa da obra

compatix
99,26%209 7 600,00 0,54%X/S9K 2,60m’ 3 000,00 SICROa34 2

0,42% 99,66%CPU 409.84 509,14 6109,6612.002 1 m' am
0,32% 100,00%5S0296S 0,37 0,46 4 600 00m* 10 OOP 00 SICR003«luperfical da área de lazida4.1

1.4S5.72Q.97]META (h com BOI (24,67%)

GRÁFICO DE CURVA ABC

4M (MU,00

400 «W.M

^SOOOOOO

100 000 00

000.00

2 ou 000,00

ISO 000^

100000,t

SOOOOM

ç:
0.42H 9Mh0,^64« 9,it%IblS L40H WtHÍ.04H2'i,t44í 243» 0.^2»

firnm* 0» E«o» vKtnm ● dumupv.MA opotmi.mf m
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BüRlTICüPU

Objeto: Recuperação de estradas vicinais no município de Buriticupu-MA.

Data ref: OENIT - SICRO03 OUT-2021 II SINAPI-ORSE DEZEMBRO 2021 - NÃO DESONERADO

CUSTO MOBILIZAÇÃO DE MÁQ E EQUIP - UND

QUANT EQUIPAMENTOS DISTANCIA (KM) PESO (T) T.KM CUSTO (R$) PARCIAL
2 Motoníveladora

Trator de esteiras cat D8

Carregadeira cap 3,10m’
Rolo compactador pé-de-carneiro

Rolo liso autopropulsor

152,2
152,2
152,2
152,2
152,2

25 7610 0,45 3.424,50
2.054,70
1.369,80
1.027,35
1.027,35

1 30 4566 0,45
1 20 3044 0,45
1 15 2283

2283
0,45

1 15 0,45
TOTAL (R$)

CÓDIGO SICRO 5914640 - CUSTO R$ 0,45 /T.KM ● DISTÂNCIA DE ARAME-MA PARA BURmCUPU-MA APROX 152.2 Km.

8.903,70

CUSTO DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQ E EQUIP ● UND

CUSTO (R$)QUANT DISTANCIA (KM) PESO (T)EQUIPAMENTOS T.KM PARCIAL

25 7610 0,45 3.424,50
2.054,70
1.369,80
1.027,35
1.027,35

2 Motoníveladora
Trator de esteiras cat D8

Carregadeira cap 3,10m^
Rolo compactador pé-de-cameiro

Rolo liso autopropulsor

152,2
152,2
152,2
152,2
152,2

301 4566 0,45
20 3044 0,45
15 2283 0,45
15 2283 0,451

TOTAL (R$)
CÓDIGO SICRO 5914640-CUSTO R$ 0,45 / T.KM - DISTÂNCIA DE ARAME-MA PARA BURITICUPU-MA APROX 152,2 Km.

8.903,70

CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - mês

DESCRIÇÃO QUANT CUSTO (R$) PARCIALCOD SINAPI UND

40,00 ^15 3.766,00hEngenheiro Civil Junior

encarregado geral com encargo
complementar

100305

80,00 27,05 2.164,00h90776

TOTAL (R$) 5.930,00

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - m^

DESCRIÇÃO QUANT CUSTO (R$) PARCIALUNDCOD SINAPI

1,00000 1,901,90Hidrossemeadura m^9251/ORSE

TOTAL (R$) 1,90

PLACA DE OBRA - m»

DESCRIÇÃO QUANT CUSTO (R$) PARCIALUNDCOD SINAPI

0,09400 25,63 2,41madeira00020212 m

12,49000 194,8415,60chapa de aço a frio (7,2kg/m^) m*00001325

19,67
73,58

0,89000
2,5'ÕQQO

22,10
29,43

Mprego 2 1/2x10
tinta esmarte

00005061

ÕW7292 It
24,511,00000 24,51pintor de letreiros c/ enc compl h88311

38,882,00000 19,44hcarpinteiro de formas86262

55,953,72000 15,04hservente c/ eng compl88316

409,84 ITOTAL (R$)

0( Uãfirs ●r'
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Objeto: Recuperação de estradas vicinais no municipio de Buriticupu-MA.
Localidade: Zona Rural do Município de Burítícupu-MA. BDI SERVIÇOS: 24,23%
Data ref; DENIT > SICRO03 OUT<2021 II SINAPI-ORSE DEZEMBRO 2021 - NAO

N°/ANO DA PROPOSTA: 025691/2021
DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA(%)HORISTA (%)

GRUPO A

20,00%20,00%INSSA1
1,50%1,50%SESIA2
1,00%1,00%A3 SENAI
0,20%0,20%INCRAA4
0,60%0,60%A5 SEBRAE
2,50%2,50%SALARIO EDUCAÇAQA6
3,00%SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00%--^A7
8,00%8,00%FGTSAd

1,00%1,00%SECONCIA9
37,80%TOTAL 37,80%A

GRUPO B
0,00%17,87%REPOUSO SEMANAL REMUNERADOBI
0,00%
0,66%
8,33%

3,95%FERIADOB2
0,85%AUXILIO ENFERMIDADEB3

13“ SALARIO 10,84%B4
0,06%0,07%LICENÇA PATERNIDADEB5
0,56%
0,00%

0,72%FALTAS JUSTIFICADASB6
1,48%DIAS DE CHUVASB7

0,08%A,10%ITE DE TRABALHOXILIO A OIIAfKiA I IB8 u

7,02%FERIAS GOZADAS 9,13%B9
0,02%0,03%SALARIO MATERNIDADEB10
16,73%45,04%TOTALB

GRUPO C
3,46%4,49%AVISO PRÉVIO IDENIZADOCl
0,08%0,11%AVISO PRÉVIO TRABALHADO02
3,49%FERIAS INDENIZADAS 4,54%C3
2,39%DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,11%C4
0,29%0,38%INDENIZAÇÃO ADICIONAL (LEI 7.238/84)C5
9.71%212,63%TOTALC

GRUPO D
6,32%REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 17,03%Dl

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E REICINDÊNCIA DO FGTS SOBRA AVISO
PRÉVIO IDENIZADO

0,31%0,40%D2

6,63%17,43%TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E RElNCIDENCiASD

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)f 70,87%112,90%

Planilha Orça.Rec de Estradas Vicinais - Bunticupu.MA Op02569l.2021 .xis



t
IS
/

PREFEITURA OE

I I
CIDADE OE UM «OVO EORTE E CORAJOSO

mÀw w V,V1!í

í\ W\r r/w rr
I^1

C
I
Uw s

r W' rrT/ /M! Jr Us
I

ífV
ê>

MEMORIAL DESCRrTIVO_eSPECIFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUP£RAÇÂO DE ESTRADAS VICINAlt^BURITICUPU-MA



‘ A *

IA
PREFEITURA DE

BURITICUPU
CIDADE OE UM BOVO FOaiE E CORAJOSO

CAPITULO

Memorial Descritivo / Informações E

Considerações Gerais

1 - OBJETIVO E LOCALIZAÇAO

Este projeto tem como objetivo a RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA (TRECHO 01: POVOADO 04 BOCAS AO

POVOADO MELO BANHO - TOTAL 27,53 Km, na Zona rural do Município de

Projeto Executivo com MemorialBuriticupu-MA, conforme o

Desenhos,Especificações/ Normas de Execução,Descritivo/

e Cronograma Fisico-Financeiro, tudo emPlanilhas Orçamentárias

anexo.

MEMORIAL DESCRITIVO_ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUP£RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -BURITICUPU-MA
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2 - DADOS GEOMÉTRICOS E DE CUSTOS

oetxe R»eap«fK»ea*««R«ai>»Kifm>BomonngiRa«BBnBcu»M4tA

CU8A0EH ̂ OLUME DOS TRECHOS) E OHT

—BB—I
(OMcraoi
MMiMS

DMSNflSSTraem**
WW»

CdmptmnlDo
Voam» {Qu*»« a* cmigMot£*pMJJTBl LoctiaM» 0* JuHi «u R^xran ■Mom SM

K*n««
ÍB» Afí'JSL íSl ísa m £9 ia.

two«oom»oemSm«H"TM' <wwo-TOT<*.gJii«>
Coonwn*<Ua lUTH;- cang !3tíií U

nE -IXTSTSlseK S
juaip.'
IWKMr :C36T.OD13 T9CÍT íe.57 c« 4.x 01- rsxB lET»TRECMO *1

iòiflilTgTAt.

dêtelhamento dás parceías do vaiiy global deste yçaimnto / açâo ===> COM BDI
discriminação dos valores I  valor (f^)

15.978.12
.  1.439.742.85

peso (%)
1.10%

98,90%
100.00%

1 ● Vafcx do Proponerte / Propnetáno (PREFEmiRA MUNICIPAL)
2 - Valof do Concedenle / MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL,

3 - Vakx Tdal deste Orçamento / Aç3o (1 +2) 1.455.720.97

MEMORIAL D£SCRfTIVO_£SPECIFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE EX£CUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -BURITICUPU-MA
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3 - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

GENERALIDADES

DISPOSIÇÕES GERAIS - A mão de obra será de primeira qualidade, o acabamento esmerado e
de inteiro acordo com as especificações abaixo. Ficará a critério da Fiscalização impugnar
qualquer trabalho executado que não obedeça rigorosamente às condições contratuais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços,
a Empreiteira, obriga-se a manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal
especializado, para dar assistência técnica e administrativa ao andamento conveniente dos
trabalhos.

EQUIPAMENTOS - Deverá a Empreiteira, fornecer o equipamento mecânico e ferramental
necessário, aliciar mão-de-obra idônea, obter os materiais necessários em quantidades
suficientes para a conclusão das obras no prazo fixado.

LICENÇAS E TAXAS - A Empreiteira obrigam-se a obter todas as licenças necessárias aos
serviços, observar os regulamentos e posturas referentes à obra, atender ao pagamento de
seguros pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente
respeito à obra.

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO - A Secretaria Municipal de Infraestrutura ou
outro representante designado para esse fim pela Prefeitura Municipal manterá os prepostos
seus devidamente credenciados junto a Empreiteira, com a autoridade para exercer em seu
nome, toda e qualquer ação de orientação das obras e serviços de construção.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA - A Empreiteira, assumirá integral responsabilidade pela
boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da
realização dos trabalhos.

MEMORIAL DESCRmVO_ESPECIFICAÇÀO TÉCNlCA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -BURITICUPU-MA
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CAPITULO

Especificações Técnicas / Normas De

Execuçào

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa Indicativa da Obra

Será confeccionada a placa da Obra, conforme padrão do Ministério.
'  0 material a ser utilizado na confecção será:

-  Placa: (2,00x3,00) = 6,00m^, no total de 02 placas

chapa de aço a frio (7,2kg/m.^)

-  Apoio: peça em madeira 3"x6" de lei do tipo jatobá com
3,OOm de altura.
Contraventamento: sarrafo de madeira de l"x4

comprimento de 3,20m
Todas as peças serão fixadas com pregos 2 H x 1 H  x 13.
Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificações

aprovadas pelo departamento municipal competente (referendados
pelas especificações e as Normas de praxe).

rr com

1.2 - Administração Local

Civil0  acompanhamento de obras será feito por um Engenheiro
Junior e um Encarregado Gorai de Obras, corni dever garantir que
execução dos serviços esteja de acordo com as condições e
especificações técnicas presentes no escopo do projeto, evitando
retrabalhüs e gastos desnecessários.
Para tanto, é preciso administrar todas as atividades que, em
geral, são realizadas por diferentes profissionais e empresas. Por
isso, é essencial estabelecer rotinas de fiscalização e vistoria,
com a finalidade de identificar desvios e providenciar correções
rápidas.
Quando esse acompanhamento é negligenciado, a construtora fica
sujeita a uma série de ameaças, prejuízos e, claro, atrasos
entrega.

a

MEMORIAL DESCRmVO^ESPECIFICAÇÃO TéCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_R£CUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -BURITICUPU-MA
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1.3 - Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de
equipamentos indispensáveis para a perfeita execução da obra. Este
deverá ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalização,
devendo existir uma relação dos equipamentos que serão utilizados.
A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de
todos os equipamentos usados pela CONSTRUTORA e só será iniciada
após a autorização da FISCALIZAÇÃO. Ao final da obra, a
CONSTRUTORA deverá remover todo o equipamento, as instalações do
acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o
material não utilizado, os detritos e outros materiais similares.
de propriedade da CONSTRUTORA, ou utilizados durante a obra sob a
sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues completamente
limpas. A mobilização e desmobilização de pessoal  e equipamentos
necessários à execução da obra deverão integrar a relação de

L. X cando,custos class 1-f ícados na categoria Despesas Indiretas,
portanto, o seu pagamento distribuído nos preços dos
alocados na Planilha Orçamentária do Contrato.

serviços

MEMORIAL DESCRmVO_ESPECIFICAÇÃO TéCNICA_NORMA5 DE EXECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-BURITICUPU-MA
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2.0- SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1

e carregadeira de 1,72
- Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW

0 serviço de escavação e carga de material para bota fora pode ser

executado por escavadeira hidráulica ou pelo binômio trator e

cariegadeira. O 3ICR0 disponibiliza as seguintes composições de

custos para os serviços de escavação e carga de material de
jazida:

● Escavação e carga com escavadeira hidráulica;

● Escavação e carga com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m3;

2.2

revestimento primário (densidade=l,6t/m^)

Transporte com caminhão basculante de IG m~ rodovia em

Serão utilizados transportes apropriados para todo expurgo

excedente, mediante a execução da terraplanagem. Os locais

destinados para depositar os materiais impróprios para uso em

qualquer parte do corpo estradai, ou excedentes de escavações

terão sua disposição final apropriado, conforme projeto bota fora.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a

utilização racional de equipamentos adequados como: caminhões

basculdntes lOm^ em vias urbanas totalmente pavimentadas.

Desmatamento, destocamento, linpeza de área e estocagem do2.3

material de lixtpeza com áirvores de diâmetro até 0,15 m (bota fora)

Os serviços de desmatamento e limpeza de material inservivel,

expurgo, para bota-fora têm como objetivo a remoção de parte do
subleito avariado (material sem os padrões fisicos/mecânicos de

norma), etc. Os equipamentos a serem utilizados serão: Trator de
Lâmina (de esteira). Todos os materiais utilizados devem

satisfazer as especificações aprovadas pelo departamento municipal

competente (referendados pelas especificações e as Normas de

praxe). Nenhum movimento de terra poderá ter inicio enquanto as

operações de desmatamento, destocamento e limpeza não tenham sido

totalmente concluídas sua finalidade principal é eliminar qualquer

expurgo referente à boa execução da pavimentação referida.

MEMORIAL DESCRmVO_ESPECIFICAÇÂO TÉCNtCA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-BURITICUPU-MA
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2.4

revestimento primário (densidade=lf 6t/m^ )

Transporte com caminhão basculante de 10 m^ rodovia em

Serão uLilizados LraiisporLes apropiidcios para Lodo expuigo

excedente, mediante a execução da terraplanagem. Os locais

destinados para depositar os materiais impróprios para uso em

qualquer parte do corpo estradai, ou excedentes de escavações

terão sua disposição final apropriado, conforme projeto bota fora.

As operações de execução de bota-fora serão execuLadas medianLe a

utilização racional de equipamentos adequados como: caminhões

basculantes IQm^ em vias com revestimento primário.

2.5 “ Regularização do subleito

Regularização do subleito é o conjunto de operações que visa
conformar a camada final de terraplanagem, mediante corte e/ou

aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe condições adequadas em

termos geométricos e de compactação.

Os materiais a serem empregados na regularização do subleito

superiores

especificações para camada final de terraplanagem descrita.

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização,

devendo ela receber aprovação, sem o que não será dada a

autorização para o inicio dos serviços. O equipamento básico para

a execução da regularização do subleito compreende as seguintes

unidades: Motoniveladora pesada, equipada com escarificador.

característicasH0\r02râO apresentar ignane: rMi

MEMORIAL DESCRmVO_ESPECIFICAÇÃO TéCNICA_NORMA5 DE EXECUÇÃO^RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ̂ ÕrITICUPU-MA
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3.0- SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 - Liitpeza Superficial da área de Jazida.

A limpeza superficial da camada vegetal em. jazida é realizada por

meio de laminagem com trator de esteiras em uma espessura definida

em memória de cálculo. A operação se processa até  o enchimento da

lâmina, sendo então o material transportado até fora dos limites

da área de limpeza.

Produção dos Equipamentos

Para cálculo da produção do serviço foram utilizados os seguintes

parâmetros:

● Espessura: definida em memória de cálculo

● capacidade da lâmina: 4,28 m^;

● Distância de operação: 15,00 m;

● Tem.po total de ciclo: 0,90 min.

Critérios de Medição

Os serviços de limpeza superficial de camada vegetal de jazida

devem ser medidos em metros quadrados em função da área
efetivamente trabalhada.

3.2 HjS^pur^o de uiaberrai ve^e^al de jazida

0 serviço de expurgo de jazida é executado com o mesmo trator de

esLeiras do serviço de liiiipeza superricial da camada vegeLal,

considerando-se os seguintes parâmetros:

● Capacidade da lâmina do trator: 4,30 m^;

● Distância de operação: 25,00 m;

● Tempo total de ciclo: 1,40 min;

Critérios de Medição

Os serviços de expurgo de jazida devem ser medidos em metros

cúbicos, em função do volume solto dos materiais.

MEMORIAL DESCRrTIVO_ESPECIFICAÇÃO 7ÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ERRADAS VICINA^S^BURITICUPU-MA
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3.3 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW

e carregadeira de 1,72 m^

A Escavação e carga de material da jazida têm como objetivo

recompor/definir nova cota de projeto, que foi rebaixada após os

serviços de raspagem / limpeza superficial e terraplanagem. Para
recompor/definir a nova cota de projeto será importado material de

jazida para incremento da base. Os equipamentos a serem utilizados

serão: Trator de Lâmina (de esteira), Pá-Carregadeira pesada.

Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificações

aprovadas pelo departamento municipal competente (referendados

pelas especificações e as Normas de praxe).

3.4

revestimento primário (densidade=l, 6t/m^)

Transporte com caminhão basculante de 10 m^ rodovia em

Serão utiliii.ado5 transportes apropriados para todo

proveniente da jazida. Os locais destinados para retirada de

material apropriada para revestimento estão especificados conforme

projeto de jazida mais próxima. As operações de execução serão

executadas mediante a utilização racional de equipamentos

ma i-t: J. J.a J-

adequados como: caminhões basculantes lOm^ em vias com

revestimento primário.

Conpactação de aterros a 100% do Proctor normal3.5

0 material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora

em camadas de até 20 cm para posterior etapa de compactação de

aterros. Se no espalhamento for verificado a presença de tocos e

de vegetação, estes deverão ser removidos. São atividades, cuja

implantação requer a utilização de equipamentos adequados para

prática tecnológica. A compactação do aterro deve atingir indice

A compactaçao dos materiais deve ser em

camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final, o greide deve

estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.  0 projeto de

Lerraplenagem deve especificar a coiiipacLação do aterro para que
não ocorram patologias após as obras tais como:

●Recalques dos platôs finais de terraplenagem (a compactação
diminui os vazios do solo);
●Deslizamento de solo em taludes
resistência do solo) ;
●Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o
solo com menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo) .

1 A A o.
X U U 'Ode — n1-1 ~,i_ 

rlov-L^ji. NOxaiax .

(a compactação aumenta a

T

MEMORIAL DESCRfTIVO^ESPECIFICAÇÃO 7ÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS^Ufiif1CUPU-MA
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Grau de Compactação

A eficiência da compactação é medida por um indice chamado Grau de

Compactação. Esse indice é um comparativo entre as densidades

secas de uma amostra de solo compactada no laboratório nas

condições ideais de teor de umidade e energia de compactação e uma

amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactação com

rolo. 0 comparativo resulta em uma porcentagem sendo normalmente

especilicadd em 95% em relação ao ensaio de ProcLor Normal para

corpo de aterro e 100% para as camadas finais do aterro. Para

aferir o grau de compactação e as condições de apoio do terrapleno

deve-se executar o acompanhamento técnico de obras de fundações e

terraplenagem com o auxilio de laboratório de campo e engenheiro

especializado.

Equipamentos

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de

equipamentos apropriados atendidas as condições locais e  a

produtividade exigida. Poderão ser empregados moto niveladora,

rolo compactador, placas vibratórias, grade de disco, caminhão

tanque.

Critérios de medição

Os serviços de compactação de aterros devem ser medidos em metros

cúbicos, em função da nota de serviço expedida e da seção

transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao

corpo e à camada final do aterro. Os referidos serviços envolvem a

execução de várias operações, a saber: a descarga  e o espalhamento

do material em camadas, o ajuste e hom.ogeneização da umidade do

solo, a compactação propriamente dita e o respectivo acabamento do
aterro.
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4.0- SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 - Boca BSTC D=l,00m normal - Boca para bueiro sinples tubular^

diâmetro =l,00m,

esca-vaçào, reaterro e

jazida e transporte.

em concreto ciclópico, incluindo formas,

materiais, excluindo znaterial reaterro.

Boca para bueiro simples tubular, diâm.etro =l,00mi, em. concreto

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro, não deve

possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas, ter em

caracteres legiveis gravados no concreto, o nome ou marca do

fabricante, diâmetro nominal de l,00m, a classe a que pertencem

ou a resistência, a data de fabricação e um número para

rastreamento de todas as suas características de fabricação.

4.2 - Corpo BSTC D=l,00m

Os Bueiros simples tubular de concreto devem satisfazer às

seguintes condições gerais: possuir ponta e bolsa, eixo retilineo

perpendicular aos planos das duas extremidades, seção transversal

circular, espessura uniforme, superfícies internas e  externas

suficientemente lisas, não possuir trincas, fraturas, retoques ou

pinturas, produzir som tipico de tubo não trincado quando

percutidos com martelo leve, ter em caracteres legíveis gravados
no concreto, o nome ou marca do fabricante, diâmetro nominal de

l,00m, a classe a que pertencem ou a resistência do tubo, a data

de fabricação e um número para rastreamento de todas as suas
características de fabricação.

esconsidade G ̂ areia e brita1,50 m4.3 Boca de BBTC D —

alas retas.comerciais

concreto, diâmetro =l,50m, em

incluindo formas, escavação, reaterro, não

fraturas, retoques ou pinturas, ter em

gravados no concreto, o nome ou marca do
diâmetro nominal de l,00m, a classe a que pertencem

ou a resistência, a data de fabricação e um. número para

rastreamento de todas as suas características de fabricação.

Boca para bueiro duplo tubular de

concreto ciclópico,

deve possuir trincas,

caracteres legiveis
fabricante.

✓
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4.4 - Corpo de BDTC D = 1,50 m PAI - areia extraida e brita e
pedra de mão produzidas

Os Corpos de Bueiros duplo tubular de concreto devem satisfazer às
seguintes condições gerais: possuir ponta e bolsa, eixo retilineo
perpendicular aos planos das duas extremidades, seção transversal
circular, espessura uniforme, superfícies internas e  externas
suficientemente lisas, não possuir trincas, fraturas, retoques ou
pinturas, produzir som tipico de tubo não trincado quando
percutidos com martelo leve, ter em caracteres legiveis gravados
no concreto, o nome ou marca do fabricante, diâmetro nominal de
l,50m, a classe a que pertencem ou a resistência do tubo, a data
de fabricação e um número para rastreamento de todas as suas
características de fabricação.
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5.0 “ RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 - Reparação de danos a áreas de jazidas.

ci0 s t o CaiTiS n t cdesmatarpLer> ^

dGCOinrGritG das opGjraÇ'-jGG

e  limpGza, GXGCutados dantro dos limites da área,

estocado de forma que, após

orgânico seja espalhado na área escavada.

As áreas de empréstimos, após a escavação,

reconformadas com abrandamento dos taludes,

^ ̂ V» T ^ 1
\_/ lUClV-WJ L Gl J_
r\

11 U 'w

a exploração do empr

de mo

' /

é  retirado e

éstimo, o solo

reintegrando à paisagem,

deverão ser

do a suavizar

ao relevo natural operação que é

do solo orgânico. Essas áreas

contornos e reincorporá-las

realizada antes do espalhamento

convenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulodeverão ser

de águas, bem como os efeitos da erosão,

explorados

ecológicas,

proximidades.

deverá ser controlado para

deempréstimos

de preservação cultural,

0  tráfego de equipamentos e

resareaseni

ou

v

evitar a imp

Não deverão ser

florestais,ervas

suasnasmesmo.

eículos de serviço

lantação de

deve ser proibido o tráfego

para evitar

vias

desnecessárias. Durante a execução

desordenado dos equipamentos fora do corpo estradai,

interferências na drenagemdanos desnecessários à vegetação e

destinadas ao estacionamento enatural do solo. As áreas aos

de manuLençào dos equipamentos devem ser

residuos de lubrificantes e/ou combustíveis.

loca
serviços

forma que

lizadas de

não sejam

levados até cursos d'água. onde ocorreremEm todos os locais

necessários à implantação das obras deverão

manutenção das condições

Deverão ser

escavações ou aterros

ser tomadas medidas que proporcionem a

locais através de plantio de vegetação local ou grama,

tomadas providências visando à preservação do meio ambiente. para

evitar erosões e consequente carreamento de material.
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MAPA GERAL DO TRECHO
PERÍMETRO:

27,53 KM
OBJETO:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM ENCASCALHAMENTO NO TRECHO DA
BIFURCAÇÃO DAS 4 BOCAS A PONTE DO MELÔ BANHÔ NO MUNICÍPIO DE
BURITICUPU-MA _ _
ENDEREÇO:

TRECHO DO PÉ DE MANGA AO BREJO VELHO
I  ESCALA:
i  SEM ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PREFEITURA DE

BÜRlTfCUPU Assinado de forma
digital por LUCAS

RAFAEL DA rafaelda
CONCEICAO
PER£IRA:60680526

LUCAS

CONCEICAO
I  DATA:
:  JANEIRO/2022

MUNICÍPIO:
BURlTICUPU-MA

CIDADE DE UM POVO FORTE E CORAJOSO

PEREIRA:606307
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPW. DE BURITlCUPU-MA
CNPJ:01.612.525/0001-40

RUA SÃO RAIMUNDO. 01. CENTRO

,
PRANCHA:

01/01
ESTADO:
MARANHÃO

Dados: 2022.02.17
10:37:36-03'00‘80526307
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITUR.A MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNIM N" OL612.525/Ü«01-40

Rua São Raimundo, n' 01, CEP; 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 011/2022
ANEXO II

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

.  com sede na

   . ncslc ato representado pelo(s) Sr.(a)

 (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG.

CPF. nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de

mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(in) amplos poderes para.

junto a Prefeitura Municipal de Buriiicupu. praticar os atos necessários à representação da

outorgante na licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA N° 01 1/2022. usando dos

recursos legais e acompanhando-os. conferindo-lhes. ainda, poderes especiais para ofertar

proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar n° 123/2006. declarar a intenção de

interpor recurso, renunciar ao direito de inierposiçào de recursos, transigir, desistir, firmar

compromissos ou acordos, dando tudo por bom llrme  e valioso.

. CNP.I nA empresa

(nome. RG. CPF.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(Nome e assinatura de seu representante legal)
Reconhecimento dc llrma obrigatório
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONOCRRENCIA N" 011/2022
ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO 1)0 LICITANTE)

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

(razão social do licitante), inscrita no

 (endereço completo).

.  CPF.  R.G. iVn

A/O

. sediada naCNPJ sob 0 tV

representada pelo(a) Sr.(a)

 . DEC EA R .A. para os lliis do disposto na Lei Complementar n°

123/2006. sob as sanções administrativas cabíveis  e sob as penas da lei. que se enquadra

como:

□ MICROEMPRESA. conforme inc. I do art. 3'’ da l.ei Complementar n” 123/2006.

da l.ei Complementar lí□ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. "50O

123/2006.

A licitante D E C L A R A. ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses

de e.xclusào no § 4 do art. 3"' da mencionada lei. estando apta. portanto, a exercer o direito de

preferência como critério dc desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA em

epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal dc Buriticupu.

OBS: ASSINALAR COM “X ' UMA DAS OPÇOES

(locai e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome c assinatura do representante legal ou procurador)
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo. n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Biiriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da insliluiçào lladora) com sede em (endereço completo), por

seus representantes legais infra-assinados. declara que se responsabiliza como FIADOR e

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827. do Código

Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o

limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do
Contraio n” (número do contrato, formato xx/ano). decorrente do processo licitatório

(modalidade e número do instrumento convocatório da licitação - ex.: CC n° xx/ano). firmado

entre a AFIANÇADA e a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de

todas as obrigações estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;

c) prejuízos diretos causados à CONTRA f ANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execução do contrato;

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e

e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros,

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias. correspondente à vigência do contrato)

(valor por escrito) dias. contados a partir dc (data de início da vigência do contrato),
vencendo-se. portanto, em (data).

4. Na hipótese de inadimpicmento dc qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA,
o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas,

no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da Prefeitura
Municipal de Buriticupu/MA.

5. A comunicação de inadimpleniento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o

vencimento desta fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa Al-IANÇADA será admitida ou invocada por este
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este

instrumento perante a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

7. Obriga-sc este FIADOR. outrossim. pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou

extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios. na hipótese da Prefeitura Municipal dc
Páiiina 33 de 56
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNIM N" 01.612.525/000U4Ü
Rua São Rainiiiiulo, ii" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

Burilicupu/MA se ver compelido a ingressar em Juízo para demandar o cumprimento da
obrigação a que se refere a presente llança.

8. Se. no prazo máximo de 9Ü (noventa) dias após  a data de vencimento desta fiança, o (a)
(nome da instituição fiadora) não ii\er recebido da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA
qualquer comunicação relativa a inadimpleinento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado
de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original
desta Carta de Fiança, esta Hança será automaticamente extinta, independentemente de
qualquer formalidade, aviso, nolillcação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência,
de produzir qualquer efeito e llcando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força
deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR. que a presente tlança está devidamente contabilizada e que
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis c. que. os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente
Hança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de
Fiança e que o valor da presente se contem dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal,

(l.ocal e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)
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ESTADO DO MAIUNHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupii/MA

CONCORRÊNCIA N’ 011/2022
ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO ART. XXXIII, DA CF/88

CNPJ n . representada pelo(a) Sr(a)

. DECLARA,

A empresa

. CPE lí. R.G. lí

para fins do disposto no inciso V do arí. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, que nào emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nào emprega menor de

dezesseis anos. salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos

termos do inciso XXXIII do Art. T da Constituição Federal de 1988.

(local c data por extenso)

(nome da empresa)

(norne e assinatura do representante legal ou procurador)
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ESTADO DO MAkANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DF BLIRITICUPU/MA

CNP.I N" 0L612.525/000Í-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

ANEXO VI

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS
A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua São Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-000. Centro -Buriticupu/MA

Prezados Senhores.

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da CONCORRÊNCIA N°

01 1/2022 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para
execução dos serviços.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas,
administrativas c contratuais estabelecidas no Edital da CONCORRÊNCIA N° 01 1/2022. os

quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de

contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução dos serviços é de (

data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco:

) dias.(

) dias corridos, a contar da

Agência:
Conta corrente:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com

materiais, mão de obra. tributos, impostos, taxas  e despesas, seja qual for o seu título ou
natureza, incluindo, mas não se limitando a. fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais.

ISS. despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a

legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.
Indicamos como Representante Legal, para assinar  o Contrato de execução dos

).

serviços:

Nome completo:
Nacionalidade:

Quaiitlcação Profissional:

Endereço:

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:
DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:
C.N.P.J:

Local e data:

Estado Civil:

CPF: RG:

<Razão Social da Proponente>

<Assinalura e carimbo do representante legal>
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n " 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupii/MA

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Scnhor(a)

Gestor(a) da Secretaria Municipal de I inanças

/Referente ao Processo n°.

. no valor total de R$

para que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:

Encaminhamos em anexo a nota ílscal n'

EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:
OBJETO:

N" DA NOTA DE EMPENI IO:

N" DO CONTRATO (SE HOUVER):

Apresentamos em anexo a seguinte documentação:

(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)

Atenciosamente.

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE liURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, ii" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

ANEXO MlI

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO

DE BURITICUPU. ESTADO DO

MARANHÃO

/ QUE

E A  EMPRESA

  PARA

. NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado. o Município de Buriticupu. Estado do Maranhão,

pessoa jurídica de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n° 01.612.525/0001-40 com sede na Rua Sâo Raimundo, n" 01, CEP:

65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. neste ato representado pelo Secretário Municipal de
. doravante denominada CONTRATANTE.. Sr.'

 (endereço completo)
doravante denominada CONTRATADA

 . (nome)

 . (protlssão)

. com sedee. de outro, a empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o lí

representada neste ato pelo seu (cargo)
 . (estado civil)

 . (carteira de identidade)

. têm. entre si. justa o acordada a celebração do presente Contrato de execução

dos serviços, na forma de execução indireta, regime de empreitada por preço global,

sujeitando-se as partes à Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações

aplicáveis à espécie, bem como ao F.dital da CONCORRÊNCIA N° 011/2022, formalizada
nos autos do Processo Administrativo iC 0809004/2022. e aos termos da proposta vencedora,

que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

(nacionalidade)

(domicílio) _ (CPF/MF)

CLÁUSULA PRIMEIRA-FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações

posteriores, pertinentes e a CONCORRÊNCIA N" 0! 1/2022. devidamente homologado pela
autoridade competente, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - OB.IETO

O presente contrato tem objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada, para

recuperação de estradas vicinais no Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico
em anexo e contraio de repasse iC 913568/2021/MDR/CAIXA. sob a forma de empreitada
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por preço global, tudo de acordo com os Llemcnios Técnicos discriminados no Edital da

CONCORRÊNCIA N° 01 1/2022. c demais especificações expressas, e com a Proposta da

Empresa contratada, que também passam a lazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRECO GLOBAL

Para execução total dos serviços. t1ca ajustado o Preço Global etn RS

 . de acordo com a Proposta de Preços

apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos;

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e.
ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta

de Preços e da legislação vigente:

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços;

c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado cm todos os níveis
de trabalho:

d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados:

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das

providências cabíveis:

f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação

aplicável:

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas

expensas. bens ou prestações objeto do contrato ein que se verifiquem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais

inadequados ou desconformes com as especificações:

h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93. designar e manter preposto.

acompanhar e se responsabilizar pela e.xecução dos serviços, inclusive pela regularidade

técnica e disciplinar da atuação da equipe disponibilizada para os serviços;

i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato,
relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato

relevante sobre a execução do objeto contratual:

j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e
necessários à execução do objeto do contrato:

k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, as condições de habilitação e qiialilicação exigidas para paiticipação na licitação:

I) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu

adimplemento:
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m) Indenizar lodo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta

ou serem causados por direta ou indirelamente. do exercício de suas atividades ou serem

causadas por seus proposto ao CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros;

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com dellciência estipulado pelo art.
93- da Lei Federal \f 8.213/91.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA:

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços

e interromper imediatamente os trabalhos ate a sua regularização:

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico,

especificações e normas técnicas, lendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem

qualquer ônus para a contratante:

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo do serviço;

e) indicar técnicos como seus prepostos. para exercer as atividades de fiscalização dos

serviços ora contratados.

0 efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Cronograma
Físico-Financeiro. a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do

recebimento da ordem de serviço para o início dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de

entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade  e desde que atendidos os requisitos

dispostos no Art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTI A C:ONTRATUAL

-Como elemento assecuratário do cumprimento das obrigações contratuais,

CONTRATADA apresentará à Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados
da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor

correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor global do contrato, a qual deverá ser

prestada em uma das formas previstas abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Titulos da Dívida Pública - Se a

opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma
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escriturai, mediante registro em sistema centralizado dc liquidação e de custódia autorizado

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido

pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do

valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente. Tributos Municipais -
Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 1010-3,
AGÊNCIA: 3642, BANCO DO BRASIL.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro (iaraiitia. mediante entrega da competente apólice,
no original, emitida por entidade em funcionamento no País. em nome da Prefeitura

Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato,

devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade.

inalienabilidade e de irrevogabilidade. assim como prazo de validade de no mínimo 60

(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de

ílança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da

Prefeitura Municipal de Buriticupu. listado do Maranhão, devendo conter expressamente

Cláusula de atualização llnanccira. de imprescritibilidade, inalienabilidade e de

irrevogabilidade. assim como prazo dc validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim

do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. poderá descontar do

valor da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer

título, pela Contratada, inclusive muitas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo

CONTRATANTE, sob pena dc ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta ilança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas cm dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

CLAUSULA OITAVA - DOTACAO ORÇAMENTARIA

- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte

dotação orçamentária:

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÂO: 07-SECRETARIA MUNICIPAE DE OBRAS E URBANISMO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

16.782.0025.3.013.0000

UNIDADE: 0701

FUNÇÃO

PAVIMENTAÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 1700000000 - OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO

IMPLANPROGRAMATICA: TAÇÃO.

CLAUSULA NONA - PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente

vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até
30 (trinta) dias. contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal

emitida com base na medição previamcnle aprovada pela Fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas  a cada 30 dias corridos dos

serviços, ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início

da contagem do prazo a data de recebimento da Ordem de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos

serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo

X). e das certidões negativas de débito junto ao INSS. FGTS, Fazenda Federal e Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos c da Divida Ativa Estadual

e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo

específico para os pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de

BuriticLipLi por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data

de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços
executados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar

entrada no protocolo para Juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias. que será

encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a

primeira medição dos serviços, deverão ser Juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica - AR F):

b) Uma cópia do Contrato:

c) Uma cópia da planilha orçamentária:

d) Uma cópia da ordem de serviço:

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório

dos serviços objeto desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda
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Federal, bem como do Certiílcado dc Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal.

PARAGRAFO SÉTIMO: No valor da nota llscal. Já deverão estar descontadas as eventuais
multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o
caso.

PARAGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de

serviços, em relação ao cronograma físico-íliianceiro aprovado, não representam direito
antecipado de recebimento do CONTR.ATADO. podendo, no entanto, serem pagos a critério
exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

CON'1'RATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a

taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATAN TE, entre a data acima referida e a

correspondente ao efetivo adimplemcnto da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM - I X N X VP

Onde:

EM = Encargos inoratórios:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:

VP = Valor da parcela a ser paga.
1 = índice de atualização financeira = 0.Ü00I644. assim apurado:

1 - (TX/100)!= (6/100) I = 0.0001644
365

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se foro caso, será

incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira

prevista no subilem 1 1 .10 acima, quando o atraso de pagamento se der cm função de atrasos

na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos

financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas:

a) unilateralmente pela CONTRA TANTE quando:

a. 1) houver modificação no projeto básico ou das especificações, para melhor

adequação técnica aos seus objetivos:

a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas
mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites

previstos na Lei n°. 8.666/93:

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei
Píiuirin 43 dc 56

365



10-11-1954

KSTAIK) 1)0 MAR.ANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimiincio, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Biiritieiipu/MA

Federal n° 8.666/1993 e suas a!tcra(;ões.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes,

ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57

da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do

prollssional habilitado residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO

dependerá de aquiescência da CONTRA FANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta,
a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da

substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZACÀO

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. através de equipe composta de engenheiros,

arquitetos e técnicos nomeados peta Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para

acompanhar a realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve

manter preposto. aceito pela Administração, para representá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da llscalização do contrato são aquelas

previstas no projeto básico anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em

vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO

competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Buriticupu. através da

Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A I-ISCALIZAÇÀO poderá recusar o recebimento provisório

do serviço, caso haja inconibrmidades signilicativas quanto às especiílcações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento

provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão
estar corritiidas até o recebimento defuiitixo.

As decisões e providências que ultrapassarem a
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PARAGRAFO QUARTO - O rocobimenlo definitivo do serviço será efetuado por servidor

OLi comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta)

dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos

termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a

Contratada da responsabilidade civi l pela solidez  e segurança do serviço, nem da ético-

profiissional. pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1 abai.xo. verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da

CONTRATADA, relalivamentc às obrigações contratuais em questão, torna passível a

aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o
contraditório e a ampla defesa, conforme listado  a seguir:

a) advertência;

b) multa:

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02
(dois) anos:

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes

condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, c

nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave:

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba

a aplicação de sanção mais grave:

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela I abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias. comparando-se o

que foi efetivamente executado pela empresa c o cronograma físico financeiro apresentado e

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições;

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual ou R$ 22.000.00. o que for maior. Para inexecução total, a multa

aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso
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inju.stifícado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco

centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser conílgurada a inexecução parcial do objeto

quando:

a) Ocorrer atraso inJustiUcado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá scr configurada a ine.xecução total do objeto quando o

adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando

houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão

da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá scr configurado atraso injustificado na execução dos

serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustiUcado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30

(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser

considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da

avença,

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e
no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações

previstas na Tabela I. as multas previstas na Tabela 2 abai.xo:

TABELA 1

INFRAÇÃO GRAU
DESCRIÇÃOITEM

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado. 01
por ocorrência

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços 019

- por ocorrência

Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado
pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus funcionários - por ocorrência.

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção

individual (EPl). quando necessários - por ocorrência.

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos

pelo contrato - por ocorrência.

01

014

025

026
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Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por

caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar ● por ocorrência.

Utilizar material ou mào de obra inadequada na execução dos
serviços - por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

Destruir ou daniílcar documentos ou bens por culpa ou dolo de

seus agentes - por ocorrência.

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou

incompatível com suas atribuições - por ocorrência.

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO -

7 02

03

9 03

0310

03

0312

04j

por ocorrência.

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda

a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do

contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO  - por
0414

ocorrência.

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos

do objeto do contrato - por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da

FISCALIZAÇÃO, sem motivo Justincado - por ocorrência.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano
físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

0515

0516

0617

TABELA 2

CORRESPONDÊNCIAGRAU
RS 200.00

RS 400.002
R$ 500.00

RS 1.000.004

R$3.000,005
R$ 5.000.006

PARÁGRAFO SÉTIMO; O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução

contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do

contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecuçào total do contrato.
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PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimentos de contratar com A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA: A sanção de
suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Burilicupu/MA.
de que trata o inciso I!l. arl. 87. da Lei n.^' 8.666/93. poderá ser aplicada à CONTRATADA,
por culpa ou dolo. por até 2 (dois) anos. no caso de incxecução parcial do objeto, conforme
previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inídoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública: A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, prevista no inciso IV. art. 87. da Lei n.° 8.666/93. poderá ser
aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação deílnitiva por ler praticado, por meios dolosos, fraude ílscal
no recolhimento de quaisquer tributos:

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. em virtude de atos ilícitos praticados:

d) reproduzir, divulgar ou ulili/.ar. em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham lido conhecimento em razão da execução
do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA:

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93. praticado durante o
procedimento licilatório. que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a
assinatura do contrato:

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a
execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação:

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de
participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Buritícupu. Estado do
Maranhão c de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmenle devidos pela Prefeitura
Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias. a partir da
notificação, através de DAM. devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta
Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.
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PARÁGRAFO DÉCIIVIO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança
do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em
dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARIT): A aplicação das penalidades será precedida da

concessão da oportunidade de contraditório e ampla defesa por parte do adjudicaiário. na
forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AMPLA DEFESA

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima

mencionadas, são cabíveis recursos, sem efeito suspensivo;

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão:

b) Recursos para autoridade imediatamenie superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

- A inexecuçâo. total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências

contratuais previstas na Lei n® 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80
da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do

Contratado, o Contratante poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter,
cautelarmente. os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados à

Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será

assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que. depois de encerrada a instrução
inicial. 0 Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas,

prejuízo da possibilidade de o ('ontratante adotar, motivadamente. providênciassem

acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CON i RATANTE não admitira quaisquer alterações do

termo ou especificações, salvo casos especialíssimos. a seu exclusivo critério, suficienteinente
necessária antecedência, estudo técnico e os devidosiustitlcados e fundamentados com a

i*egistros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CON TRA fADA somente poderá sub empreitar a execução

dos Serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE ticando. neste caso.

.solidariamente responsável, perante a

executadas pelos subempreiteiros e. ainda, pelas consequências dos fatos e atos a eles

imputáveis.

CONTRATANTE, pelos serviços ou instalações

l^ágina 4‘) de 56



ESTADO 1)0 iVlAIUNHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE líURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de
pleno direito, todas as cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da
CONTRATADA para com a CON T RAI AN I E.

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a

CONTRATADA, a fazer cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do

termo de cessão, atendidas, em relação ao concessionário sub-rogado com todos os direitos e

obrigações do cedente. decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser alterado/prorrogado
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se ílzerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do art. 65. § T da l.ci n" 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICACÀO

Este CON'fRATO será publicado, cm resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n^

8.666 de 21 dejunhode 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

- Os preços dos serviços, objeto deste contrato, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional
de Custo da Construção do Mercado (INCC-M). mediante solicitação do CONTRATADO,

após 0 interregno de I (um) ano (computadas as eventuais prorrogações) contado da data

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que

vier a ser determinado pela legislação então cm vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as

parles elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Hca o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento dc preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993 e

suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO

Fica eleito o Foro de Burilicupu/MA. para dirimir as questões oriundas do presente

CONTRATO, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E
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assim, por estarem justos e contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para um só efeito.

Buriticupu/MA. xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

Pela CONTRATANTE:

Secretario Municipal de

Pela contratada

Representante da Empresa
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CONCORRÊNCIA N" 011/2022

ANEXO IX

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação dc estradas

vicinais no Município de Burilicupu/VIA. conforme projeto básico em anexo e contrato de

repasse n" 913568/2021/MDR/CAIXA.

VALORES DE REFERENCIA - % Taxas

Adotadas - %DESCRIÇÃO MÁXIMO MEDIAMÍNIMO

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central
Lucro

Tributos (soma dos itens abaixo)

COFINS

PIS

1SS<**)(
♦ ♦♦)

TOTAL

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão
325/2007 -TCU-Plenário
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CONCORRÊNCIA N“ 011/2022
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA
CONSTRUÇÂOCIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
-COM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINAÇÃO % %ITEM

GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAl

INCRAA4
SEBRAEA5

SALARIOEDUCAÇAOA6
SEGURO CONTRA ACIDEN l E DE TRABALHOA7
[-GTSA8

A9 SECONCI

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSA

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADOBI
FERIADOSB2
AUXILIO-ENFERMIDADEB3
I3°SALARI0B4

LICENÇA-PATERNIDADE
FALTAS .lUSTIFlCADAS

B5
B6

DIAS DE CHUVAB7
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHOB8
FERIAS GOZADASB9

SALARIO MATERNIDADE
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A

BIO

B

GRUPOC

AVISO-PREVIO (INDENIZADO)Cl

AVISO-PREVIO (TRABALHADO)C'2

FERIAS (INDENIZADAS)C3
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DEPOSITO RESCISÃO SF:M JUSTA CAUSAC4

INDENIZAÇÃO ADICIONAI.C5

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO
RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

C

GRUPO D

Dl REINCIDÊNCIAS DE A SOF3RE B

REINCIDÊNCIAS DE CiRUPO A SOBRE AVISO

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

SOBRE AVISO PRÉVIO INDI:NIZAD0

D2

TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E

REINCIDÊNCIAS
D

TOTAL (A+B+C+D)
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CONCORRÊNCIA N” 011/2022

ANEXO XI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de

estradas vicinais no Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e

contrato de repasse n° 913568/2021/MDR/CAIXA.

Processo n° 0809004/2022

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal dc Buriticupu. por meio da SECRETARIA

. vem. através do presente Termo, formalizar o

fERMO DE RECEBIMEN'1’0 PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo

relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art.
73 da Lei Federal n° 8.666/93.

MUNICIPAL DE

{órgão requisitante)

recebe os referidos serviços permanentes a llm dc proceder avaliação criteriosa,
verificando a sua conformidade com as especilleações técnicas descritas no Projeto

Básico e com a Proposta da Empresa.

E. assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três)

vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Buriticupu- MA de de

xxxxxxx

Secretário(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

NXXXXXXWX

Representante Legal da Empresa
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CONCORRÊNCIA N” 011/2022

ANEXO xm

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia espeeializada. para recuperação de

estradas vicinais no Município de Buriiieupii/MA. conforme projeto básico em anexo e

contraio de repasse n° 9I3568/202I/MDR/CAIXA.

Processo n° 0809004/2022

CONCORRÊNCIA N" 011/2022

CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de F3uriticupu/MA. por meio da SECRETARIA
vem. através do presente Termo, formalizar o

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da entrega do(s) serviços abaixo

relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art.
73 da Lei Eederal iC 8.666/93.^

MUNICIPAL DE

(órgão requisilante)

recebe os referido(s) serviços permanentes a tlm de proceder avaliação criteriosa,

verillcando a sua conformidade com as especilleaçòes técnicas descritas no Projeto

Básico e com a Proposta da Empresa.

E. assim, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três)

vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Burilicupu- MA de de

xxxxxxx

Secrelário(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxx.x.xx.xxxx

Representante Legal da Empresa
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