



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 970
Rub. *[Handwritten Signature]*

Ofício nº 428/2021 – APE/GAB/CPL

São Luís (MA), 01 de julho de 2021.

Ao Senhor

Afonso Barros Batista

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA
Gabinete do Prefeito.

Assunto: Resposta ao Of. nº 323/2021 – Solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços nº 143/2020 – CPL/PMSL.

Reportamo-nos à solicitação de Vossa Senhoria, contida no ofício supra, nos termos do art. 21 do Decreto Municipal nº 44.406 de 09 de setembro de 2013, o qual dispõe sobre a utilização da ata de registro de preços por órgão ou entidades não participantes, na condição de órgão INTERESSADO, mediante consulta prévia ao órgão gerenciador do registro de preços, **AUTORIZA-SE**, atendidos aos dispositivos legais, ao pretense aderente (solicitante) da referida adesão a adquirir/contratar os itens da **ARP nº 143/2020**, nos termos da discriminação contida na planilha anexa (parte integrante deste ofício), cuja vigência é até [06/08/2021].

Importa destacar que a aquisição/contratação decorrente da adesão pretendida não poderá exceder às quantidades e/ou valores autorizados e, ainda, que o fornecedor/detentor da ARP poderá optar pela aceitação ou não da adesão, desde que não prejudique as obrigações de fornecimento/prestação de serviços anteriormente assumidas.

Por fim, ressalta-se que a referida aquisição/contratação deverá ser efetivada **em até 90 (noventa) dias**, a partir de [01/07/2021], conforme disposto no §6º do art. 21 do Decreto Municipal retromencionado, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao órgão gerenciador, até o quinto dia útil da aquisição/contratação, enviando à Central Permanente de Licitação CPL/PMSL, cópia do extrato do contrato, com os quantitativos contratados, após publicação, sob pena de tornar sem efeito esta autorização.

Na oportunidade renovamos protesto, de estima e consideração.

Atenciosamente,

Washington Ribeiro Viégas
Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente/CPL

ANEXO ÚNICO – Ofício nº 428/2021 – APE/GAB/CPL

**REF: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2020
 CONCORRÊNCIA Nº 006/2019 e Rep. 018/2019
 PROCESSO Nº 030-6793/2018
 VALIDADE DA ATA: 06/08/2021**

OBJETO: Registro de preço e a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção (corretiva e preventiva) predial.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: VENEZA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	
CNPJ: 04.976.979/0001-07	Telefone:(98) 98155-3811/ 98228-3811
Endereço: Rua Projetada/ Rua 41, Nº 01 – Cohab Anil IV, São Luis – MA.	E-mail: vенеzaconstrucoes@bol.com.br

LOTE I – NÚCLEO CENTRAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QT. ADESÃO	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDIV	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.999,15
101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	438,5	R\$ 5,54	R\$ 7,14	R\$ 3.130,89
102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	58,5	R\$ 38,06	R\$ 49,03	R\$ 2.868,26
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 35.950,13
201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,5	R\$ 28,66	R\$ 36,92	R\$ 683,02
202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	292,5	R\$ 1,66	R\$ 2,14	R\$ 625,95

RUBRICADA
 Proc. 0210600/2021
 FISC. 971
 Rub. [assinatura]

203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	73,5	R\$ 2,50	R\$ 3,22	R\$ 236,67
204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	23,5	R\$ 5,17	R\$ 6,66	R\$ 156,51
205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.338,5	R\$ 0,91	R\$ 1,17	R\$ 2.736,05
206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	37	R\$ 12,95	R\$ 16,68	R\$ 617,16
207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3	R\$ 168,32	R\$ 216,83	R\$ 650,49
208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,5	R\$ 258,05	R\$ 332,42	R\$ 498,63
209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	62,5	R\$ 4,71	R\$ 6,07	R\$ 379,38
210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	62,5	R\$ 13,89	R\$ 17,89	R\$ 1.118,13
211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	37	R\$ 6,48	R\$ 8,35	R\$ 308,95
212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	73,5	R\$ 22,99	R\$ 29,62	R\$ 2.177,07
213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	3	R\$ 53,58	R\$ 69,02	R\$ 207,06
214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 178,86
215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	73,5	R\$ 18,20	R\$ 23,45	R\$ 1.723,58
216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	44	R\$ 20,35	R\$ 26,21	R\$ 1.153,24
217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4	R\$ 297,91	R\$ 383,77	R\$ 1.535,08
218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	15	R\$ 14,49	R\$ 18,67	R\$ 280,05
219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	15	R\$ 8,17	R\$ 10,52	R\$ 157,80
220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	110	R\$ 21,73	R\$ 27,99	R\$ 3.078,90
221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 121,95
222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	73,5	R\$ 16,83	R\$ 21,68	R\$ 1.593,48
223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	241,5	R\$ 32,38	R\$ 41,71	R\$ 10.072,97
224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.338,5	R\$ 1,88	R\$ 2,42	R\$ 5.659,17
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.632,92
301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	18,5	R\$ 43,18	R\$ 55,62	R\$ 1.028,97

RUBRICADA
 FISC. 0106001/2021
 Proc. 0106001/2021
 Rub. 972

302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	15	R\$ 30,24	R\$ 38,96	R\$ 584,40
303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	15	R\$ 52,76	R\$ 67,97	R\$ 1.019,55
4	INFRAESTRUTURA					R\$ 24.335,88
401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	37	R\$ 241,27	R\$ 310,80	R\$ 11.499,60
402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	146,5	R\$ 25,79	R\$ 33,22	R\$ 4.866,73
403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	146,5	R\$ 8,41	R\$ 10,83	R\$ 1.586,60
404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	11	R\$ 361,24	R\$ 465,35	R\$ 5.118,85
405	LASTRO DE AREIA	M3	18,5	R\$ 53,04	R\$ 68,33	R\$ 1.264,11
5	SUPERESTRUTURA					R\$ 9.193,43
501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	11	R\$ 211,80	R\$ 272,84	R\$ 3.001,24
502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	95	R\$ 21,01	R\$ 27,07	R\$ 2.571,65
503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	18,5	R\$ 52,31	R\$ 67,39	R\$ 1.246,72
504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	18,5	R\$ 46,13	R\$ 59,42	R\$ 1.099,27
505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	146,5	R\$ 6,75	R\$ 8,70	R\$ 1.274,55
6	ALVENARIA					R\$ 73.479,19
601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	11	R\$ 15,02	R\$ 19,35	R\$ 212,85
602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	11	R\$ 19,05	R\$ 24,54	R\$ 269,94
603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	11	R\$ 11,56	R\$ 14,89	R\$ 163,79
604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	11	R\$ 18,86	R\$ 24,30	R\$ 267,30

Rub. 973
 FISC. 973
 Proc. 20200001/2021
 BURELUC/PA-M/A


605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	11	R\$ 27,10	R\$ 34,91	R\$ 384,01
606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11	R\$ 14,81	R\$ 19,08	R\$ 209,88
607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11	R\$ 17,37	R\$ 22,38	R\$ 246,18
608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11	R\$ 26,01	R\$ 33,51	R\$ 368,61
609	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	18,5	R\$ 88,65	R\$ 114,20	R\$ 2.112,70
610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	438,5	R\$ 50,26	R\$ 64,74	R\$ 28.388,49
611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	292,5	R\$ 44,53	R\$ 57,36	R\$ 16.777,80
612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	110	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 3.064,60
613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	548,5	R\$ 4,20	R\$ 5,41	R\$ 2.967,39
614	REBOCO C/ACABAMENTO. LISO. C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP= 5 MM	M2	548,50	R\$ 25,54	R\$ 32,90	R\$ 18.045,65
7	ESQUADRIAS					R\$ 381.035,89
701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	219,5	R\$ 21,59	R\$ 27,81	R\$ 6.104,30
702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	18,5	R\$ 260,76	R\$ 335,91	R\$ 6.214,34
703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	73,5	R\$ 59,43	R\$ 76,56	R\$ 5.627,16
704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	183	R\$ 177,48	R\$ 228,63	R\$ 41.839,29
705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	73,5	R\$ 269,63	R\$ 347,34	R\$ 25.529,49
706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	18,5	R\$ 329,91	R\$ 424,99	R\$ 7.862,32

BURITICUPU-MA
 Proc. 0150001/2021
 Fisc. 974
 Rub. 119

707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	256	R\$ 331,49	R\$ 427,03	R\$ 109.319,68
708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	22	R\$ 287,94	R\$ 370,92	R\$ 8.160,24
709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	7,5	R\$ 323,39	R\$ 416,59	R\$ 3.124,43
710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	55	R\$ 460,28	R\$ 592,93	R\$ 32.611,15
711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	55	R\$ 483,06	R\$ 622,28	R\$ 34.225,40
712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	73,5	R\$ 504,57	R\$ 649,99	R\$ 47.774,27
713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	55	R\$ 523,46	R\$ 674,32	R\$ 37.087,60
714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	7,5	R\$ 445,63	R\$ 574,06	R\$ 4.305,45
715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	88	R\$ 21,36	R\$ 27,52	R\$ 2.421,76
716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	37	R\$ 95,57	R\$ 123,11	R\$ 4.555,07
717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	91,5	R\$ 36,26	R\$ 46,71	R\$ 4.273,97
8	COBERTURA					R\$ 606.055,65
801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	680	R\$ 32,76	R\$ 42,20	R\$ 28.696,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0106001/2021
 Fisc. 075
 Pub. J.P.P.

802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	15	R\$ 405,05	R\$ 521,79	R\$ 7.826,85
803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	15	R\$ 455,90	R\$ 587,29	R\$ 8.809,35
804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	15	R\$ 575,63	R\$ 741,53	R\$ 11.122,95
805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	15	R\$ 626,48	R\$ 807,03	R\$ 12.105,45
806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	15	R\$ 707,89	R\$ 911,90	R\$ 13.678,50
807	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO EM MARQUISES	M2	307	R\$ 128,89	R\$ 166,04	R\$ 50.974,28
808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	1.447	R\$ 7,48	R\$ 9,64	R\$ 13.949,08
809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	1.125,5	R\$ 5,38	R\$ 6,93	R\$ 7.799,72
810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	146,5	R\$ 28,31	R\$ 36,47	R\$ 5.342,86
811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	37	R\$ 78,05	R\$ 100,54	R\$ 3.719,98
812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	146,5	R\$ 27,45	R\$ 35,36	R\$ 5.180,24
813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M	M2	110	R\$ 125,73	R\$ 161,97	R\$ 17.816,70
814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	365,5	R\$ 8,60	R\$ 11,08	R\$ 4.049,74
815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	731	R\$ 11,24	R\$ 14,48	R\$ 10.584,88
816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	73,5	R\$ 22,94	R\$ 29,55	R\$ 2.171,93
817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	73,5	R\$ 20,52	R\$ 26,43	R\$ 1.942,61
818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	73,5	R\$ 16,43	R\$ 21,17	R\$ 1.556,00
819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	5.663,5	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 23.220,35

BURITICUPU-MA
 Proc. 010000/2021
 FISC. 076
 b. J. J.

820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	767,5	R\$ 1,28	R\$ 1,65	R\$ 1.266,38
821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	767,5	R\$ 4,01	R\$ 5,17	R\$ 3.967,98
822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	6.796,5	R\$ 38,72	R\$ 49,88	R\$ 339.009,42
823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	906,5	R\$ 22,90	R\$ 29,50	R\$ 26.741,75
824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 877,71	R\$ 1.130,67	R\$ 4.522,68
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 108.377,65
901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,5	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 78,30
902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,5	R\$ 8,64	R\$ 11,13	R\$ 150,26
903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,5	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 161,19
904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,5	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 200,48
905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,5	R\$ 17,20	R\$ 22,16	R\$ 299,16
906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,5	R\$ 19,23	R\$ 24,77	R\$ 334,40
907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,5	R\$ 3,45	R\$ 4,44	R\$ 59,94
908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4	R\$ 469,65	R\$ 605,00	R\$ 2.420,00
909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2	R\$ 383,76	R\$ 494,36	R\$ 988,72
910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	7,5	R\$ 755,29	R\$ 972,96	R\$ 7.297,20

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100092001
 FISC. 077
 Rub. 499

911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	7,5	R\$ 1.915,38	R\$ 2.467,39	R\$ 18.505,43
912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M, ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	11	R\$ 267,76	R\$ 344,93	R\$ 3.794,23
913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	15	R\$ 116,73	R\$ 150,37	R\$ 2.255,55
914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	R\$ 191,64	R\$ 246,87	R\$ 2.715,57
915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4	R\$ 81,96	R\$ 105,58	R\$ 422,32
916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	22	R\$ 11,57	R\$ 14,90	R\$ 327,80
917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	22	R\$ 27,50	R\$ 35,43	R\$ 779,46
918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 4,91	R\$ 6,33	R\$ 234,21
919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 13,79	R\$ 17,76	R\$ 657,12
920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 26,43	R\$ 34,05	R\$ 1.259,85
921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 407,00
922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	58,5	R\$ 4,86	R\$ 6,26	R\$ 366,21
923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	58,5	R\$ 5,74	R\$ 7,39	R\$ 432,32
924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	7,5	R\$ 2.466,17	R\$ 3.176,92	R\$ 23.826,90

BURELUCPU-MA
 Proc. 0700001/2021
 Fisc. 978
 Rub. Jue

925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 5,52	R\$ 7,11	R\$ 415,94
926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 38,52	R\$ 49,62	R\$ 2.902,77
927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 3,62	R\$ 4,66	R\$ 272,61
928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 868,73
929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 4,66	R\$ 6,00	R\$ 351,00
930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 5,26	R\$ 6,78	R\$ 396,63
931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 8,85	R\$ 11,40	R\$ 666,90
932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 17,14	R\$ 22,08	R\$ 1.291,68
933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 16,19	R\$ 20,86	R\$ 1.220,31
934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,5	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 470,93
935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,5	R\$ 20,64	R\$ 26,59	R\$ 784,41

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2011
 FISC. 019
 Pub. J. J. J.

936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,5	R\$ 5,86	R\$ 7,55	R\$ 222,73
937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,5	R\$ 9,76	R\$ 12,57	R\$ 370,82
938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 15,72	R\$ 20,25	R\$ 749,25
939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26	R\$ 23,83	R\$ 30,70	R\$ 798,20
940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 151,70
941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 214,60
942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 8,67	R\$ 11,17	R\$ 413,29
943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 2,96	R\$ 3,81	R\$ 140,97
944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 4,14	R\$ 5,33	R\$ 197,21
945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 6,71	R\$ 8,64	R\$ 319,68
946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 2,86	R\$ 3,68	R\$ 136,16

BURITICUPU-MA
 Proc. 10600/2011
 Fisc. 480
 Pub. Juro

947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 3,37	R\$ 4,34	R\$ 160,58
948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	15	R\$ 18,66	R\$ 24,04	R\$ 360,60
949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	15	R\$ 19,38	R\$ 24,97	R\$ 374,55
950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	R\$ 50,93	R\$ 65,61	R\$ 984,15
951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	R\$ 62,27	R\$ 80,22	R\$ 1.203,30
952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	R\$ 58,91	R\$ 75,89	R\$ 1.138,35
953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	R\$ 74,83	R\$ 96,40	R\$ 1.446,00
954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	R\$ 132,17	R\$ 170,26	R\$ 2.553,90
955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33	R\$ 9,64	R\$ 12,42	R\$ 409,86
956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 6,96	R\$ 8,97	R\$ 331,89
957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 10,04	R\$ 12,93	R\$ 478,41
958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	73,5	R\$ 18,39	R\$ 23,69	R\$ 1.741,22

BURTICUPU-MA
 Proc. 0180001/2021
 Fisc. 981
 Pub. 10

959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 5,75	R\$ 7,41	R\$ 274,17
960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 9,09	R\$ 11,71	R\$ 433,27
961	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 14,79	R\$ 19,05	R\$ 704,85
962	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 258,63
963	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 6,44	R\$ 8,30	R\$ 307,10
964	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37	R\$ 9,06	R\$ 11,67	R\$ 431,79
965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,5	R\$ 27,89	R\$ 35,93	R\$ 1.275,52
966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,5	R\$ 10,01	R\$ 12,89	R\$ 457,60
967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,5	R\$ 14,36	R\$ 18,50	R\$ 656,75
968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,5	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 989,03
969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	88	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 455,84
970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	88	R\$ 4,88	R\$ 6,29	R\$ 553,52
971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	88	R\$ 7,81	R\$ 10,06	R\$ 885,28

BURITICUPU-MA
 Proc. 010001/2004
 F. b. sup. p. 99

972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	88	R\$ 13,00	R\$ 16,75	R\$ 1.474,00
973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	292,5	R\$ 9,26	R\$ 11,93	R\$ 3.489,53
974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	37	R\$ 63,60	R\$ 81,93	R\$ 3.031,41
975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	37	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 186,48
10	LOUÇAS E METAIS					R\$ 67.549,58
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	73,5	R\$ 27,38	R\$ 35,27	R\$ 2.592,35
1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	4,5	R\$ 536,67	R\$ 691,34	R\$ 3.111,03
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	37	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 407,00
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,5	R\$ 123,02	R\$ 158,47	R\$ 1.188,53
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,5	R\$ 99,08	R\$ 127,63	R\$ 957,23
1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4	R\$ 123,52	R\$ 159,12	R\$ 636,48
1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11	R\$ 445,39	R\$ 573,75	R\$ 6.311,25
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	47	R\$ 15,12	R\$ 19,48	R\$ 915,56

BURITICUPU-MA
 Proc. 0700001/2004
 FISC. 985
 b. j. p.

1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,5	R\$ 5,36	R\$ 6,90	R\$ 203,55
1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,5	R\$ 25,14	R\$ 32,39	R\$ 761,17
1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,5	R\$ 143,01	R\$ 184,23	R\$ 276,35
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,5	R\$ 22,02	R\$ 28,37	R\$ 524,85
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,5	R\$ 24,03	R\$ 30,96	R\$ 572,76
1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,5	R\$ 53,73	R\$ 69,21	R\$ 519,08
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4	R\$ 12,45	R\$ 16,04	R\$ 64,16
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,5	R\$ 14,31	R\$ 18,43	R\$ 27,65
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	37	R\$ 28,14	R\$ 36,25	R\$ 1.341,25
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	58,5	R\$ 249,00	R\$ 320,76	R\$ 18.764,46
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	18,5	R\$ 427,59	R\$ 550,82	R\$ 10.190,17
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 321,64	R\$ 414,34	R\$ 3.107,55
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	7,5	R\$ 463,10	R\$ 596,57	R\$ 4.474,28
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	2	R\$ 1.509,01	R\$ 1.943,91	R\$ 3.887,82
1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,5	R\$ 340,26	R\$ 438,32	R\$ 1.095,80
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	7,5	R\$ 515,74	R\$ 664,38	R\$ 4.982,85

BURITICUPU-MA
 Proc. 01000001/2021
 FISC. 0584
 b. pur

1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	37	R\$ 10,87	R\$ 14,00	R\$ 518,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	23,5	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 118,44
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 555.113,79
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37	R\$ 3,33	R\$ 4,29	R\$ 158,73
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37	R\$ 5,57	R\$ 7,18	R\$ 265,66
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 1.456,84
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	11	R\$ 150,80	R\$ 194,26	R\$ 2.136,86
1105	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 3,80	R\$ 4,90	R\$ 19,60
1106	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 32,20
1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.481	R\$ 1,26	R\$ 1,62	R\$ 8.879,22
1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.615,5	R\$ 1,79	R\$ 2,31	R\$ 33.761,81
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.615,5	R\$ 2,83	R\$ 3,65	R\$ 53.346,58
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.308	R\$ 3,87	R\$ 4,99	R\$ 36.466,92
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.654	R\$ 6,30	R\$ 8,12	R\$ 29.670,48
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.192,5	R\$ 9,57	R\$ 12,33	R\$ 27.033,53

BURITICUPU-MA
 Proc. 0106001/2021
 Fisc. 995
 F. b. *[assinatura]*

1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.315,5	R\$ 14,46	R\$ 18,63	R\$ 24.507,77
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.315,5	R\$ 10,66	R\$ 13,73	R\$ 18.061,82
1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,5	R\$ 20,15	R\$ 25,96	R\$ 3.803,14
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	256	R\$ 27,51	R\$ 35,44	R\$ 9.072,64
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,5	R\$ 36,47	R\$ 46,98	R\$ 6.882,57
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	2,5	R\$ 453,17	R\$ 583,77	R\$ 1.459,43
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	2,5	R\$ 603,62	R\$ 777,58	R\$ 1.943,95
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,5	R\$ 103,20	R\$ 132,94	R\$ 997,05
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	7,5	R\$ 272,54	R\$ 351,09	R\$ 2.633,18
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 5,70	R\$ 7,34	R\$ 55,05
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	183	R\$ 5,07	R\$ 6,53	R\$ 1.194,99
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 60,98
1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,5	R\$ 90,78	R\$ 116,94	R\$ 175,41
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	146,5	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 1.024,04
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37	R\$ 37,82	R\$ 48,72	R\$ 1.802,64
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	73,5	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 808,50
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37	R\$ 13,02	R\$ 16,77	R\$ 620,49

BURITICUPU-MA
 Proc. 010000/2021
 Fisc. 986
 b. JUP

1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	R\$ 54,29	R\$ 69,94	R\$ 769,34
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	4	R\$ 49,09	R\$ 63,24	R\$ 252,96
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	4	R\$ 49,66	R\$ 63,97	R\$ 255,88
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	4	R\$ 65,67	R\$ 84,60	R\$ 338,40
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	4	R\$ 73,44	R\$ 94,61	R\$ 378,44
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	4	R\$ 36,44	R\$ 46,94	R\$ 187,76
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	4	R\$ 48,93	R\$ 63,03	R\$ 252,12
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	37	R\$ 181,86	R\$ 234,27	R\$ 8.667,99
1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 208,22	R\$ 268,23	R\$ 1.072,92
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 1.456,84
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 328,30	R\$ 422,92	R\$ 1.057,30
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 633,36	R\$ 815,89	R\$ 2.039,73
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,5	R\$ 528,80	R\$ 681,20	R\$ 1.021,80
1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	37	R\$ 87,73	R\$ 113,01	R\$ 4.181,37
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	37	R\$ 74,44	R\$ 95,89	R\$ 3.547,93

BURITICUPU-MA
 Proc. 0750001/2016
 Fisc. 988
 b. J. J.

1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	37	R\$ 89,42	R\$ 115,19	R\$ 4.262,03
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	6	R\$ 90,61	R\$ 116,72	R\$ 700,32
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	2	R\$ 768,54	R\$ 990,03	R\$ 1.980,06
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,5	R\$ 625,64	R\$ 805,95	R\$ 1.208,93
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1	R\$ 514,64	R\$ 662,96	R\$ 662,96
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	183	R\$ 50,85	R\$ 65,50	R\$ 11.986,50
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	548,5	R\$ 28,62	R\$ 36,87	R\$ 20.223,20
1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	110	R\$ 9,32	R\$ 12,01	R\$ 1.321,10
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	4,5	R\$ 202,13	R\$ 260,38	R\$ 1.171,71
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A/600V, FORNECIMENTO	UN	1	R\$ 530,83	R\$ 683,82	R\$ 683,82
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	161	R\$ 16,50	R\$ 21,26	R\$ 3.422,86
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	161	R\$ 124,99	R\$ 161,01	R\$ 25.922,61
1172	PLAFON E-27	UN	548,5	R\$ 5,99	R\$ 7,72	R\$ 4.234,42
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	15	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 6.511,50
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	15	R\$ 374,46	R\$ 482,38	R\$ 7.235,70
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	55	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 23.875,50
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	55	R\$ 374,42	R\$ 482,33	R\$ 26.528,15
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	44	R\$ 486,74	R\$ 627,02	R\$ 27.588,88
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	15	R\$ 524,19	R\$ 675,26	R\$ 10.128,90

BURITICUPU-MA
 Proc. 00017/2001
 Fisc. 989
 b. J. P.

1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2	R\$ 798,38	R\$ 1.028,47	R\$ 2.056,94
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2,5	R\$ 732,40	R\$ 943,48	R\$ 2.358,70
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2,5	R\$ 688,26	R\$ 886,62	R\$ 2.216,55
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÇÃO	UN	2,5	R\$ 872,34	R\$ 1.123,75	R\$ 2.809,38
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,5	R\$ 1.094,64	R\$ 1.410,12	R\$ 2.115,18
1184	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	146,5	R\$ 8,21	R\$ 10,58	R\$ 1.549,97
12	FORRO					R\$ 220.618,12
1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3.508	R\$ 43,42	R\$ 55,93	R\$ 196.202,44
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	2.631	R\$ 7,20	R\$ 9,28	R\$ 24.415,68
13	REVESTIMENTOS					R\$ 153.411,49
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	1.096,5	R\$ 25,59	R\$ 32,97	R\$ 36.151,61
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.096,5	R\$ 2,37	R\$ 3,05	R\$ 3.344,33
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	1.096,5	R\$ 49,21	R\$ 63,39	R\$ 69.507,14
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	658	R\$ 52,39	R\$ 67,49	R\$ 44.408,42
14	PISOS					R\$ 145.857,19

BURITICUPU-MA
Proc. 0100001/2021
Fisc. 990
16/09/2021

1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	365,5	R\$ 22,05	R\$ 28,40	R\$ 10.380,20
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	230,5	R\$ 34,12	R\$ 43,95	R\$ 10.130,48
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.096,5	R\$ 25,99	R\$ 33,48	R\$ 36.710,82
1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	548,50	R\$ 56,60	R\$ 72,91	R\$ 39.991,14
1405	LASTRO DE BRITA	M3	183	R\$ 81,03	R\$ 104,38	R\$ 19.101,54
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	365,5	R\$ 32,27	R\$ 41,57	R\$ 15.193,84
1407	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	614	R\$ 18,14	R\$ 23,37	R\$ 14.349,18
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA					R\$ 16.902,53
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	22	R\$ 164,38	R\$ 211,75	R\$ 4.658,50
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	1	R\$ 2.073,91	R\$ 2.671,61	R\$ 2.671,61
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	18	R\$ 199,80	R\$ 257,38	R\$ 4.632,84
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	4	R\$ 74,55	R\$ 96,04	R\$ 384,16
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	7,5	R\$ 113,28	R\$ 145,93	R\$ 1.094,48
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	11	R\$ 98,77	R\$ 127,24	R\$ 1.399,64
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	7,5	R\$ 169,00	R\$ 217,71	R\$ 1.632,83
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	7,5	R\$ 19,17	R\$ 24,69	R\$ 185,18
1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	7,5	R\$ 25,18	R\$ 32,44	R\$ 243,30

PROC. 0100017021
 FISC. b. Juan 991
 BURITICUPU-MA

16	DIVERSOS					R\$ 209.453,81
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	37	R\$ 13,81	R\$ 17,79	R\$ 658,23
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37	R\$ 16,42	R\$ 21,15	R\$ 782,55
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	430	R\$ 7,05	R\$ 9,08	R\$ 3.904,40
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	438,5	R\$ 76,00	R\$ 97,90	R\$ 42.929,15
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	3	R\$ 1.416,15	R\$ 1.824,28	R\$ 5.472,84
1606	LIMPEZA GERAL	M2	5.663,5	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 10.364,21
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	457	R\$ 7,01	R\$ 9,03	R\$ 4.126,71
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	73,5	R\$ 210,07	R\$ 270,61	R\$ 19.889,84
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	37	R\$ 79,12	R\$ 101,92	R\$ 3.771,04
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	187	R\$ 205,72	R\$ 265,01	R\$ 49.556,87
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	55	R\$ 116,74	R\$ 150,38	R\$ 8.270,90
1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	329	R\$ 119,83	R\$ 154,37	R\$ 50.787,73
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	11	R\$ 12,17	R\$ 15,68	R\$ 172,48
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	55	R\$ 56,04	R\$ 72,19	R\$ 3.970,45
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	58,5	R\$ 63,65	R\$ 81,99	R\$ 4.796,42
17	PINTURAS					R\$ 297.721,15
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	6.577	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 12.035,91
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.754	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 16.312,20
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	6.577	R\$ 7,74	R\$ 9,97	R\$ 65.572,69
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	183	R\$ 24,40	R\$ 31,43	R\$ 5.751,69

b. u.
 Proc. 0001/2021
 Fisc. 942
 BURITICUPU-MA

1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	658	R\$ 16,26	R\$ 20,95	R\$ 13.785,10
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	427,5	R\$ 12,01	R\$ 15,47	R\$ 6.613,43
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	731	R\$ 5,91	R\$ 7,61	R\$ 5.562,91
1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	146,5	R\$ 11,02	R\$ 14,20	R\$ 2.080,30
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	3.654	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 43.628,76
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1.388,5	R\$ 14,04	R\$ 18,09	R\$ 25.117,97
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	658	R\$ 16,02	R\$ 20,64	R\$ 13.581,12
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	1.388,5	R\$ 10,93	R\$ 14,08	R\$ 19.550,08
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	3.654	R\$ 6,20	R\$ 7,99	R\$ 29.195,46
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1.388,5	R\$ 11,47	R\$ 14,78	R\$ 20.522,03
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.388,5	R\$ 10,29	R\$ 13,26	R\$ 18.411,51
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					R\$ 14.931,56
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	66	R\$ 1,89	R\$ 2,43	R\$ 160,38
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	822,50	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 337,23
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	822,50	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 304,33
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	1.644,5	R\$ 0,79	R\$ 1,02	R\$ 1.677,39
1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.644,5	R\$ 2,52	R\$ 3,25	R\$ 5.344,63
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.644,5	R\$ 2,16	R\$ 2,78	R\$ 4.571,71
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	395	R\$ 4,98	R\$ 6,42	R\$ 2.535,90
TOTAL GERAL						R\$ 2.928.619,05

BURITICUPU-MA
 Proc. 0706001/2011
 Fisc. 4973
 b. [assinatura]

LOTE II - NÚCLEO ANIL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QT. ADESÃO	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.442,60
101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	323,5	R\$ 5,54	R\$ 7,14	R\$ 2.309,79
102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	43,5	R\$ 38,06	R\$ 49,03	R\$ 2.132,81
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 26.704,48
201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,5	R\$ 28,66	R\$ 36,92	R\$ 498,42
202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	215,5	R\$ 1,66	R\$ 2,14	R\$ 461,17
203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54	R\$ 2,50	R\$ 3,22	R\$ 173,88
204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	17,5	R\$ 5,17	R\$ 6,66	R\$ 116,55
205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.723,5	R\$ 0,91	R\$ 1,17	R\$ 2.016,50
206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	27	R\$ 12,95	R\$ 16,68	R\$ 450,36
207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,5	R\$ 168,32	R\$ 216,83	R\$ 542,08
208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,5	R\$ 258,05	R\$ 332,42	R\$ 498,63
209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	46	R\$ 4,71	R\$ 6,07	R\$ 279,22
210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	46	R\$ 13,89	R\$ 17,89	R\$ 822,94
211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	27	R\$ 6,48	R\$ 8,35	R\$ 225,45
212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	54	R\$ 22,99	R\$ 29,62	R\$ 1.599,48
213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	2,5	R\$ 53,58	R\$ 69,02	R\$ 172,55
214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,5	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 134,15
215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	54	R\$ 18,20	R\$ 23,45	R\$ 1.266,30
216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	32,5	R\$ 20,35	R\$ 26,21	R\$ 851,83
217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3	R\$ 297,91	R\$ 383,77	R\$ 1.151,31
218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	11	R\$ 14,49	R\$ 18,67	R\$ 205,37

BURITICUPU-MA
 Proc. 010.0001/2021
 F. b. *[assinatura]*
 Fisc. *[assinatura]*

219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	11	R\$ 8,17	R\$ 10,52	R\$ 115,72
220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	81	R\$ 21,73	R\$ 27,99	R\$ 2.267,19
221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 89,43
222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	54	R\$ 16,83	R\$ 21,68	R\$ 1.170,72
223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	178	R\$ 32,38	R\$ 41,71	R\$ 7.424,38
224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.723,5	R\$ 1,88	R\$ 2,42	R\$ 4.170,87
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.927,10
301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	13,5	R\$ 43,18	R\$ 55,62	R\$ 750,87
302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	11	R\$ 30,24	R\$ 38,96	R\$ 428,56
303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	11	R\$ 52,76	R\$ 67,97	R\$ 747,67
4	INFRAESTRUTURA					R\$ 18.026,93
401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	27	R\$ 241,27	R\$ 310,80	R\$ 8.391,60
402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	108	R\$ 25,79	R\$ 33,22	R\$ 3.587,76
403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	108	R\$ 8,41	R\$ 10,83	R\$ 1.169,64
404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	8,5	R\$ 361,24	R\$ 465,35	R\$ 3.955,48
405	LASTRO DE AREIA	M3	13,5	R\$ 53,04	R\$ 68,33	R\$ 922,46
5	SUPERESTRUTURA					R\$ 6.865,58
501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	8,5	R\$ 211,80	R\$ 272,84	R\$ 2.319,14
502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	70	R\$ 21,01	R\$ 27,07	R\$ 1.894,90
503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	13,5	R\$ 52,31	R\$ 67,39	R\$ 909,77

BURITICUPU-MA
 Proc. 0106001/2021
 Fisc. 995
 b. sup

504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	13,5	R\$ 46,13	R\$ 59,42	R\$ 802,17
505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	108	R\$ 6,75	R\$ 8,70	R\$ 939,60
6	ALVENARIA					R\$ 54.220,23
601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 15,02	R\$ 19,35	R\$ 164,48
602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 19,05	R\$ 24,54	R\$ 208,59
603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 11,56	R\$ 14,89	R\$ 126,57
604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 18,86	R\$ 24,30	R\$ 206,55
605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 27,10	R\$ 34,91	R\$ 296,74
606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 14,81	R\$ 19,08	R\$ 162,18
607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 17,37	R\$ 22,38	R\$ 190,23
608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 26,01	R\$ 33,51	R\$ 284,84
609	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	13,5	R\$ 88,65	R\$ 114,20	R\$ 1.541,70
610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	323,5	R\$ 50,26	R\$ 64,74	R\$ 20.943,39
611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	215,5	R\$ 44,53	R\$ 57,36	R\$ 12.361,08
612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	81	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 2.256,66
613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	404	R\$ 4,20	R\$ 5,41	R\$ 2.185,64

BURITICUPU-MA
 Proc. 070006/2021
 FISC. 046
 b. J. P.

811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	27	R\$ 78,05	R\$ 100,54	R\$ 2.714,58
812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	108	R\$ 27,45	R\$ 35,36	R\$ 3.818,88
813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M	M2	81	R\$ 125,73	R\$ 161,97	R\$ 13.119,57
814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	269,5	R\$ 8,60	R\$ 11,08	R\$ 2.986,06
815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	538,5	R\$ 11,24	R\$ 14,48	R\$ 7.797,48
816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	54	R\$ 22,94	R\$ 29,55	R\$ 1.595,70
817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	54	R\$ 20,52	R\$ 26,43	R\$ 1.427,22
818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	54	R\$ 16,43	R\$ 21,17	R\$ 1.143,18
819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	4.173,5	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 17.111,35
820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	565,50	R\$ 1,28	R\$ 1,65	R\$ 933,08
821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	565,5	R\$ 4,01	R\$ 5,17	R\$ 2.923,64
822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	5.008	R\$ 38,72	R\$ 49,88	R\$ 249.799,04
823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	668	R\$ 22,90	R\$ 29,50	R\$ 19.706,00
824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3	R\$ 877,71	R\$ 1.130,67	R\$ 3.392,01
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 79.930,67
901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 58,00
902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 8,64	R\$ 11,13	R\$ 111,30

BURITICUPU-MA
 Proc. 000012021
 Fisc. 999
 b. *[assinatura]*

918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 4,91	R\$ 6,33	R\$ 170,91
919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 13,79	R\$ 17,76	R\$ 479,52
920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 26,43	R\$ 34,05	R\$ 919,35
921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 297,00
922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	43,5	R\$ 4,86	R\$ 6,26	R\$ 272,31
923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	43,5	R\$ 5,74	R\$ 7,39	R\$ 321,47
924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	5,5	R\$ 2.466,17	R\$ 3.176,92	R\$ 17.473,06
925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 5,52	R\$ 7,11	R\$ 309,29
926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 38,52	R\$ 49,62	R\$ 2.158,47
927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 3,62	R\$ 4,66	R\$ 202,71
928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 645,98
929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 4,66	R\$ 6,00	R\$ 261,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 070600/16021
 Fisc. 1003
 b. *[assinatura]*

930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 5,26	R\$ 6,78	R\$ 294,93
931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 8,85	R\$ 11,40	R\$ 495,90
932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 17,14	R\$ 22,08	R\$ 960,48
933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 16,19	R\$ 20,86	R\$ 907,41
934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 350,18
935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22	R\$ 20,64	R\$ 26,59	R\$ 584,98
936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22	R\$ 5,86	R\$ 7,55	R\$ 166,10
937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22	R\$ 9,76	R\$ 12,57	R\$ 276,54
938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 15,72	R\$ 20,25	R\$ 546,75
939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19	R\$ 23,83	R\$ 30,70	R\$ 583,30
940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 110,70

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100012001
 Fisc. 1002
 b. J. J. J.

941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 156,60
942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 8,67	R\$ 11,17	R\$ 301,59
943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 2,96	R\$ 3,81	R\$ 102,87
944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 4,14	R\$ 5,33	R\$ 143,91
945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 6,71	R\$ 8,64	R\$ 233,28
946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 2,86	R\$ 3,68	R\$ 99,36
947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 3,37	R\$ 4,34	R\$ 117,18
948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11	R\$ 18,66	R\$ 24,04	R\$ 264,44
949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11	R\$ 19,38	R\$ 24,97	R\$ 274,67
950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 50,93	R\$ 65,61	R\$ 721,71
951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 62,27	R\$ 80,22	R\$ 882,42

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2014
 FISC. 1003
 F. b. *[Assinatura]*

952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 58,91	R\$ 75,89	R\$ 834,79
953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 74,83	R\$ 96,40	R\$ 1.060,40
954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 132,17	R\$ 170,26	R\$ 1.872,86
955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,5	R\$ 9,64	R\$ 12,42	R\$ 304,29
956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 6,96	R\$ 8,97	R\$ 242,19
957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 10,04	R\$ 12,93	R\$ 349,11
958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54	R\$ 18,39	R\$ 23,69	R\$ 1.279,26
959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 5,75	R\$ 7,41	R\$ 200,07
960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 9,09	R\$ 11,71	R\$ 316,17
961	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 14,79	R\$ 19,05	R\$ 514,35
962	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 188,73
963	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 6,44	R\$ 8,30	R\$ 224,10

BURITICUPU-MA
Proc. 01000001/2001
Fisc. 1004
r. b. Dup

964	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 9,06	R\$ 11,67	R\$ 315,09
965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26	R\$ 27,89	R\$ 35,93	R\$ 934,18
966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26	R\$ 10,01	R\$ 12,89	R\$ 335,14
967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26	R\$ 14,36	R\$ 18,50	R\$ 481,00
968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 724,36
969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 336,70
970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65	R\$ 4,88	R\$ 6,29	R\$ 408,85
971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65	R\$ 7,81	R\$ 10,06	R\$ 653,90
972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65	R\$ 13,00	R\$ 16,75	R\$ 1.088,75
973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	215,5	R\$ 9,26	R\$ 11,93	R\$ 2.570,92
974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	27	R\$ 63,60	R\$ 81,93	R\$ 2.212,11
975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 136,08
10	LOUÇAS E METAIS					R\$ 50.314,14
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	54	R\$ 27,38	R\$ 35,27	R\$ 1.904,58

BURITICUPU-MA
Proc. 010001/2021
Fisc. 1005
b. Jupp

1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,5	R\$ 24,03	R\$ 30,96	R\$ 417,96
1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,5	R\$ 53,73	R\$ 69,21	R\$ 380,66
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3	R\$ 12,45	R\$ 16,04	R\$ 48,12
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,5	R\$ 14,31	R\$ 18,43	R\$ 27,65
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27	R\$ 28,14	R\$ 36,25	R\$ 978,75
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	43,5	R\$ 249,00	R\$ 320,76	R\$ 13.953,06
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,5	R\$ 427,59	R\$ 550,82	R\$ 7.436,07
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 321,64	R\$ 414,34	R\$ 2.278,87
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	5,5	R\$ 463,10	R\$ 596,57	R\$ 3.281,14
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,5	R\$ 1.509,01	R\$ 1.943,91	R\$ 2.915,87
1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2	R\$ 340,26	R\$ 438,32	R\$ 876,64
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	5,5	R\$ 515,74	R\$ 664,38	R\$ 3.654,09
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27	R\$ 10,87	R\$ 14,00	R\$ 378,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,5	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 88,20
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 411.138,67
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 3,33	R\$ 4,29	R\$ 115,83
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 5,57	R\$ 7,18	R\$ 193,86

Proc. BURLICUPU-MA
 FISC. 1001/2017
 b. J. J. J.

1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	188,5	R\$ 27,51	R\$ 35,44	R\$ 6.680,44
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	R\$ 36,47	R\$ 46,98	R\$ 5.073,84
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	2	R\$ 453,17	R\$ 583,77	R\$ 1.167,54
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	2	R\$ 603,62	R\$ 777,58	R\$ 1.555,16
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,5	R\$ 103,20	R\$ 132,94	R\$ 731,17
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,5	R\$ 272,54	R\$ 351,09	R\$ 1.931,00
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 5,70	R\$ 7,34	R\$ 40,37
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	135	R\$ 5,07	R\$ 6,53	R\$ 881,55
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 44,72
1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,5	R\$ 90,78	R\$ 116,94	R\$ 175,41
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	108	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 754,92
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 37,82	R\$ 48,72	R\$ 1.315,44
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 594,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 13,02	R\$ 16,77	R\$ 452,79
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 206,00	R\$ 265,37	R\$ 1.459,54
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 55,31	R\$ 71,25	R\$ 391,88
1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	R\$ 73,40	R\$ 94,55	R\$ 1.040,05

BURITICUPUNA
 Proc. 01000001/2021
 FISC. 10091
 b. *[assinatura]*

1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.385	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 27.894,30
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	188,5	R\$ 4,42	R\$ 5,69	R\$ 1.072,57
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	R\$ 9,14	R\$ 11,77	R\$ 1.271,16
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	188,5	R\$ 5,30	R\$ 6,83	R\$ 1.287,46
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	188,5	R\$ 7,35	R\$ 9,47	R\$ 1.785,10
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	R\$ 6,84	R\$ 8,81	R\$ 1.189,35
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	R\$ 10,42	R\$ 13,42	R\$ 1.811,70
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	R\$ 17,42	R\$ 22,44	R\$ 3.029,40
1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 24,67	R\$ 31,78	R\$ 858,06
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108	R\$ 13,98	R\$ 18,01	R\$ 1.945,08
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	81	R\$ 21,97	R\$ 28,30	R\$ 2.292,30
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81	R\$ 30,28	R\$ 39,01	R\$ 3.159,81
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,5	R\$ 54,29	R\$ 69,94	R\$ 594,49
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	3	R\$ 49,09	R\$ 63,24	R\$ 189,72
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	3	R\$ 49,66	R\$ 63,97	R\$ 191,91
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	3	R\$ 65,67	R\$ 84,60	R\$ 253,80
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	3	R\$ 73,44	R\$ 94,61	R\$ 283,83
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	3	R\$ 36,44	R\$ 46,94	R\$ 140,82

BURITICUPU-MA
 Proc. 0000172021
 Fisc. 1010
 Rub. 4000

1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	3	R\$ 48,93	R\$ 63,03	R\$ 189,09
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	27	R\$ 181,86	R\$ 234,27	R\$ 6.325,29
1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 208,22	R\$ 268,23	R\$ 804,69
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 1.092,63
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 328,30	R\$ 422,92	R\$ 845,84
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 633,36	R\$ 815,89	R\$ 1.631,78
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,5	R\$ 528,80	R\$ 681,20	R\$ 1.021,80
1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	27	R\$ 87,73	R\$ 113,01	R\$ 3.051,27
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	27	R\$ 74,44	R\$ 95,89	R\$ 2.589,03
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	27	R\$ 89,42	R\$ 115,19	R\$ 3.110,13
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	4,5	R\$ 90,61	R\$ 116,72	R\$ 525,24
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	1,5	R\$ 768,54	R\$ 990,03	R\$ 1.485,05
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,5	R\$ 625,64	R\$ 805,95	R\$ 1.208,93

BURITICUPU-MA
 Proc. 0160012021
 Fisc. 1011
 Rub. 000

1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	0,5	R\$ 514,64	R\$ 662,96	R\$ 331,48
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	135	R\$ 50,85	R\$ 65,50	R\$ 8.842,50
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	404	R\$ 28,62	R\$ 36,87	R\$ 14.895,48
1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81	R\$ 9,32	R\$ 12,01	R\$ 972,81
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	3,5	R\$ 202,13	R\$ 260,38	R\$ 911,33
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A/600V, FORNECIMENTO	UN	1	R\$ 530,83	R\$ 683,82	R\$ 683,82
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	118,5	R\$ 16,50	R\$ 21,26	R\$ 2.519,31
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	118,5	R\$ 124,99	R\$ 161,01	R\$ 19.079,69
1172	PLAFON E-27	UN	404	R\$ 5,99	R\$ 7,72	R\$ 3.118,88
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	11	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 4.775,10
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	11	R\$ 374,46	R\$ 482,38	R\$ 5.306,18
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	40,5	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 17.581,05
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	40,5	R\$ 374,42	R\$ 482,33	R\$ 19.534,37
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	32,5	R\$ 486,74	R\$ 627,02	R\$ 20.378,15
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	11	R\$ 524,19	R\$ 675,26	R\$ 7.427,86
1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,5	R\$ 798,38	R\$ 1.028,47	R\$ 1.542,71
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2	R\$ 732,40	R\$ 943,48	R\$ 1.886,96

BURITICUPU-MA
 Proc. 070.0001/2007
 Fisc. 1012
 Rub. Jure

1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2	R\$ 688,26	R\$ 886,62	R\$ 1.773,24
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÇÃO	UN	2	R\$ 872,34	R\$ 1.123,75	R\$ 2.247,50
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,5	R\$ 1.094,64	R\$ 1.410,12	R\$ 2.115,18
1184	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	108	R\$ 8,21	R\$ 10,58	R\$ 1.142,64
12	FORRO					R\$ 162.568,33
1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2.585	R\$ 43,42	R\$ 55,93	R\$ 144.579,05
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	1.938,5	R\$ 7,20	R\$ 9,28	R\$ 17.989,28
13	REVESTIMENTOS					R\$ 113.055,93
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	808	R\$ 25,59	R\$ 32,97	R\$ 26.639,76
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	808	R\$ 2,37	R\$ 3,05	R\$ 2.464,40
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	808	R\$ 49,21	R\$ 63,39	R\$ 51.219,12
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	485	R\$ 52,39	R\$ 67,49	R\$ 32.732,65
14	PISOS					R\$ 107.502,12
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	269,5	R\$ 22,05	R\$ 28,40	R\$ 7.653,80
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	170	R\$ 34,12	R\$ 43,95	R\$ 7.471,50
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	808	R\$ 25,99	R\$ 33,48	R\$ 27.051,84

BURITICUPU-MA
 Proc. 0106001/2007
 Fisc. 1013
 Rub. Juif

1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	404	R\$ 56,60	R\$ 72,91	R\$ 29.455,64
1405	LASTRO DE BRITA	M3	135	R\$ 81,03	R\$ 104,38	R\$ 14.091,30
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	269,5	R\$ 32,27	R\$ 41,57	R\$ 11.203,12
1407	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	452,5	R\$ 18,14	R\$ 23,37	R\$ 10.574,93
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA					R\$ 13.195,32
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	16,5	R\$ 164,38	R\$ 211,75	R\$ 3.493,88
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	1	R\$ 2.073,91	R\$ 2.671,61	R\$ 2.671,61
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	13	R\$ 199,80	R\$ 257,38	R\$ 3.345,94
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	3	R\$ 74,55	R\$ 96,04	R\$ 288,12
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	5,5	R\$ 113,28	R\$ 145,93	R\$ 802,62
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	8,5	R\$ 98,77	R\$ 127,24	R\$ 1.081,54
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5,5	R\$ 169,00	R\$ 217,71	R\$ 1.197,41
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,5	R\$ 19,17	R\$ 24,69	R\$ 135,80
1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,5	R\$ 25,18	R\$ 32,44	R\$ 178,42
16	DIVERSOS					R\$ 154.926,52
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	27	R\$ 13,81	R\$ 17,79	R\$ 480,33
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	27	R\$ 16,42	R\$ 21,15	R\$ 571,05
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	317	R\$ 7,05	R\$ 9,08	R\$ 2.878,36

BURTICUPU-MA
 Proc. 010600/2021
 Fisc. 1014
 Rub. 1014

1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	323,5	R\$ 76,00	R\$ 97,90	R\$ 31.670,65
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	2,5	R\$ 1.416,15	R\$ 1.824,28	R\$ 4.560,70
1606	LIMPEZA GERAL	M2	4.173,5	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 7.637,51
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	337	R\$ 7,01	R\$ 9,03	R\$ 3.043,11
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	54	R\$ 210,07	R\$ 270,61	R\$ 14.612,94
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	27	R\$ 79,12	R\$ 101,92	R\$ 2.751,84
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	138	R\$ 205,72	R\$ 265,01	R\$ 36.571,38
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	40,5	R\$ 116,74	R\$ 150,38	R\$ 6.090,39
1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	242,5	R\$ 119,83	R\$ 154,37	R\$ 37.434,73
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	8,5	R\$ 12,17	R\$ 15,68	R\$ 133,28
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	40,5	R\$ 56,04	R\$ 72,19	R\$ 2.923,70
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	43,5	R\$ 63,65	R\$ 81,99	R\$ 3.566,57
17	PINTURAS					R\$ 219.414,25
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	4.846,5	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 8.869,10
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.292,5	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 12.020,25
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.846,5	R\$ 7,74	R\$ 9,97	R\$ 48.319,61
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	135	R\$ 24,40	R\$ 31,43	R\$ 4.243,05
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	485	R\$ 16,26	R\$ 20,95	R\$ 10.160,75
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	315	R\$ 12,01	R\$ 15,47	R\$ 4.873,05
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	538,50	R\$ 5,91	R\$ 7,61	R\$ 4.097,99
1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	108	R\$ 11,02	R\$ 14,20	R\$ 1.533,60

BURITICUPU-MA
 Proc. 020.000.001/2021
 Fisc. 1015
 Rub. 1000

102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	40	R\$ 38,06	R\$ 49,03	R\$ 1.961,20
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 24.409,01
201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,5	R\$ 28,66	R\$ 36,92	R\$ 461,50
202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	200	R\$ 1,66	R\$ 2,14	R\$ 428,00
203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50	R\$ 2,50	R\$ 3,22	R\$ 161,00
204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	16	R\$ 5,17	R\$ 6,66	R\$ 106,56
205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.600	R\$ 0,91	R\$ 1,17	R\$ 1.872,00
206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	25	R\$ 12,95	R\$ 16,68	R\$ 417,00
207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2	R\$ 168,32	R\$ 216,83	R\$ 433,66
208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1	R\$ 258,05	R\$ 332,42	R\$ 332,42
209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,5	R\$ 4,71	R\$ 6,07	R\$ 257,98
210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,5	R\$ 13,89	R\$ 17,89	R\$ 760,33
211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	25	R\$ 6,48	R\$ 8,35	R\$ 208,75
212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	50	R\$ 22,99	R\$ 29,62	R\$ 1.481,00
213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	2	R\$ 53,58	R\$ 69,02	R\$ 138,04
214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 121,95
215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	50	R\$ 18,20	R\$ 23,45	R\$ 1.172,50
216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	30	R\$ 20,35	R\$ 26,21	R\$ 786,30
217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,5	R\$ 297,91	R\$ 383,77	R\$ 959,43
218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	10	R\$ 14,49	R\$ 18,67	R\$ 186,70
219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	10	R\$ 8,17	R\$ 10,52	R\$ 105,20
220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	75	R\$ 21,73	R\$ 27,99	R\$ 2.099,25
221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 81,30
222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	50	R\$ 16,83	R\$ 21,68	R\$ 1.084,00
223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	165	R\$ 32,38	R\$ 41,71	R\$ 6.882,15

BURTICUPU-MA
 Proc. 0001/2021
 Fisc. 1017
 Rub. 1017

224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.600	R\$ 1,88	R\$ 2,42	R\$ 3.872,00
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.764,55
301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	12,5	R\$ 43,18	R\$ 55,62	R\$ 695,25
302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	10	R\$ 30,24	R\$ 38,96	R\$ 389,60
303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	10	R\$ 52,76	R\$ 67,97	R\$ 679,70
4	INFRAESTRUTURA					R\$ 16.519,25
401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	25	R\$ 241,27	R\$ 310,80	R\$ 7.770,00
402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	100	R\$ 25,79	R\$ 33,22	R\$ 3.322,00
403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	100	R\$ 8,41	R\$ 10,83	R\$ 1.083,00
404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	7,5	R\$ 361,24	R\$ 465,35	R\$ 3.490,13
405	LASTRO DE AREIA	M3	12,5	R\$ 53,04	R\$ 68,33	R\$ 854,13
5	SUPERESTRUTURA					R\$ 6.260,98
501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	7,5	R\$ 211,80	R\$ 272,84	R\$ 2.046,30
502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	65	R\$ 21,01	R\$ 27,07	R\$ 1.759,55
503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	12,5	R\$ 52,31	R\$ 67,39	R\$ 842,38
504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	12,5	R\$ 46,13	R\$ 59,42	R\$ 742,75
505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	100	R\$ 6,75	R\$ 8,70	R\$ 870,00
6	ALVENARIA					R\$ 50.224,45
601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,5	R\$ 15,02	R\$ 19,35	R\$ 145,13

BURITICUPU-MA
 Proc. 070.000/2021
 Fisc. 1016
 Rub. 1016

703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50	R\$ 59,43	R\$ 76,56	R\$ 3.828,00
704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	125	R\$ 177,48	R\$ 228,63	R\$ 28.578,75
705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	50	R\$ 269,63	R\$ 347,34	R\$ 17.367,00
706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	12,5	R\$ 329,91	R\$ 424,99	R\$ 5.312,38
707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	175	R\$ 331,49	R\$ 427,03	R\$ 74.730,25
708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	15	R\$ 287,94	R\$ 370,92	R\$ 5.563,80
709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	5,04	R\$ 323,39	R\$ 416,59	R\$ 2.099,61
710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	37,5	R\$ 460,28	R\$ 592,93	R\$ 22.234,88
711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	37,5	R\$ 483,06	R\$ 622,28	R\$ 23.335,50
712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50	R\$ 504,57	R\$ 649,99	R\$ 32.499,50
713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	37,5	R\$ 523,46	R\$ 674,32	R\$ 25.287,00
714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5	R\$ 445,63	R\$ 574,06	R\$ 2.870,30
715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	60	R\$ 21,36	R\$ 27,52	R\$ 1.651,20
716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	25	R\$ 95,57	R\$ 123,11	R\$ 3.077,75

BURITICUPU-MA
 Proc. 040001/2004
 Fisc. 10/90
 Rub. 499

717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	62,5	R\$ 36,26	R\$ 46,71	R\$ 2.919,38
8	COBERTURA					R\$ 413.304,93
801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	465	R\$ 32,76	R\$ 42,20	R\$ 19.623,00
802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 405,05	R\$ 521,79	R\$ 5.217,90
803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 455,90	R\$ 587,29	R\$ 5.872,90
804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 575,63	R\$ 741,53	R\$ 7.415,30
805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 626,48	R\$ 807,03	R\$ 8.070,30
806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 707,89	R\$ 911,90	R\$ 9.119,00
807	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO EM MARQUISES	M2	210	R\$ 128,89	R\$ 166,04	R\$ 34.868,40
808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	990	R\$ 7,48	R\$ 9,64	R\$ 9.543,60
809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	770	R\$ 5,38	R\$ 6,93	R\$ 5.336,10
810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	100	R\$ 28,31	R\$ 36,47	R\$ 3.647,00
811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	25	R\$ 78,05	R\$ 100,54	R\$ 2.513,50
812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	100	R\$ 27,45	R\$ 35,36	R\$ 3.536,00
813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M	M2	75	R\$ 125,73	R\$ 161,97	R\$ 12.147,75
814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	250	R\$ 8,60	R\$ 11,08	R\$ 2.770,00
815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	500	R\$ 11,24	R\$ 14,48	R\$ 7.240,00

BURELUCIPU-MA
 Proc. 00001/2021
 Fisc. 10211
 Rub. Jue

816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	50	R\$ 22,94	R\$ 29,55	R\$ 1.477,50
817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	50	R\$ 20,52	R\$ 26,43	R\$ 1.321,50
818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	50	R\$ 16,43	R\$ 21,17	R\$ 1.058,50
819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	3.875	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 15.887,50
820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	525	R\$ 1,28	R\$ 1,65	R\$ 866,25
821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	525	R\$ 4,01	R\$ 5,17	R\$ 2.714,25
822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	4.650	R\$ 38,72	R\$ 49,88	R\$ 231.942,00
823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	620	R\$ 22,90	R\$ 29,50	R\$ 18.290,00
824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,5	R\$ 877,71	R\$ 1.130,67	R\$ 2.826,68
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 72.792,62
901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 52,20
902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	R\$ 8,64	R\$ 11,13	R\$ 100,17
903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 107,46
904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 133,65
905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	R\$ 17,20	R\$ 22,16	R\$ 199,44
906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	R\$ 19,23	R\$ 24,77	R\$ 222,93

BURITICUPU-MA
 Proc. 10001/2021
 Fisc. 10001/2021
 Rub. 10001/2021

907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	R\$ 3,45	R\$ 4,44	R\$ 39,96
908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,5	R\$ 469,65	R\$ 605,00	R\$ 1.512,50
909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,5	R\$ 383,76	R\$ 494,36	R\$ 741,54
910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	5	R\$ 755,29	R\$ 972,96	R\$ 4.864,80
911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	5	R\$ 1.915,38	R\$ 2.467,39	R\$ 12.336,95
912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M, ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	7,5	R\$ 267,76	R\$ 344,93	R\$ 2.586,98
913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	10	R\$ 116,73	R\$ 150,37	R\$ 1.503,70
914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 191,64	R\$ 246,87	R\$ 1.851,53
915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,5	R\$ 81,96	R\$ 105,58	R\$ 263,95
916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	15	R\$ 11,57	R\$ 14,90	R\$ 223,50
917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	15	R\$ 27,50	R\$ 35,43	R\$ 531,45
918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 4,91	R\$ 6,33	R\$ 158,25
919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 13,79	R\$ 17,76	R\$ 444,00
920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 26,43	R\$ 34,05	R\$ 851,25

BUITICUPU-MA
 Proc. 010000920024
 FISC. 1023
 Rub.

921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 275,00
922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40	R\$ 4,86	R\$ 6,26	R\$ 250,40
923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40	R\$ 5,74	R\$ 7,39	R\$ 295,60
924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	5	R\$ 2.466,17	R\$ 3.176,92	R\$ 15.884,60
925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 5,52	R\$ 7,11	R\$ 284,40
926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 38,52	R\$ 49,62	R\$ 1.984,80
927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 3,62	R\$ 4,66	R\$ 186,40
928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 594,00
929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 4,66	R\$ 6,00	R\$ 240,00
930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 5,26	R\$ 6,78	R\$ 271,20
931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 8,85	R\$ 11,40	R\$ 456,00
932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 17,14	R\$ 22,08	R\$ 883,20

BURITICUPU-MA
 Proc. 070000/2021
 Fisc. 1024
 Rub. 1000

933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 16,19	R\$ 20,86	R\$ 834,40
934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 322,00
935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20	R\$ 20,64	R\$ 26,59	R\$ 531,80
936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20	R\$ 5,86	R\$ 7,55	R\$ 151,00
937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20	R\$ 9,76	R\$ 12,57	R\$ 251,40
938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 15,72	R\$ 20,25	R\$ 506,25
939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,5	R\$ 23,83	R\$ 30,70	R\$ 537,25
940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 102,50
941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 145,00
942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 8,67	R\$ 11,17	R\$ 279,25
943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 2,96	R\$ 3,81	R\$ 95,25

BURTICUPU-MA
 Proc. 010000/2014
 Fisc. 1026
 Rub. *[assinatura]*

944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 4,14	R\$ 5,33	R\$ 133,25
945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 6,71	R\$ 8,64	R\$ 216,00
946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 2,86	R\$ 3,68	R\$ 92,00
947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 3,37	R\$ 4,34	R\$ 108,50
948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10	R\$ 18,66	R\$ 24,04	R\$ 240,40
949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10	R\$ 19,38	R\$ 24,97	R\$ 249,70
950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	R\$ 50,93	R\$ 65,61	R\$ 656,10
951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	R\$ 62,27	R\$ 80,22	R\$ 802,20
952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	R\$ 58,91	R\$ 75,89	R\$ 758,90
953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	R\$ 74,83	R\$ 96,40	R\$ 964,00
954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	R\$ 132,17	R\$ 170,26	R\$ 1.702,60

BURITICUPU-MA
 Proc. 0700001/2011
 FISC. 1096
 Rub. 1096

955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,5	R\$ 9,64	R\$ 12,42	R\$ 279,45
956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 6,96	R\$ 8,97	R\$ 224,25
957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 10,04	R\$ 12,93	R\$ 323,25
958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50	R\$ 18,39	R\$ 23,69	R\$ 1.184,50
959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 5,75	R\$ 7,41	R\$ 185,25
960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 9,09	R\$ 11,71	R\$ 292,75
961	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 14,79	R\$ 19,05	R\$ 476,25
962	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 174,75
963	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 6,44	R\$ 8,30	R\$ 207,50
964	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	R\$ 9,06	R\$ 11,67	R\$ 291,75
965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24	R\$ 27,89	R\$ 35,93	R\$ 862,32
966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24	R\$ 10,01	R\$ 12,89	R\$ 309,36
967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24	R\$ 14,36	R\$ 18,50	R\$ 444,00

BURITICUPU-MÁ
Proc. 070000/2007
Fisc. 1027
Rub. 1000

968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 668,64
969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 310,80
970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60	R\$ 4,88	R\$ 6,29	R\$ 377,40
971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60	R\$ 7,81	R\$ 10,06	R\$ 603,60
972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60	R\$ 13,00	R\$ 16,75	R\$ 1.005,00
973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	200	R\$ 9,26	R\$ 11,93	R\$ 2.386,00
974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	25	R\$ 63,60	R\$ 81,93	R\$ 2.048,25
975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 126,00
10	LOUÇAS E METAIS					R\$ 45.856,32
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	50	R\$ 27,38	R\$ 35,27	R\$ 1.763,50
1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	3	R\$ 536,67	R\$ 691,34	R\$ 2.074,02
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	25	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 275,00
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	R\$ 123,02	R\$ 158,47	R\$ 792,35
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	R\$ 99,08	R\$ 127,63	R\$ 638,15

BURLICUPU-MA
 Proc. 0700001/2021
 Fisc. 10/23
 Rub. 10/23

1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,5	R\$ 123,52	R\$ 159,12	R\$ 397,80
1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,5	R\$ 445,39	R\$ 573,75	R\$ 4.303,13
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	32	R\$ 15,12	R\$ 19,48	R\$ 623,36
1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20	R\$ 5,36	R\$ 6,90	R\$ 138,00
1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	R\$ 25,14	R\$ 32,39	R\$ 518,24
1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$ 143,01	R\$ 184,23	R\$ 184,23
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,5	R\$ 22,02	R\$ 28,37	R\$ 354,63
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,5	R\$ 24,03	R\$ 30,96	R\$ 387,00
1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	R\$ 53,73	R\$ 69,21	R\$ 346,05
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,5	R\$ 12,45	R\$ 16,04	R\$ 40,10
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1	R\$ 14,31	R\$ 18,43	R\$ 18,43
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25	R\$ 28,14	R\$ 36,25	R\$ 906,25
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40	R\$ 249,00	R\$ 320,76	R\$ 12.830,40

BURITICUPU-MA
 Proc. 016001994
 Fisc. 10219
 Rub. 1111

1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,5	R\$ 427,59	R\$ 550,82	R\$ 6.885,25
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	R\$ 321,64	R\$ 414,34	R\$ 2.071,70
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	5	R\$ 463,10	R\$ 596,57	R\$ 2.982,85
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,5	R\$ 1.509,01	R\$ 1.943,91	R\$ 2.915,87
1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,5	R\$ 340,26	R\$ 438,32	R\$ 657,48
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	5	R\$ 515,74	R\$ 664,38	R\$ 3.321,90
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25	R\$ 10,87	R\$ 14,00	R\$ 350,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 80,64
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 377.119,29
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25	R\$ 3,33	R\$ 4,29	R\$ 107,25
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25	R\$ 5,57	R\$ 7,18	R\$ 179,50
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 910,53
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	7,5	R\$ 150,80	R\$ 194,26	R\$ 1.456,95
1105	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 3,80	R\$ 4,90	R\$ 12,25
1106	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 20,13
1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.750	R\$ 1,26	R\$ 1,62	R\$ 6.075,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2021
 Fisc. 10130
 Rub. 411

1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.000	R\$ 1,79	R\$ 2,31	R\$ 23.100,00
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.000	R\$ 2,83	R\$ 3,65	R\$ 36.500,00
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.000	R\$ 3,87	R\$ 4,99	R\$ 24.950,00
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.500	R\$ 6,30	R\$ 8,12	R\$ 20.300,00
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.500	R\$ 9,57	R\$ 12,33	R\$ 18.495,00
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	900	R\$ 14,46	R\$ 18,63	R\$ 16.767,00
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	900	R\$ 10,66	R\$ 13,73	R\$ 12.357,00
1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	R\$ 20,15	R\$ 25,96	R\$ 2.596,00
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175	R\$ 27,51	R\$ 35,44	R\$ 6.202,00
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	R\$ 36,47	R\$ 46,98	R\$ 4.698,00
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	1,5	R\$ 453,17	R\$ 583,77	R\$ 875,66
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	1,5	R\$ 603,62	R\$ 777,58	R\$ 1.166,37
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5	R\$ 103,20	R\$ 132,94	R\$ 664,70
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5	R\$ 272,54	R\$ 351,09	R\$ 1.755,45
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	R\$ 5,70	R\$ 7,34	R\$ 36,70

BURITICUPU-MA
 Proc. 010.0001/2014
 Fisc. 1030
 Rub. 1030

1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	125	R\$ 5,07	R\$ 6,53	R\$ 816,25
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 40,65
1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 90,78	R\$ 116,94	R\$ 116,94
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	100	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 699,00
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25	R\$ 37,82	R\$ 48,72	R\$ 1.218,00
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 550,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25	R\$ 13,02	R\$ 16,77	R\$ 419,25
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	R\$ 206,00	R\$ 265,37	R\$ 1.326,85
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	R\$ 55,31	R\$ 71,25	R\$ 356,25
1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 73,40	R\$ 94,55	R\$ 945,50
1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.000	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 25.900,00
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175	R\$ 4,42	R\$ 5,69	R\$ 995,75
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	R\$ 9,14	R\$ 11,77	R\$ 1.177,00
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175	R\$ 5,30	R\$ 6,83	R\$ 1.195,25
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175	R\$ 7,35	R\$ 9,47	R\$ 1.657,25
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125	R\$ 6,84	R\$ 8,81	R\$ 1.101,25

BURITICUPU-MA
Proc. 010000120021
Fisc. 1032
Rub. Jap

1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125	R\$ 10,42	R\$ 13,42	R\$ 1.677,50
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125	R\$ 17,42	R\$ 22,44	R\$ 2.805,00
1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25	R\$ 24,67	R\$ 31,78	R\$ 794,50
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100	R\$ 13,98	R\$ 18,01	R\$ 1.801,00
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75	R\$ 21,97	R\$ 28,30	R\$ 2.122,50
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75	R\$ 30,28	R\$ 39,01	R\$ 2.925,75
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 54,29	R\$ 69,94	R\$ 524,55
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,5	R\$ 49,09	R\$ 63,24	R\$ 158,10
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	2,5	R\$ 49,66	R\$ 63,97	R\$ 159,93
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	2,5	R\$ 65,67	R\$ 84,60	R\$ 211,50
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	2,5	R\$ 73,44	R\$ 94,61	R\$ 236,53
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	2,5	R\$ 36,44	R\$ 46,94	R\$ 117,35
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	2,5	R\$ 48,93	R\$ 63,03	R\$ 157,58
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	25	R\$ 181,86	R\$ 234,27	R\$ 5.856,75
1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 208,22	R\$ 268,23	R\$ 670,58
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 910,53
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,5	R\$ 328,30	R\$ 422,92	R\$ 634,38

BURITICUPU-MA
 Proc. 010.0001/2001
 Fisc. 1032
 Rub. 1032

1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,5	R\$ 633,36	R\$ 815,89	R\$ 1.223,84
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 528,80	R\$ 681,20	R\$ 681,20
1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	25	R\$ 87,73	R\$ 113,01	R\$ 2.825,25
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	25	R\$ 74,44	R\$ 95,89	R\$ 2.397,25
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	25	R\$ 89,42	R\$ 115,19	R\$ 2.879,75
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	4	R\$ 90,61	R\$ 116,72	R\$ 466,88
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	1,5	R\$ 768,54	R\$ 990,03	R\$ 1.485,05
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1	R\$ 625,64	R\$ 805,95	R\$ 805,95
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	0,5	R\$ 514,64	R\$ 662,96	R\$ 331,48
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	125	R\$ 50,85	R\$ 65,50	R\$ 8.187,50
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	375	R\$ 28,62	R\$ 36,87	R\$ 13.826,25
1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75	R\$ 9,32	R\$ 12,01	R\$ 900,75
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	3	R\$ 202,13	R\$ 260,38	R\$ 781,14
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO	UN	0,5	R\$ 530,83	R\$ 683,82	R\$ 341,91
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	110	R\$ 16,50	R\$ 21,26	R\$ 2.338,60
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	110	R\$ 124,99	R\$ 161,01	R\$ 17.711,10

BURITICUPU-MA
 Proc. 0300007/2021
 Fisc. 1034
 Rub. *[assinatura]*

1172	PLAFON E-27	UN	375	R\$ 5,99	R\$ 7,72	R\$ 2.895,00
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	10	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 4.341,00
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	10	R\$ 374,46	R\$ 482,38	R\$ 4.823,80
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	37,5	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 16.278,75
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	37,5	R\$ 374,42	R\$ 482,33	R\$ 18.087,38
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	30	R\$ 486,74	R\$ 627,02	R\$ 18.810,60
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	10	R\$ 524,19	R\$ 675,26	R\$ 6.752,60
1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,5	R\$ 798,38	R\$ 1.028,47	R\$ 1.542,71
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,5	R\$ 732,40	R\$ 943,48	R\$ 1.415,22
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,5	R\$ 688,26	R\$ 886,62	R\$ 1.329,93
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCCÃO	UN	1,5	R\$ 872,34	R\$ 1.123,75	R\$ 1.685,63
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1	R\$ 1.094,64	R\$ 1.410,12	R\$ 1.410,12
1184	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	100	R\$ 8,21	R\$ 10,58	R\$ 1.058,00
12	FORRO					R\$ 150.936,00
1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2.400	R\$ 43,42	R\$ 55,93	R\$ 134.232,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100012501
 Fisc. 10315
 Rub. J.P.P.

1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	1.800	R\$ 7,20	R\$ 9,28	R\$ 16.704,00
13	REVESTIMENTOS					R\$ 104.928,00
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	750	R\$ 25,59	R\$ 32,97	R\$ 24.727,50
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	750	R\$ 2,37	R\$ 3,05	R\$ 2.287,50
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	750	R\$ 49,21	R\$ 63,39	R\$ 47.542,50
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	450	R\$ 52,39	R\$ 67,49	R\$ 30.370,50
14	PISOS					R\$ 99.728,78
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	250	R\$ 22,05	R\$ 28,40	R\$ 7.100,00
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	157,5	R\$ 34,12	R\$ 43,95	R\$ 6.922,13
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	750	R\$ 25,99	R\$ 33,48	R\$ 25.110,00
1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	375	R\$ 56,60	R\$ 72,91	R\$ 27.341,25
1405	LASTRO DE BRITA	M3	125	R\$ 81,03	R\$ 104,38	R\$ 13.047,50
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	250	R\$ 32,27	R\$ 41,57	R\$ 10.392,50
1407	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	420	R\$ 18,14	R\$ 23,37	R\$ 9.815,40
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA					R\$ 10.898,87
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	15	R\$ 164,38	R\$ 211,75	R\$ 3.176,25
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	0,5	R\$ 2.073,91	R\$ 2.671,61	R\$ 1.335,81
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	12	R\$ 199,80	R\$ 257,38	R\$ 3.088,56
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	2,5	R\$ 74,55	R\$ 96,04	R\$ 240,10
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	5	R\$ 113,28	R\$ 145,93	R\$ 729,65

BURELITICUPU-MA
 Proc. nº 001/2021
 FISC. 1036
 Rub. JWA

1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	7,5	R\$ 98,77	R\$ 127,24	R\$ 954,30
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5	R\$ 169,00	R\$ 217,71	R\$ 1.088,55
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5	R\$ 19,17	R\$ 24,69	R\$ 123,45
1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5	R\$ 25,18	R\$ 32,44	R\$ 162,20
16	DIVERSOS					R\$ 143.022,16
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	25	R\$ 13,81	R\$ 17,79	R\$ 444,75
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	25	R\$ 16,42	R\$ 21,15	R\$ 528,75
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	294	R\$ 7,05	R\$ 9,08	R\$ 2.669,52
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	300	R\$ 76,00	R\$ 97,90	R\$ 29.370,00
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	2	R\$ 1.416,15	R\$ 1.824,28	R\$ 3.648,56
1606	LIMPEZA GERAL	M2	3.875	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 7.091,25
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	312,5	R\$ 7,01	R\$ 9,03	R\$ 2.821,88
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	50	R\$ 210,07	R\$ 270,61	R\$ 13.530,50
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	25	R\$ 79,12	R\$ 101,92	R\$ 2.548,00
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	127,89	R\$ 205,72	R\$ 265,01	R\$ 33.892,13
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	37,5	R\$ 116,74	R\$ 150,38	R\$ 5.639,25
1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	225	R\$ 119,83	R\$ 154,37	R\$ 34.733,25
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	7,5	R\$ 12,17	R\$ 15,68	R\$ 117,60

BURITICUPU-MA
 Proc. 01000012021
 Fisc. 1034
 Rub. JUP

1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	37,5	R\$ 56,04	R\$ 72,19	R\$ 2.707,13
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	40	R\$ 63,65	R\$ 81,99	R\$ 3.279,60
17	PINTURAS					R\$ 203.678,73
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	4.500	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 8.235,00
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.200	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 11.160,00
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.500	R\$ 7,74	R\$ 9,97	R\$ 44.865,00
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	125	R\$ 24,40	R\$ 31,43	R\$ 3.928,75
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	450	R\$ 16,26	R\$ 20,95	R\$ 9.427,50
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	292,5	R\$ 12,01	R\$ 15,47	R\$ 4.524,98
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	500	R\$ 5,91	R\$ 7,61	R\$ 3.805,00
1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	100	R\$ 11,02	R\$ 14,20	R\$ 1.420,00
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	2.500	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 29.850,00
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	950	R\$ 14,04	R\$ 18,09	R\$ 17.185,50
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	450	R\$ 16,02	R\$ 20,64	R\$ 9.288,00
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	950	R\$ 10,93	R\$ 14,08	R\$ 13.376,00
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.500	R\$ 6,20	R\$ 7,99	R\$ 19.975,00
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	950	R\$ 11,47	R\$ 14,78	R\$ 14.041,00
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	950	R\$ 10,29	R\$ 13,26	R\$ 12.597,00
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					R\$ 10.212,75
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	45	R\$ 1,89	R\$ 2,43	R\$ 109,35

BUITICUPU-MA
 Proc. 010.00012001
 Fisc. 1038
 Rub.

1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	563	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 230,63
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	563	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 208,13
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	1.125	R\$ 0,79	R\$ 1,02	R\$ 1.147,50
1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.125	R\$ 2,52	R\$ 3,25	R\$ 3.656,25
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.125	R\$ 2,16	R\$ 2,78	R\$ 3.127,50
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	270	R\$ 4,98	R\$ 6,42	R\$ 1.733,40
TOTAL GERAL				R\$ 1.995.485,51		

LOTE V – NÚCLEO TURU – BEQUIMÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QT. ADESÃO	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.442,60
101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	323,5	R\$ 5,54	R\$ 7,14	R\$ 2.309,79
102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	43,5	R\$ 38,06	R\$ 49,03	R\$ 2.132,81
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 26.704,48
201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,5	R\$ 28,66	R\$ 36,92	R\$ 498,42
202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	215,5	R\$ 1,66	R\$ 2,14	R\$ 461,17
203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54	R\$ 2,50	R\$ 3,22	R\$ 173,88
204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	17,5	R\$ 5,17	R\$ 6,66	R\$ 116,55
205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.723,5	R\$ 0,91	R\$ 1,17	R\$ 2.016,50
206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	27	R\$ 12,95	R\$ 16,68	R\$ 450,36
207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,5	R\$ 168,32	R\$ 216,83	R\$ 542,08
208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,5	R\$ 258,05	R\$ 332,42	R\$ 498,63

BURITICUPU-MA
Proc. 010001/2017
Fisc. 1039
Rub. Jue

404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	8,5	R\$ 361,24	R\$ 465,35	R\$ 3.955,48
405	LASTRO DE AREIA	M3	13,5	R\$ 53,04	R\$ 68,33	R\$ 922,46
5	SUPERESTRUTURA					R\$ 6.865,58
501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	8,5	R\$ 211,80	R\$ 272,84	R\$ 2.319,14
502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETAGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	70	R\$ 21,01	R\$ 27,07	R\$ 1.894,90
503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	13,5	R\$ 52,31	R\$ 67,39	R\$ 909,77
504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTEREIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	13,5	R\$ 46,13	R\$ 59,42	R\$ 802,17
505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	108	R\$ 6,75	R\$ 8,70	R\$ 939,60
6	ALVENARIA					R\$ 54.220,23
601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 15,02	R\$ 19,35	R\$ 164,48
602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 19,05	R\$ 24,54	R\$ 208,59
603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 11,56	R\$ 14,89	R\$ 126,57
604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 18,86	R\$ 24,30	R\$ 206,55
605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 27,10	R\$ 34,91	R\$ 296,74
606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 14,81	R\$ 19,08	R\$ 162,18
607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 17,37	R\$ 22,38	R\$ 190,23
608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,5	R\$ 26,01	R\$ 33,51	R\$ 284,84

BURITICUPU-MA
 Proc. 010001/2011
 FISC. 1041
 Rub. Jue

609	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	13,5	R\$ 88,65	R\$ 114,20	R\$ 1.541,70
610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	323,5	R\$ 50,26	R\$ 64,74	R\$ 20.943,39
611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	215,5	R\$ 44,53	R\$ 57,36	R\$ 12.361,08
612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	81	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 2.256,66
613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	404	R\$ 4,20	R\$ 5,41	R\$ 2.185,64
614	REBOCO C/ACABAMENTO. LISO. C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP= 5 MM	M2	404	R\$ 25,54	R\$ 32,90	R\$ 13.291,60
7	ESQUADRIAS					R\$ 280.488,05
701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	162	R\$ 21,59	R\$ 27,81	R\$ 4.505,22
702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	13,5	R\$ 260,76	R\$ 335,91	R\$ 4.534,79
703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	54	R\$ 59,43	R\$ 76,56	R\$ 4.134,24
704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	135	R\$ 177,48	R\$ 228,63	R\$ 30.865,05
705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	54	R\$ 269,63	R\$ 347,34	R\$ 18.756,36
706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	13,5	R\$ 329,91	R\$ 424,99	R\$ 5.737,37
707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	188,5	R\$ 331,49	R\$ 427,03	R\$ 80.495,16
708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	16,5	R\$ 287,94	R\$ 370,92	R\$ 6.120,18
709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	5,5	R\$ 323,39	R\$ 416,59	R\$ 2.291,25

BURITICUPU-MA
 Proc. 010.000.000/2021
 Fisc. 1042
 Rub. 1000

710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	40,5	R\$ 460,28	R\$ 592,93	R\$ 24.013,67
711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	40,5	R\$ 483,06	R\$ 622,28	R\$ 25.202,34
712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	54	R\$ 504,57	R\$ 649,99	R\$ 35.099,46
713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	40,5	R\$ 523,46	R\$ 674,32	R\$ 27.309,96
714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,5	R\$ 445,63	R\$ 574,06	R\$ 3.157,33
715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	65	R\$ 21,36	R\$ 27,52	R\$ 1.788,80
716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	27	R\$ 95,57	R\$ 123,11	R\$ 3.323,97
717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	67,5	R\$ 36,26	R\$ 46,71	R\$ 3.152,93
8	COBERTURA					R\$ 446.451,24
801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	501	R\$ 32,76	R\$ 42,20	R\$ 21.142,20
802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMAMENTO. AF_12/2015	UN	11	R\$ 405,05	R\$ 521,79	R\$ 5.739,69
803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMAMENTO. AF_12/2015	UN	11	R\$ 455,90	R\$ 587,29	R\$ 6.460,19

BURITICUPU-MA
 Proc. 0106001/2021
 Fisc. 1043
 Rub. 1043

804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	11	R\$ 575,63	R\$ 741,53	R\$ 8.156,83
805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	11	R\$ 626,48	R\$ 807,03	R\$ 8.877,33
806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	11	R\$ 707,89	R\$ 911,90	R\$ 10.030,90
807	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO EM MARQUISES	M2	226,5	R\$ 128,89	R\$ 166,04	R\$ 37.608,06
808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	1.066,5	R\$ 7,48	R\$ 9,64	R\$ 10.281,06
809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	829,5	R\$ 5,38	R\$ 6,93	R\$ 5.748,44
810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	108	R\$ 28,31	R\$ 36,47	R\$ 3.938,76
811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	27	R\$ 78,05	R\$ 100,54	R\$ 2.714,58
812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	108	R\$ 27,45	R\$ 35,36	R\$ 3.818,88
813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M	M2	81	R\$ 125,73	R\$ 161,97	R\$ 13.119,57
814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	269,5	R\$ 8,60	R\$ 11,08	R\$ 2.986,06
815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	538,5	R\$ 11,24	R\$ 14,48	R\$ 7.797,48
816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	54	R\$ 22,94	R\$ 29,55	R\$ 1.595,70
817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	54	R\$ 20,52	R\$ 26,43	R\$ 1.427,22
818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	54	R\$ 16,43	R\$ 21,17	R\$ 1.143,18
819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	4.173,5	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 17.111,35
820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	565,5	R\$ 1,28	R\$ 1,65	R\$ 933,08
821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	565,5	R\$ 4,01	R\$ 5,17	R\$ 2.923,64
822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	5.008	R\$ 38,72	R\$ 49,88	R\$ 249.799,04

BURELUCUPU-MA
 Proc. 00001/2021
 Fisc. 1047
 Rub. 1047

823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	668	R\$ 22,90	R\$ 29,50	R\$ 19.706,00
824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3	R\$ 877,71	R\$ 1.130,67	R\$ 3.392,01
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 79.930,67
901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 58,00
902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 8,64	R\$ 11,13	R\$ 111,30
903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 119,40
904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 148,50
905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 17,20	R\$ 22,16	R\$ 221,60
906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 19,23	R\$ 24,77	R\$ 247,70
907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	R\$ 3,45	R\$ 4,44	R\$ 44,40
908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3	R\$ 469,65	R\$ 605,00	R\$ 1.815,00
909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,5	R\$ 383,76	R\$ 494,36	R\$ 741,54
910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	5,5	R\$ 755,29	R\$ 972,96	R\$ 5.351,28
911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	5,5	R\$ 1.915,38	R\$ 2.467,39	R\$ 13.570,65
912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M, ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	8,5	R\$ 267,76	R\$ 344,93	R\$ 2.931,91
913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	11	R\$ 116,73	R\$ 150,37	R\$ 1.654,07

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2021
 Fisc. 1045
 Rub. Juge

914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,5	R\$ 191,64	R\$ 246,87	R\$ 2.098,40
915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3	R\$ 81,96	R\$ 105,58	R\$ 316,74
916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	16,5	R\$ 11,57	R\$ 14,90	R\$ 245,85
917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	16,5	R\$ 27,50	R\$ 35,43	R\$ 584,60
918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 4,91	R\$ 6,33	R\$ 170,91
919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 13,79	R\$ 17,76	R\$ 479,52
920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 26,43	R\$ 34,05	R\$ 919,35
921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 297,00
922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	43,5	R\$ 4,86	R\$ 6,26	R\$ 272,31
923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	43,5	R\$ 5,74	R\$ 7,39	R\$ 321,47
924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	5,5	R\$ 2.466,17	R\$ 3.176,92	R\$ 17.473,06
925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 5,52	R\$ 7,11	R\$ 309,29
926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 38,52	R\$ 49,62	R\$ 2.158,47

BURITICUPU-MA
 Proc. 010000152001
 Fisc. 1046
 Rub. 110

927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 3,62	R\$ 4,66	R\$ 202,71
928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 645,98
929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 4,66	R\$ 6,00	R\$ 261,00
930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 5,26	R\$ 6,78	R\$ 294,93
931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 8,85	R\$ 11,40	R\$ 495,90
932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 17,14	R\$ 22,08	R\$ 960,48
933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 16,19	R\$ 20,86	R\$ 907,41
934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,5	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 350,18
935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22	R\$ 20,64	R\$ 26,59	R\$ 584,98
936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22	R\$ 5,86	R\$ 7,55	R\$ 166,10
937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22	R\$ 9,76	R\$ 12,57	R\$ 276,54

BURITICUPU-MA
 Proc. 010001/2014
 FISC. 1047
 Rub. 1000

938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 15,72	R\$ 20,25	R\$ 546,75
939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19	R\$ 23,83	R\$ 30,70	R\$ 583,30
940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 110,70
941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 156,60
942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 8,67	R\$ 11,17	R\$ 301,59
943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 2,96	R\$ 3,81	R\$ 102,87
944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 4,14	R\$ 5,33	R\$ 143,91
945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 6,71	R\$ 8,64	R\$ 233,28
946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 2,86	R\$ 3,68	R\$ 99,36
947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 3,37	R\$ 4,34	R\$ 117,18
948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11	R\$ 18,66	R\$ 24,04	R\$ 264,44
949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11	R\$ 19,38	R\$ 24,97	R\$ 274,67

BURITICUPU-MA
 Proc. 010001/2004
 Fisc. 1048
 Rub. *[assinatura]*

950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 50,93	R\$ 65,61	R\$ 721,71
951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 62,27	R\$ 80,22	R\$ 882,42
952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 58,91	R\$ 75,89	R\$ 834,79
953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 74,83	R\$ 96,40	R\$ 1.060,40
954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	R\$ 132,17	R\$ 170,26	R\$ 1.872,86
955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,5	R\$ 9,64	R\$ 12,42	R\$ 304,29
956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 6,96	R\$ 8,97	R\$ 242,19
957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 10,04	R\$ 12,93	R\$ 349,11
958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54	R\$ 18,39	R\$ 23,69	R\$ 1.279,26
959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 5,75	R\$ 7,41	R\$ 200,07
960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 9,09	R\$ 11,71	R\$ 316,17

BURITICUPU-MA
 Proc. 070600/2021
 Fisc. 1049
 Rub. Juve

961	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 14,79	R\$ 19,05	R\$ 514,35
962	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 188,73
963	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 6,44	R\$ 8,30	R\$ 224,10
964	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27	R\$ 9,06	R\$ 11,67	R\$ 315,09
965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26	R\$ 27,89	R\$ 35,93	R\$ 934,18
966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26	R\$ 10,01	R\$ 12,89	R\$ 335,14
967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26	R\$ 14,36	R\$ 18,50	R\$ 481,00
968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 724,36
969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 336,70
970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65	R\$ 4,88	R\$ 6,29	R\$ 408,85
971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65	R\$ 7,81	R\$ 10,06	R\$ 653,90
972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65	R\$ 13,00	R\$ 16,75	R\$ 1.088,75
973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	215,5	R\$ 9,26	R\$ 11,93	R\$ 2.570,92
974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	27	R\$ 63,60	R\$ 81,93	R\$ 2.212,11

BUITICUPU-MA
 Proc. 0700001/2021
 Fisc. 1050
 Rub. Juve

1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,5	R\$ 143,01	R\$ 184,23	R\$ 276,35
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,5	R\$ 22,02	R\$ 28,37	R\$ 383,00
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,5	R\$ 24,03	R\$ 30,96	R\$ 417,96
1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,5	R\$ 53,73	R\$ 69,21	R\$ 380,66
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3	R\$ 12,45	R\$ 16,04	R\$ 48,12
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,5	R\$ 14,31	R\$ 18,43	R\$ 27,65
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27	R\$ 28,14	R\$ 36,25	R\$ 978,75
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	43,5	R\$ 249,00	R\$ 320,76	R\$ 13.953,06
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,5	R\$ 427,59	R\$ 550,82	R\$ 7.436,07
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 321,64	R\$ 414,34	R\$ 2.278,87
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	5,5	R\$ 463,10	R\$ 596,57	R\$ 3.281,14
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,5	R\$ 1.509,01	R\$ 1.943,91	R\$ 2.915,87
1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2	R\$ 340,26	R\$ 438,32	R\$ 876,64
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	5,5	R\$ 515,74	R\$ 664,38	R\$ 3.654,09
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27	R\$ 10,87	R\$ 14,00	R\$ 378,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,5	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 88,20
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 411.138,67

BURITICUPU-MA
 Proc. 07060012001
 FISC. 1052
 Rub. 100

1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 3,33	R\$ 4,29	R\$ 115,83
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 5,57	R\$ 7,18	R\$ 193,86
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 1.092,63
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	8,5	R\$ 150,80	R\$ 194,26	R\$ 1.651,21
1105	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 3,80	R\$ 4,90	R\$ 14,70
1106	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 24,15
1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.038,50	R\$ 1,26	R\$ 1,62	R\$ 6.542,37
1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.769,50	R\$ 1,79	R\$ 2,31	R\$ 24.877,55
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.769,50	R\$ 2,83	R\$ 3,65	R\$ 39.308,68
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.385	R\$ 3,87	R\$ 4,99	R\$ 26.871,15
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.692,5	R\$ 6,30	R\$ 8,12	R\$ 21.863,10
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.615,5	R\$ 9,57	R\$ 12,33	R\$ 19.919,12
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	969,5	R\$ 14,46	R\$ 18,63	R\$ 18.061,79
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	969,5	R\$ 10,66	R\$ 13,73	R\$ 13.311,24

BURITICUPU-MA
 Proc. 020.000.12024
 Fisc. 1053
 Rub. 1000

1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	R\$ 20,15	R\$ 25,96	R\$ 2.803,68
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	188,5	R\$ 27,51	R\$ 35,44	R\$ 6.680,44
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	R\$ 36,47	R\$ 46,98	R\$ 5.073,84
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	2	R\$ 453,17	R\$ 583,77	R\$ 1.167,54
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	2	R\$ 603,62	R\$ 777,58	R\$ 1.555,16
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,5	R\$ 103,20	R\$ 132,94	R\$ 731,17
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,5	R\$ 272,54	R\$ 351,09	R\$ 1.931,00
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 5,70	R\$ 7,34	R\$ 40,37
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	135	R\$ 5,07	R\$ 6,53	R\$ 881,55
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 44,72
1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,5	R\$ 90,78	R\$ 116,94	R\$ 175,41
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	108	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 754,92
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 37,82	R\$ 48,72	R\$ 1.315,44
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 594,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 13,02	R\$ 16,77	R\$ 452,79
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 206,00	R\$ 265,37	R\$ 1.459,54
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,5	R\$ 55,31	R\$ 71,25	R\$ 391,88

BURITICUPU-MA
Proc. 01000017001
Fisc. 1054
Rub. Jure

1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	R\$ 73,40	R\$ 94,55	R\$ 1.040,05
1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.385	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 27.894,30
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	188,5	R\$ 4,42	R\$ 5,69	R\$ 1.072,57
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	R\$ 9,14	R\$ 11,77	R\$ 1.271,16
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	188,5	R\$ 5,30	R\$ 6,83	R\$ 1.287,46
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	188,5	R\$ 7,35	R\$ 9,47	R\$ 1.785,10
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	R\$ 6,84	R\$ 8,81	R\$ 1.189,35
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	R\$ 10,42	R\$ 13,42	R\$ 1.811,70
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	R\$ 17,42	R\$ 22,44	R\$ 3.029,40
1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	R\$ 24,67	R\$ 31,78	R\$ 858,06
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108	R\$ 13,98	R\$ 18,01	R\$ 1.945,08
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	81	R\$ 21,97	R\$ 28,30	R\$ 2.292,30
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81	R\$ 30,28	R\$ 39,01	R\$ 3.159,81
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,5	R\$ 54,29	R\$ 69,94	R\$ 594,49
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	3	R\$ 49,09	R\$ 63,24	R\$ 189,72
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	3	R\$ 49,66	R\$ 63,97	R\$ 191,91
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	3	R\$ 65,67	R\$ 84,60	R\$ 253,80

BURELACUPU-MA
 Proc. 070.000.012/2004
 Fisc. 1055
 Rub. *[assinatura]*

1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	3	R\$ 73,44	R\$ 94,61	R\$ 283,83
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	3	R\$ 36,44	R\$ 46,94	R\$ 140,82
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	3	R\$ 48,93	R\$ 63,03	R\$ 189,09
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	27	R\$ 181,86	R\$ 234,27	R\$ 6.325,29
1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 208,22	R\$ 268,23	R\$ 804,69
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 1.092,63
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 328,30	R\$ 422,92	R\$ 845,84
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 633,36	R\$ 815,89	R\$ 1.631,78
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,5	R\$ 528,80	R\$ 681,20	R\$ 1.021,80
1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	27	R\$ 87,73	R\$ 113,01	R\$ 3.051,27
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	27	R\$ 74,44	R\$ 95,89	R\$ 2.589,03
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	27	R\$ 89,42	R\$ 115,19	R\$ 3.110,13
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	4,5	R\$ 90,61	R\$ 116,72	R\$ 525,24

BURITICUPU-MA
 Proc. 01000012001
 Fisc. 1036
 Rubrica

1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	1,5	R\$ 768,54	R\$ 990,03	R\$ 1.485,05
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,5	R\$ 625,64	R\$ 805,95	R\$ 1.208,93
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	0,5	R\$ 514,64	R\$ 662,96	R\$ 331,48
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	135	R\$ 50,85	R\$ 65,50	R\$ 8.842,50
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	404	R\$ 28,62	R\$ 36,87	R\$ 14.895,48
1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81	R\$ 9,32	R\$ 12,01	R\$ 972,81
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	3,5	R\$ 202,13	R\$ 260,38	R\$ 911,33
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A/600V, FORNECIMENTO	UN	1	R\$ 530,83	R\$ 683,82	R\$ 683,82
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	118,5	R\$ 16,50	R\$ 21,26	R\$ 2.519,31
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	118,5	R\$ 124,99	R\$ 161,01	R\$ 19.079,69
1172	PLAFON E-27	UN	404	R\$ 5,99	R\$ 7,72	R\$ 3.118,88
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	11	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 4.775,10
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	11	R\$ 374,46	R\$ 482,38	R\$ 5.306,18
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	40,5	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 17.581,05
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	40,5	R\$ 374,42	R\$ 482,33	R\$ 19.534,37
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	32,5	R\$ 486,74	R\$ 627,02	R\$ 20.378,15
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	11	R\$ 524,19	R\$ 675,26	R\$ 7.427,86
1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,5	R\$ 798,38	R\$ 1.028,47	R\$ 1.542,71

BURTICUPU-MA
 Proc. 010.000/2021
 Fisc. 1057
 Rub. Jure

1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2	R\$ 732,40	R\$ 943,48	R\$ 1.886,96
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2	R\$ 688,26	R\$ 886,62	R\$ 1.773,24
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCCÃO	UN	2	R\$ 872,34	R\$ 1.123,75	R\$ 2.247,50
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,5	R\$ 1.094,64	R\$ 1.410,12	R\$ 2.115,18
1184	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	108	R\$ 8,21	R\$ 10,58	R\$ 1.142,64
12	FORRO					R\$ 162.568,33
1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2.585	R\$ 43,42	R\$ 55,93	R\$ 144.579,05
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	1.938,5	R\$ 7,20	R\$ 9,28	R\$ 17.989,28
13	REVESTIMENTOS					R\$ 113.055,93
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	808	R\$ 25,59	R\$ 32,97	R\$ 26.639,76
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	808	R\$ 2,37	R\$ 3,05	R\$ 2.464,40
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	808	R\$ 49,21	R\$ 63,39	R\$ 51.219,12
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	485	R\$ 52,39	R\$ 67,49	R\$ 32.732,65
14	PISOS					R\$ 107.502,12
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	269,5	R\$ 22,05	R\$ 28,40	R\$ 7.653,80
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	170	R\$ 34,12	R\$ 43,95	R\$ 7.471,50

BURTICUPU-MA
 Proc. 0400012024
 Fisc. 1058
 Rub. 490

1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	808	R\$ 25,99	R\$ 33,48	R\$ 27.051,84
1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	404	R\$ 56,60	R\$ 72,91	R\$ 29.455,64
1405	LASTRO DE BRITA	M3	135	R\$ 81,03	R\$ 104,38	R\$ 14.091,30
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	269,5	R\$ 32,27	R\$ 41,57	R\$ 11.203,12
1407	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	452,5	R\$ 18,14	R\$ 23,37	R\$ 10.574,93
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA					R\$ 13.195,32
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	16,5	R\$ 164,38	R\$ 211,75	R\$ 3.493,88
1502	INSTALAÇÃO PÁRA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	1	R\$ 2.073,91	R\$ 2.671,61	R\$ 2.671,61
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	13	R\$ 199,80	R\$ 257,38	R\$ 3.345,94
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	3	R\$ 74,55	R\$ 96,04	R\$ 288,12
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	5,5	R\$ 113,28	R\$ 145,93	R\$ 802,62
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	8,5	R\$ 98,77	R\$ 127,24	R\$ 1.081,54
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5,5	R\$ 169,00	R\$ 217,71	R\$ 1.197,41
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,5	R\$ 19,17	R\$ 24,69	R\$ 135,80
1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,5	R\$ 25,18	R\$ 32,44	R\$ 178,42
16	DIVERSOS					R\$ 154.926,52
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	27	R\$ 13,81	R\$ 17,79	R\$ 480,33
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	27	R\$ 16,42	R\$ 21,15	R\$ 571,05

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2021
 Fisc. 1059
 Rub. *[assinatura]*

1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	317	R\$ 7,05	R\$ 9,08	R\$ 2.878,36
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	323,5	R\$ 76,00	R\$ 97,90	R\$ 31.670,65
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	2,5	R\$ 1.416,15	R\$ 1.824,28	R\$ 4.560,70
1606	LIMPEZA GERAL	M2	4.173,50	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 7.637,51
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	337	R\$ 7,01	R\$ 9,03	R\$ 3.043,11
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	54	R\$ 210,07	R\$ 270,61	R\$ 14.612,94
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	27	R\$ 79,12	R\$ 101,92	R\$ 2.751,84
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	138	R\$ 205,72	R\$ 265,01	R\$ 36.571,38
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	40,5	R\$ 116,74	R\$ 150,38	R\$ 6.090,39
1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	242,5	R\$ 119,83	R\$ 154,37	R\$ 37.434,73
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	8,5	R\$ 12,17	R\$ 15,68	R\$ 133,28
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	40,5	R\$ 56,04	R\$ 72,19	R\$ 2.923,70
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	43,5	R\$ 63,65	R\$ 81,99	R\$ 3.566,57
17	PINTURAS					R\$ 219.414,25
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	4.846,5	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 8.869,10
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.292,5	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 12.020,25
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.846,5	R\$ 7,74	R\$ 9,97	R\$ 48.319,61
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	135	R\$ 24,40	R\$ 31,43	R\$ 4.243,05
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	485	R\$ 16,26	R\$ 20,95	R\$ 10.160,75
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	315	R\$ 12,01	R\$ 15,47	R\$ 4.873,05
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	538,5	R\$ 5,91	R\$ 7,61	R\$ 4.097,99

BURITICUPU-MA
 Proc. 010000/2021
 FISC. 1060
 Rub. 1060

1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	108	R\$ 11,02	R\$ 14,20	R\$ 1.533,60
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	2.692,5	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 32.148,45
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1.023,5	R\$ 14,04	R\$ 18,09	R\$ 18.515,12
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	485	R\$ 16,02	R\$ 20,64	R\$ 10.010,40
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	1.023,5	R\$ 10,93	R\$ 14,08	R\$ 14.410,88
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.692,5	R\$ 6,20	R\$ 7,99	R\$ 21.513,08
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1.023,5	R\$ 11,47	R\$ 14,78	R\$ 15.127,33
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.023,5	R\$ 10,29	R\$ 13,26	R\$ 13.571,61
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					R\$ 11.003,36
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	48,5	R\$ 1,89	R\$ 2,43	R\$ 117,86
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	606	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 248,46
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	606	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 224,22
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	1.212	R\$ 0,79	R\$ 1,02	R\$ 1.236,24
1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.212	R\$ 2,52	R\$ 3,25	R\$ 3.939,00
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.212	R\$ 2,16	R\$ 2,78	R\$ 3.369,36
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	291	R\$ 4,98	R\$ 6,42	R\$ 1.868,22
TOTAL GERAL				R\$ 2.162.175,49		

LOTE VI – CIDADE OPERÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QT. ADESÃO	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.805,51

BURITICUPU-MA
 Proc. 0700001/2021
 FISC. 1061
 Rub. 1061

101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	496,5	R\$ 5,54	R\$ 7,14	R\$ 3.545,01
102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	66,5	R\$ 38,06	R\$ 49,03	R\$ 3.260,50
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 40.772,58
201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21	R\$ 28,66	R\$ 36,92	R\$ 775,32
202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	331	R\$ 1,66	R\$ 2,14	R\$ 708,34
203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	83	R\$ 2,50	R\$ 3,22	R\$ 267,26
204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	26,5	R\$ 5,17	R\$ 6,66	R\$ 176,49
205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.646,5	R\$ 0,91	R\$ 1,17	R\$ 3.096,41
206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	41,5	R\$ 12,95	R\$ 16,68	R\$ 692,22
207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,5	R\$ 168,32	R\$ 216,83	R\$ 758,91
208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	2	R\$ 258,05	R\$ 332,42	R\$ 664,84
209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,5	R\$ 4,71	R\$ 6,07	R\$ 427,94
210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,5	R\$ 13,89	R\$ 17,89	R\$ 1.261,25
211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	41,5	R\$ 6,48	R\$ 8,35	R\$ 346,53
212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	83	R\$ 22,99	R\$ 29,62	R\$ 2.458,46
213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	3,5	R\$ 53,58	R\$ 69,02	R\$ 241,57
214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 203,25
215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	83	R\$ 18,20	R\$ 23,45	R\$ 1.946,35
216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	50	R\$ 20,35	R\$ 26,21	R\$ 1.310,50
217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,5	R\$ 297,91	R\$ 383,77	R\$ 1.726,97
218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	17	R\$ 14,49	R\$ 18,67	R\$ 317,39
219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	17	R\$ 8,17	R\$ 10,52	R\$ 178,84
220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	124,5	R\$ 21,73	R\$ 27,99	R\$ 3.484,76
221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	17	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 138,21

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2021
 Fisc. 10672
 Rub. 10672

222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	83	R\$ 16,83	R\$ 21,68	R\$ 1.799,44
223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	273	R\$ 32,38	R\$ 41,71	R\$ 11.386,83
224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.646,5	R\$ 1,88	R\$ 2,42	R\$ 6.404,53
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.985,83
301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	21	R\$ 43,18	R\$ 55,62	R\$ 1.168,02
302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	17	R\$ 30,24	R\$ 38,96	R\$ 662,32
303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	17	R\$ 52,76	R\$ 67,97	R\$ 1.155,49
4	INFRAESTRUTURA					R\$ 27.440,28
401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	41,5	R\$ 241,27	R\$ 310,80	R\$ 12.898,20
402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	165,5	R\$ 25,79	R\$ 33,22	R\$ 5.497,91
403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	165,5	R\$ 8,41	R\$ 10,83	R\$ 1.792,37
404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	12,5	R\$ 361,24	R\$ 465,35	R\$ 5.816,88
405	LASTRO DE AREIA	M3	21	R\$ 53,04	R\$ 68,33	R\$ 1.434,93
5	SUPERESTRUTURA					R\$ 10.423,39
501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	12,5	R\$ 211,80	R\$ 272,84	R\$ 3.410,50
502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	107,5	R\$ 21,01	R\$ 27,07	R\$ 2.910,03
503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	21	R\$ 52,31	R\$ 67,39	R\$ 1.415,19
504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTEREIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	21	R\$ 46,13	R\$ 59,42	R\$ 1.247,82
505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	165,5	R\$ 6,75	R\$ 8,70	R\$ 1.439,85

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2004
 Fisc. 1065
 Rub. 1000

6	ALVENARIA					R\$ 83.179,70
601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,5	R\$ 15,02	R\$ 19,35	R\$ 241,88
602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,5	R\$ 19,05	R\$ 24,54	R\$ 306,75
603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,5	R\$ 11,56	R\$ 14,89	R\$ 186,13
604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,5	R\$ 18,86	R\$ 24,30	R\$ 303,75
605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,5	R\$ 27,10	R\$ 34,91	R\$ 436,38
606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,5	R\$ 14,81	R\$ 19,08	R\$ 238,50
607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,5	R\$ 17,37	R\$ 22,38	R\$ 279,75
608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,5	R\$ 26,01	R\$ 33,51	R\$ 418,88
609	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	21	R\$ 88,65	R\$ 114,20	R\$ 2.398,20
610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	496,5	R\$ 50,26	R\$ 64,74	R\$ 32.143,41
611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	331	R\$ 44,53	R\$ 57,36	R\$ 18.986,16
612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	124,5	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 3.468,57
613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	620,5	R\$ 4,20	R\$ 5,41	R\$ 3.356,91
614	REBOCO C/ACABAMENTO. LISO. C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP= 5 MM	M2	620,5	R\$ 25,54	R\$ 32,90	R\$ 20.414,45
7	ESQUADRIAS					R\$ 431.445,09
701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	248,5	R\$ 21,59	R\$ 27,81	R\$ 6.910,79
702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	21	R\$ 260,76	R\$ 335,91	R\$ 7.054,11

BURITICUPU-MA
 Proc. 07060012021
 Fisc. 1064
 Rub. 1064

703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	83	R\$ 59,43	R\$ 76,56	R\$ 6.354,48
704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	207	R\$ 177,48	R\$ 228,63	R\$ 47.326,41
705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	83	R\$ 269,63	R\$ 347,34	R\$ 28.829,22
706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	21	R\$ 329,91	R\$ 424,99	R\$ 8.924,79
707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	289,5	R\$ 331,49	R\$ 427,03	R\$ 123.625,19
708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	25	R\$ 287,94	R\$ 370,92	R\$ 9.273,00
709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	8,5	R\$ 323,39	R\$ 416,59	R\$ 3.541,02
710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	62,5	R\$ 460,28	R\$ 592,93	R\$ 37.058,13
711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	62,5	R\$ 483,06	R\$ 622,28	R\$ 38.892,50
712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	83	R\$ 504,57	R\$ 649,99	R\$ 53.949,17
713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	62,5	R\$ 523,46	R\$ 674,32	R\$ 42.145,00
714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	8,5	R\$ 445,63	R\$ 574,06	R\$ 4.879,51
715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	99,5	R\$ 21,36	R\$ 27,52	R\$ 2.738,24
716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	41,5	R\$ 95,57	R\$ 123,11	R\$ 5.109,07

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2001
 FISC. 1065
 Rub. 1000

717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	103,5	R\$ 36,26	R\$ 46,71	R\$ 4.834,49
8	COBERTURA					R\$ 685.792,84
801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	769,50	R\$ 32,76	R\$ 42,20	R\$ 32.472,90
802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	17	R\$ 405,05	R\$ 521,79	R\$ 8.870,43
803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	17	R\$ 455,90	R\$ 587,29	R\$ 9.983,93
804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	17	R\$ 575,63	R\$ 741,53	R\$ 12.606,01
805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	17	R\$ 626,48	R\$ 807,03	R\$ 13.719,51
806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	17	R\$ 707,89	R\$ 911,90	R\$ 15.502,30
807	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO EM MARQUISES	M2	347,5	R\$ 128,89	R\$ 166,04	R\$ 57.698,90
808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	1.637,5	R\$ 7,48	R\$ 9,64	R\$ 15.785,50
809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	1.273,5	R\$ 5,38	R\$ 6,93	R\$ 8.825,36
810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	165,5	R\$ 28,31	R\$ 36,47	R\$ 6.035,79
811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	41,5	R\$ 78,05	R\$ 100,54	R\$ 4.172,41
812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	165,5	R\$ 27,45	R\$ 35,36	R\$ 5.852,08
813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M	M2	124,5	R\$ 125,73	R\$ 161,97	R\$ 20.165,27
814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	413,5	R\$ 8,60	R\$ 11,08	R\$ 4.581,58
815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	827	R\$ 11,24	R\$ 14,48	R\$ 11.974,96

BURITICUPU-MA
 Proc. 0 20 0001/2021
 Fisc. 1066
 Rub. *[assinatura]*

816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	83	R\$ 22,94	R\$ 29,55	R\$ 2.452,65
817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	83	R\$ 20,52	R\$ 26,43	R\$ 2.193,69
818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	83	R\$ 16,43	R\$ 21,17	R\$ 1.757,11
819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	6.409	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 26.276,90
820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	868,5	R\$ 1,28	R\$ 1,65	R\$ 1.433,03
821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	868,5	R\$ 4,01	R\$ 5,17	R\$ 4.490,15
822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	7.690,5	R\$ 38,72	R\$ 49,88	R\$ 383.602,14
823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.025,5	R\$ 22,90	R\$ 29,50	R\$ 30.252,25
824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,5	R\$ 877,71	R\$ 1.130,67	R\$ 5.088,02
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 122.758,60
901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 87,00
902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 8,64	R\$ 11,13	R\$ 166,95
903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 179,10
904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 222,75
905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 17,20	R\$ 22,16	R\$ 332,40
906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 19,23	R\$ 24,77	R\$ 371,55

BURITICUPU-MA
 Proc. 200001/2004
 Fisc. 1067
 Rubrica

907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15	R\$ 3,45	R\$ 4,44	R\$ 66,60
908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,5	R\$ 469,65	R\$ 605,00	R\$ 2.722,50
909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,5	R\$ 383,76	R\$ 494,36	R\$ 1.235,90
910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	8,5	R\$ 755,29	R\$ 972,96	R\$ 8.270,16
911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	8,5	R\$ 1.915,38	R\$ 2.467,39	R\$ 20.972,82
912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M, ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	12,5	R\$ 267,76	R\$ 344,93	R\$ 4.311,63
913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	17	R\$ 116,73	R\$ 150,37	R\$ 2.556,29
914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,5	R\$ 191,64	R\$ 246,87	R\$ 3.085,88
915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,5	R\$ 81,96	R\$ 105,58	R\$ 475,11
916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	25	R\$ 11,57	R\$ 14,90	R\$ 372,50
917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	25	R\$ 27,50	R\$ 35,43	R\$ 885,75
918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 4,91	R\$ 6,33	R\$ 262,70
919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 13,79	R\$ 17,76	R\$ 737,04
920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 26,43	R\$ 34,05	R\$ 1.413,08

BURITICUPU-MA
 Proc. 020608/2004
 Fisc. 1068
 Rub.

921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 456,50
922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	66,5	R\$ 4,86	R\$ 6,26	R\$ 416,29
923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	66,5	R\$ 5,74	R\$ 7,39	R\$ 491,44
924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	8,5	R\$ 2.466,17	R\$ 3.176,92	R\$ 27.003,82
925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 5,52	R\$ 7,11	R\$ 472,82
926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 38,52	R\$ 49,62	R\$ 3.299,73
927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 3,62	R\$ 4,66	R\$ 309,89
928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 987,53
929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 4,66	R\$ 6,00	R\$ 399,00
930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 5,26	R\$ 6,78	R\$ 450,87
931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 8,85	R\$ 11,40	R\$ 758,10
932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 17,14	R\$ 22,08	R\$ 1.468,32

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100012004
 Fisc. 1069
 Rub. *[assinatura]*

933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 16,19	R\$ 20,86	R\$ 1.387,19
934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,5	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 535,33
935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,5	R\$ 20,64	R\$ 26,59	R\$ 890,77
936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,5	R\$ 5,86	R\$ 7,55	R\$ 252,93
937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,5	R\$ 9,76	R\$ 12,57	R\$ 421,10
938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 15,72	R\$ 20,25	R\$ 840,38
939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29	R\$ 23,83	R\$ 30,70	R\$ 890,30
940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 170,15
941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 240,70
942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 8,67	R\$ 11,17	R\$ 463,56
943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 2,96	R\$ 3,81	R\$ 158,12

BURITICUPU-MA
 Proc. 0000001/2001
 Fisc. 1070
 Rub. *[assinatura]*

944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 4,14	R\$ 5,33	R\$ 221,20
945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 6,71	R\$ 8,64	R\$ 358,56
946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 2,86	R\$ 3,68	R\$ 152,72
947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 3,37	R\$ 4,34	R\$ 180,11
948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17	R\$ 18,66	R\$ 24,04	R\$ 408,68
949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17	R\$ 19,38	R\$ 24,97	R\$ 424,49
950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17	R\$ 50,93	R\$ 65,61	R\$ 1.115,37
951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17	R\$ 62,27	R\$ 80,22	R\$ 1.363,74
952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17	R\$ 58,91	R\$ 75,89	R\$ 1.290,13
953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17	R\$ 74,83	R\$ 96,40	R\$ 1.638,80
954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17	R\$ 132,17	R\$ 170,26	R\$ 2.894,42

BURITICUPU-MA
 Proc. nº 0001/2007
 Fisc. 1001/2007
 Rub. 1001/2007

955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37,5	R\$ 9,64	R\$ 12,42	R\$ 465,75
956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 6,96	R\$ 8,97	R\$ 372,26
957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 10,04	R\$ 12,93	R\$ 536,60
958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83	R\$ 18,39	R\$ 23,69	R\$ 1.966,27
959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 5,75	R\$ 7,41	R\$ 307,52
960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 9,09	R\$ 11,71	R\$ 485,97
961	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 14,79	R\$ 19,05	R\$ 790,58
962	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 290,09
963	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 6,44	R\$ 8,30	R\$ 344,45
964	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,5	R\$ 9,06	R\$ 11,67	R\$ 484,31
965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40	R\$ 27,89	R\$ 35,93	R\$ 1.437,20
966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40	R\$ 10,01	R\$ 12,89	R\$ 515,60
967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40	R\$ 14,36	R\$ 18,50	R\$ 740,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 010001/2001
 Fisc. 1097
 Rub. 499

968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 1.114,40
969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99,5	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 515,41
970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99,5	R\$ 4,88	R\$ 6,29	R\$ 625,86
971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99,5	R\$ 7,81	R\$ 10,06	R\$ 1.000,97
972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99,5	R\$ 13,00	R\$ 16,75	R\$ 1.666,63
973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	331	R\$ 9,26	R\$ 11,93	R\$ 3.948,83
974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	41,5	R\$ 63,60	R\$ 81,93	R\$ 3.400,10
975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	41,5	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 209,16
10	LOUÇAS E METAIS					R\$ 76.906,25
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	83	R\$ 27,38	R\$ 35,27	R\$ 2.927,41
1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	5	R\$ 536,67	R\$ 691,34	R\$ 3.456,70
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	41,5	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 456,50
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,5	R\$ 123,02	R\$ 158,47	R\$ 1.347,00
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,5	R\$ 99,08	R\$ 127,63	R\$ 1.084,86

BURTICUPU-MA
 Proc. 0100001/2021
 FISC. 1073
 Rub. *[assinatura]*

1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	21	R\$ 427,59	R\$ 550,82	R\$ 11.567,22
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,5	R\$ 321,64	R\$ 414,34	R\$ 3.521,89
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	8,5	R\$ 463,10	R\$ 596,57	R\$ 5.070,85
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	2,5	R\$ 1.509,01	R\$ 1.943,91	R\$ 4.859,78
1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,5	R\$ 340,26	R\$ 438,32	R\$ 1.095,80
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	8,5	R\$ 515,74	R\$ 664,38	R\$ 5.647,23
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	41,5	R\$ 10,87	R\$ 14,00	R\$ 581,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	26,5	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 133,56
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 627.109,09
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,5	R\$ 3,33	R\$ 4,29	R\$ 178,04
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,5	R\$ 5,57	R\$ 7,18	R\$ 297,97
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,5	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 1.638,95
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	12,5	R\$ 150,80	R\$ 194,26	R\$ 2.428,25
1105	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,5	R\$ 3,80	R\$ 4,90	R\$ 22,05
1106	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,5	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 36,23
1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6.202	R\$ 1,26	R\$ 1,62	R\$ 10.047,24

BURITICUPU-MA
 Proc. 000001/2021
 Fisc. 1075
 Rub. *[assinatura]*

1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16.538,5	R\$ 1,79	R\$ 2,31	R\$ 38.203,94
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16.538,5	R\$ 2,83	R\$ 3,65	R\$ 60.365,53
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.269,5	R\$ 3,87	R\$ 4,99	R\$ 41.264,81
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.135	R\$ 6,30	R\$ 8,12	R\$ 33.576,20
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.481	R\$ 9,57	R\$ 12,33	R\$ 30.590,73
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.488,5	R\$ 14,46	R\$ 18,63	R\$ 27.730,76
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.488,5	R\$ 10,66	R\$ 13,73	R\$ 20.437,11
1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,5	R\$ 20,15	R\$ 25,96	R\$ 4.296,38
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	289,5	R\$ 27,51	R\$ 35,44	R\$ 10.259,88
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,5	R\$ 36,47	R\$ 46,98	R\$ 7.775,19
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	2,5	R\$ 453,17	R\$ 583,77	R\$ 1.459,43
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	2,5	R\$ 603,62	R\$ 777,58	R\$ 1.943,95
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,5	R\$ 103,20	R\$ 132,94	R\$ 1.129,99
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,5	R\$ 272,54	R\$ 351,09	R\$ 2.984,27
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,5	R\$ 5,70	R\$ 7,34	R\$ 62,39

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2021
 Fisc. 1076
 Rub.

1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	207	R\$ 10,42	R\$ 13,42	R\$ 2.777,94
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	207	R\$ 17,42	R\$ 22,44	R\$ 4.645,08
1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,5	R\$ 24,67	R\$ 31,78	R\$ 1.318,87
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	165,5	R\$ 13,98	R\$ 18,01	R\$ 2.980,66
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	124,5	R\$ 21,97	R\$ 28,30	R\$ 3.523,35
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	124,5	R\$ 30,28	R\$ 39,01	R\$ 4.856,75
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,5	R\$ 54,29	R\$ 69,94	R\$ 874,25
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	4,5	R\$ 49,09	R\$ 63,24	R\$ 284,58
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	4,5	R\$ 49,66	R\$ 63,97	R\$ 287,87
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	4,5	R\$ 65,67	R\$ 84,60	R\$ 380,70
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	4,5	R\$ 73,44	R\$ 94,61	R\$ 425,75
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	4,5	R\$ 36,44	R\$ 46,94	R\$ 211,23
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	4,5	R\$ 48,93	R\$ 63,03	R\$ 283,64
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	41,5	R\$ 181,86	R\$ 234,27	R\$ 9.722,21
1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,5	R\$ 208,22	R\$ 268,23	R\$ 1.207,04
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,5	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 1.638,95
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 328,30	R\$ 422,92	R\$ 1.057,30

BURITICUPU-MA
 Proc. 016000720021
 Fisc. 1078
 Rub. Juv.

1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 633,36	R\$ 815,89	R\$ 2.039,73
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 528,80	R\$ 681,20	R\$ 1.362,40
1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	41,5	R\$ 87,73	R\$ 113,01	R\$ 4.689,92
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	41,5	R\$ 74,44	R\$ 95,89	R\$ 3.979,44
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	41,5	R\$ 89,42	R\$ 115,19	R\$ 4.780,39
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	7	R\$ 90,61	R\$ 116,72	R\$ 817,04
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	2	R\$ 768,54	R\$ 990,03	R\$ 1.980,06
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2	R\$ 625,64	R\$ 805,95	R\$ 1.611,90
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1	R\$ 514,64	R\$ 662,96	R\$ 662,96
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	207	R\$ 50,85	R\$ 65,50	R\$ 13.558,50
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	620,5	R\$ 28,62	R\$ 36,87	R\$ 22.877,84
1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	124,5	R\$ 9,32	R\$ 12,01	R\$ 1.495,25
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	5	R\$ 202,13	R\$ 260,38	R\$ 1.301,90
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO	UN	1	R\$ 530,83	R\$ 683,82	R\$ 683,82
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	182	R\$ 16,50	R\$ 21,26	R\$ 3.869,32
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	182	R\$ 124,99	R\$ 161,01	R\$ 29.303,82

BURTICUPU-MA
 Proc. 010009/2021
 FISC. 1029
 Rub. 1116

1172	PLAFON E-27	UN	620,5	R\$ 5,99	R\$ 7,72	R\$ 4.790,26
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	17	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 7.379,70
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	17	R\$ 374,46	R\$ 482,38	R\$ 8.200,46
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	62,5	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 27.131,25
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	62,5	R\$ 374,42	R\$ 482,33	R\$ 30.145,63
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	50	R\$ 486,74	R\$ 627,02	R\$ 31.351,00
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	17	R\$ 524,19	R\$ 675,26	R\$ 11.479,42
1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2,5	R\$ 798,38	R\$ 1.028,47	R\$ 2.571,18
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2,5	R\$ 732,40	R\$ 943,48	R\$ 2.358,70
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2,5	R\$ 688,26	R\$ 886,62	R\$ 2.216,55
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCCÃO	UN	2,5	R\$ 872,34	R\$ 1.123,75	R\$ 2.809,38
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2	R\$ 1.094,64	R\$ 1.410,12	R\$ 2.820,24
1184	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	165,5	R\$ 8,21	R\$ 10,58	R\$ 1.750,99
12	FORRO					R\$ 249.640,70
1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3.969,5	R\$ 43,42	R\$ 55,93	R\$ 222.014,14

BURITICUPU-MA
 Proc. 0200072021
 Fisc. 1080
 Rub. Jue

1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	2.977	R\$ 7,20	R\$ 9,28	R\$ 27.626,56
13	REVESTIMENTOS					R\$ 173.564,41
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	1.240,5	R\$ 25,59	R\$ 32,97	R\$ 40.899,29
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.240,5	R\$ 2,37	R\$ 3,05	R\$ 3.783,53
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	1.240,5	R\$ 49,21	R\$ 63,39	R\$ 78.635,30
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	744,5	R\$ 52,39	R\$ 67,49	R\$ 50.246,31
14	PISOS					R\$ 165.002,98
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	413,5	R\$ 22,05	R\$ 28,40	R\$ 11.743,40
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	260,5	R\$ 34,12	R\$ 43,95	R\$ 11.448,98
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.240,5	R\$ 25,99	R\$ 33,48	R\$ 41.531,94
1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	620,5	R\$ 56,60	R\$ 72,91	R\$ 45.240,66
1405	LASTRO DE BRITA	M3	207	R\$ 81,03	R\$ 104,38	R\$ 21.606,66
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	413,5	R\$ 32,27	R\$ 41,57	R\$ 17.189,20
1407	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	695	R\$ 18,14	R\$ 23,37	R\$ 16.242,15
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA					R\$ 18.712,19
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	25	R\$ 164,38	R\$ 211,75	R\$ 5.293,75
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	1	R\$ 2.073,91	R\$ 2.671,61	R\$ 2.671,61
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	20	R\$ 199,80	R\$ 257,38	R\$ 5.147,60
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	4,5	R\$ 74,55	R\$ 96,04	R\$ 432,18
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	8,5	R\$ 113,28	R\$ 145,93	R\$ 1.240,41

BURITICUPU-MA
 Proc. 010000/2024
 FISC. 1081
 Rub. 1081

1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	12,5	R\$ 98,77	R\$ 127,24	R\$ 1.590,50
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	8,5	R\$ 169,00	R\$ 217,71	R\$ 1.850,54
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8,5	R\$ 19,17	R\$ 24,69	R\$ 209,87
1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8,5	R\$ 25,18	R\$ 32,44	R\$ 275,74
16	DIVERSOS					R\$ 237.356,96
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	41,5	R\$ 13,81	R\$ 17,79	R\$ 738,29
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	41,5	R\$ 16,42	R\$ 21,15	R\$ 877,73
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	486,5	R\$ 7,05	R\$ 9,08	R\$ 4.417,42
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	496,5	R\$ 76,00	R\$ 97,90	R\$ 48.607,35
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	3,5	R\$ 1.416,15	R\$ 1.824,28	R\$ 6.384,98
1606	LIMPEZA GERAL	M2	6.409	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 11.728,47
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	517	R\$ 7,01	R\$ 9,03	R\$ 4.668,51
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	83	R\$ 210,07	R\$ 270,61	R\$ 22.460,63
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	41,5	R\$ 79,12	R\$ 101,92	R\$ 4.229,68
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	212	R\$ 205,72	R\$ 265,01	R\$ 56.182,12
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	62,5	R\$ 116,74	R\$ 150,38	R\$ 9.398,75
1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	372,5	R\$ 119,83	R\$ 154,37	R\$ 57.502,83
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	12,5	R\$ 12,17	R\$ 15,68	R\$ 196,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0200004/2021
 Fisc. 1098
 Rubr. 1000

1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	62,5	R\$ 56,04	R\$ 72,19	R\$ 4.511,88
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	66,5	R\$ 63,65	R\$ 81,99	R\$ 5.452,34
17	PINTURAS					R\$ 336.913,38
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	7.442,50	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 13.619,78
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.985,00	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 18.460,50
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	7.442,50	R\$ 7,74	R\$ 9,97	R\$ 74.201,73
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	207	R\$ 24,40	R\$ 31,43	R\$ 6.506,01
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	744,50	R\$ 16,26	R\$ 20,95	R\$ 15.597,28
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	484	R\$ 12,01	R\$ 15,47	R\$ 7.487,48
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	827,00	R\$ 5,91	R\$ 7,61	R\$ 6.293,47
1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	165,5	R\$ 11,02	R\$ 14,20	R\$ 2.350,10
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	4.135,00	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 49.371,90
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1.571,50	R\$ 14,04	R\$ 18,09	R\$ 28.428,44
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	744,50	R\$ 16,02	R\$ 20,64	R\$ 15.366,48
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	1.571,50	R\$ 10,93	R\$ 14,08	R\$ 22.126,72
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.135,00	R\$ 6,20	R\$ 7,99	R\$ 33.038,65
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1.571,50	R\$ 11,47	R\$ 14,78	R\$ 23.226,77
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.571,50	R\$ 10,29	R\$ 13,26	R\$ 20.838,09
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					R\$ 16.896,62
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	74,5	R\$ 1,89	R\$ 2,43	R\$ 181,04

BURITICUPU-MA
 Proc. 20.000.12091
 Fisc. 1083
 Rub. *[assinatura]*

1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	930,50	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 381,51
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	930,50	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 344,29
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	1.861,00	R\$ 0,79	R\$ 1,02	R\$ 1.898,22
1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.861,00	R\$ 2,52	R\$ 3,25	R\$ 6.048,25
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.861,00	R\$ 2,16	R\$ 2,78	R\$ 5.173,58
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	447	R\$ 4,98	R\$ 6,42	R\$ 2.869,74
TOTAL GERAL				R\$ 3.313.706,36		

LOTE VII – NÚCLEO RURAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QT. RESTANTE (x5)	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12.153,95
101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	888,5	R\$ 5,54	R\$ 7,14	R\$ 6.343,89
102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	118,5	R\$ 38,06	R\$ 49,03	R\$ 5.810,06
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 72.470,93
201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,5	R\$ 28,66	R\$ 36,92	R\$ 1.384,50
202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	592,5	R\$ 1,66	R\$ 2,14	R\$ 1.267,95
203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	148,5	R\$ 2,50	R\$ 3,22	R\$ 478,17
204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	47,5	R\$ 5,17	R\$ 6,66	R\$ 316,35
205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4.738,5	R\$ 0,91	R\$ 1,17	R\$ 5.544,05
206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	74,5	R\$ 12,95	R\$ 16,68	R\$ 1.242,66
207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6	R\$ 168,32	R\$ 216,83	R\$ 1.300,98

BURITICUPU-MA
 Proc. 10884
 Fisc. 10884
 Rub. 10884
 2024

208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	3	R\$ 258,05	R\$ 332,42	R\$ 997,26
209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	126	R\$ 4,71	R\$ 6,07	R\$ 764,82
210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	126	R\$ 13,89	R\$ 17,89	R\$ 2.254,14
211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	74,5	R\$ 6,48	R\$ 8,35	R\$ 622,08
212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	148,5	R\$ 22,99	R\$ 29,62	R\$ 4.398,57
213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	6	R\$ 53,58	R\$ 69,02	R\$ 414,12
214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	44,5	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 361,79
215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	148,5	R\$ 18,20	R\$ 23,45	R\$ 3.482,33
216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	89	R\$ 20,35	R\$ 26,21	R\$ 2.332,69
217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,5	R\$ 297,91	R\$ 383,77	R\$ 2.878,28
218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	30	R\$ 14,49	R\$ 18,67	R\$ 560,10
219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	30	R\$ 8,17	R\$ 10,52	R\$ 315,60
220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	222,5	R\$ 21,73	R\$ 27,99	R\$ 6.227,78
221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 243,90
222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	148,5	R\$ 16,83	R\$ 21,68	R\$ 3.219,48
223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	489	R\$ 32,38	R\$ 41,71	R\$ 20.396,19
224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4.738,5	R\$ 1,88	R\$ 2,42	R\$ 11.467,17
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 5.293,65
301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	37,5	R\$ 43,18	R\$ 55,62	R\$ 2.085,75
302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	30	R\$ 30,24	R\$ 38,96	R\$ 1.168,80
303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	30	R\$ 52,76	R\$ 67,97	R\$ 2.039,10
4	INFRAESTRUTURA					R\$ 49.248,18
401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	74,5	R\$ 241,27	R\$ 310,80	R\$ 23.154,60
402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	296,5	R\$ 25,79	R\$ 33,22	R\$ 9.849,73

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100001/2021
 Fisc. 10856
 Rub. Sup.

403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	296,5	R\$ 8,41	R\$ 10,83	R\$ 3.211,10
404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	22,5	R\$ 361,24	R\$ 465,35	R\$ 10.470,38
405	LASTRO DE AREIA	M3	37,5	R\$ 53,04	R\$ 68,33	R\$ 2.562,38
5	SUPERESTRUTURA					R\$ 18.684,80
501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	22,5	R\$ 211,80	R\$ 272,84	R\$ 6.138,90
502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETAGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	192,5	R\$ 21,01	R\$ 27,07	R\$ 5.210,98
503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	37,5	R\$ 52,31	R\$ 67,39	R\$ 2.527,13
504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	37,5	R\$ 46,13	R\$ 59,42	R\$ 2.228,25
505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	296,5	R\$ 6,75	R\$ 8,70	R\$ 2.579,55
6	ALVENARIA					R\$ 148.892,65
601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,5	R\$ 15,02	R\$ 19,35	R\$ 435,38
602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,5	R\$ 19,05	R\$ 24,54	R\$ 552,15
603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,5	R\$ 11,56	R\$ 14,89	R\$ 335,03
604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,5	R\$ 18,86	R\$ 24,30	R\$ 546,75
605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,5	R\$ 27,10	R\$ 34,91	R\$ 785,48
606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,5	R\$ 14,81	R\$ 19,08	R\$ 429,30
607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,5	R\$ 17,37	R\$ 22,38	R\$ 503,55
608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,5	R\$ 26,01	R\$ 33,51	R\$ 753,98

BURITICUPU-MA
 Proc. 0706001/2021
 Fisc. 10816
 Rub. Juiz

609	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	37,5	R\$ 88,65	R\$ 114,20	R\$ 4.282,50
610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	888,5	R\$ 50,26	R\$ 64,74	R\$ 57.521,49
611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	592,5	R\$ 44,53	R\$ 57,36	R\$ 33.985,80
612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	222,5	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 6.198,85
613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	1.111	R\$ 4,20	R\$ 5,41	R\$ 6.010,51
614	REBOCO C/ACABAMENTO. LISO. C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP= 5 MM	M2	1.111	R\$ 25,54	R\$ 32,90	R\$ 36.551,90
7	ESQUADRIAS					R\$ 771.273,68
701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	444,5	R\$ 21,59	R\$ 27,81	R\$ 12.361,55
702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	37,5	R\$ 260,76	R\$ 335,91	R\$ 12.596,63
703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	148,5	R\$ 59,43	R\$ 76,56	R\$ 11.369,16
704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	370,5	R\$ 177,48	R\$ 228,63	R\$ 84.707,42
705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	148,5	R\$ 269,63	R\$ 347,34	R\$ 51.579,99
706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	37,5	R\$ 329,91	R\$ 424,99	R\$ 15.937,13
707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	518,5	R\$ 331,49	R\$ 427,03	R\$ 221.415,06
708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	44,5	R\$ 287,94	R\$ 370,92	R\$ 16.505,94
709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	15	R\$ 323,39	R\$ 416,59	R\$ 6.248,85

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100009/2021
 Fisc. 1087
 Rub. *[Assinatura]*

710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	111,5	R\$ 460,28	R\$ 592,93	R\$ 66.111,70
711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	111,5	R\$ 483,06	R\$ 622,28	R\$ 69.384,22
712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	148,5	R\$ 504,57	R\$ 649,99	R\$ 96.523,52
713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	111,5	R\$ 523,46	R\$ 674,32	R\$ 75.186,68
714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	15	R\$ 445,63	R\$ 574,06	R\$ 8.610,90
715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	178	R\$ 21,36	R\$ 27,52	R\$ 4.898,56
716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	74,5	R\$ 95,57	R\$ 123,11	R\$ 9.171,70
717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	185,5	R\$ 36,26	R\$ 46,71	R\$ 8.664,71
8	COBERTURA				R\$ 0,00	R\$ 1.225.730,37
801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.377,5	R\$ 32,76	R\$ 42,20	R\$ 58.130,50
802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30	R\$ 405,05	R\$ 521,79	R\$ 15.653,70
803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30	R\$ 455,90	R\$ 587,29	R\$ 17.618,70

BURITICUPU-MA
 Proc. 010.0001/2021
 Fisc. 1088
 Rub. *Handwritten signature*

804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30	R\$ 575,63	R\$ 741,53	R\$ 22.245,90
805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30	R\$ 626,48	R\$ 807,03	R\$ 24.210,90
806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30	R\$ 707,89	R\$ 911,90	R\$ 27.357,00
807	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO EM MARQUISES	M2	622	R\$ 128,89	R\$ 166,04	R\$ 103.276,88
808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	2.932	R\$ 7,48	R\$ 9,64	R\$ 28.264,48
809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	2.280,5	R\$ 5,38	R\$ 6,93	R\$ 15.803,87
810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	296,5	R\$ 28,31	R\$ 36,47	R\$ 10.813,36
811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	74,5	R\$ 78,05	R\$ 100,54	R\$ 7.490,23
812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	296,5	R\$ 27,45	R\$ 35,36	R\$ 10.484,24
813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M	M2	222,5	R\$ 125,73	R\$ 161,97	R\$ 36.038,33
814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	740,50	R\$ 8,60	R\$ 11,08	R\$ 8.204,74
815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1.481,00	R\$ 11,24	R\$ 14,48	R\$ 21.444,88
816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	148,5	R\$ 22,94	R\$ 29,55	R\$ 4.388,18
817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	148,5	R\$ 20,52	R\$ 26,43	R\$ 3.924,86
818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	148,5	R\$ 16,43	R\$ 21,17	R\$ 3.143,75
819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	11.476	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 47.051,60
820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.555	R\$ 1,28	R\$ 1,65	R\$ 2.565,75
821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.555	R\$ 4,01	R\$ 5,17	R\$ 8.039,35
822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	13.771,5	R\$ 38,72	R\$ 49,88	R\$ 686.922,42

BURTICUPU-MA
 Proc. 070.608/2016
 Fisc. 1089
 Rub. *[assinatura]*

927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	118,5	R\$ 3,62	R\$ 4,66	R\$ 552,21
928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	118,5	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 1.759,73
929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	118,5	R\$ 4,66	R\$ 6,00	R\$ 711,00
930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	118,5	R\$ 5,26	R\$ 6,78	R\$ 803,43
931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	118,5	R\$ 8,85	R\$ 11,40	R\$ 1.350,90
932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	118,5	R\$ 17,14	R\$ 22,08	R\$ 2.616,48
933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	118,5	R\$ 16,19	R\$ 20,86	R\$ 2.471,91
934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	118,5	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 953,93
935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,5	R\$ 20,64	R\$ 26,59	R\$ 1.582,11
936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,5	R\$ 5,86	R\$ 7,55	R\$ 449,23
937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,5	R\$ 9,76	R\$ 12,57	R\$ 747,92

BURITICUPU-MA
 Proc. 010600/2014
 Fisc. 1092
 Rub. Sup.

938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 15,72	R\$ 20,25	R\$ 1.508,63
939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	52	R\$ 23,83	R\$ 30,70	R\$ 1.596,40
940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 3,18	R\$ 4,10	R\$ 305,45
941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 4,50	R\$ 5,80	R\$ 432,10
942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 8,67	R\$ 11,17	R\$ 832,17
943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 2,96	R\$ 3,81	R\$ 283,85
944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 4,14	R\$ 5,33	R\$ 397,09
945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 6,71	R\$ 8,64	R\$ 643,68
946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 2,86	R\$ 3,68	R\$ 274,16
947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 3,37	R\$ 4,34	R\$ 323,33
948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30	R\$ 18,66	R\$ 24,04	R\$ 721,20
949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30	R\$ 19,38	R\$ 24,97	R\$ 749,10

BURITICUPU-MA
 Proc. 10600/2021
 Fisc. 1093
 Rub. 4400

950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R\$ 50,93	R\$ 65,61	R\$ 1.968,30
951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R\$ 62,27	R\$ 80,22	R\$ 2.406,60
952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R\$ 58,91	R\$ 75,89	R\$ 2.276,70
953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R\$ 74,83	R\$ 96,40	R\$ 2.892,00
954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R\$ 132,17	R\$ 170,26	R\$ 5.107,80
955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	67	R\$ 9,64	R\$ 12,42	R\$ 832,14
956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 6,96	R\$ 8,97	R\$ 668,27
957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 10,04	R\$ 12,93	R\$ 963,29
958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	148,5	R\$ 18,39	R\$ 23,69	R\$ 3.517,97
959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 5,75	R\$ 7,41	R\$ 552,05
960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 9,09	R\$ 11,71	R\$ 872,40

BURITICUPU-MA
 Proc. 0100012001
 Fisc. 1094
 Rub. Imp.

961	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 14,79	R\$ 19,05	R\$ 1.419,23
962	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 520,76
963	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 6,44	R\$ 8,30	R\$ 618,35
964	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,5	R\$ 9,06	R\$ 11,67	R\$ 869,42
965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,5	R\$ 27,89	R\$ 35,93	R\$ 2.569,00
966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,5	R\$ 10,01	R\$ 12,89	R\$ 921,64
967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,5	R\$ 14,36	R\$ 18,50	R\$ 1.322,75
968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,5	R\$ 21,63	R\$ 27,86	R\$ 1.991,99
969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	178	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 922,04
970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	178	R\$ 4,88	R\$ 6,29	R\$ 1.119,62
971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	178	R\$ 7,81	R\$ 10,06	R\$ 1.790,68
972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	178	R\$ 13,00	R\$ 16,75	R\$ 2.981,50
973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	592,50	R\$ 9,26	R\$ 11,93	R\$ 7.068,53
974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	74,5	R\$ 63,60	R\$ 81,93	R\$ 6.103,79

BURITICUPU-MA
 Proc. 00001/2001
 Fisc. 1045
 Rub. *[assinatura]*

975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	74,5	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 375,48
10	LOUÇAS E METAIS					R\$ 135.990,68
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	148,5	R\$ 27,38	R\$ 35,27	R\$ 5.237,60
1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	9	R\$ 536,67	R\$ 691,34	R\$ 6.222,06
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	74,5	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 819,50
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15	R\$ 123,02	R\$ 158,47	R\$ 2.377,05
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15	R\$ 99,08	R\$ 127,63	R\$ 1.914,45
1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,5	R\$ 123,52	R\$ 159,12	R\$ 1.193,40
1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,5	R\$ 445,39	R\$ 573,75	R\$ 12.909,38
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	95	R\$ 15,12	R\$ 19,48	R\$ 1.850,60
1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,5	R\$ 5,36	R\$ 6,90	R\$ 410,55
1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,5	R\$ 25,14	R\$ 32,39	R\$ 1.538,53

BURITICUPUNA
 Proc. 01800092011
 Fisc. 1096
 Rub. 1000

1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	R\$ 143,01	R\$ 184,23	R\$ 552,69
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	37,5	R\$ 22,02	R\$ 28,37	R\$ 1.063,88
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	37,5	R\$ 24,03	R\$ 30,96	R\$ 1.161,00
1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15	R\$ 53,73	R\$ 69,21	R\$ 1.038,15
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	7,5	R\$ 12,45	R\$ 16,04	R\$ 120,30
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3	R\$ 14,31	R\$ 18,43	R\$ 55,29
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	74,5	R\$ 28,14	R\$ 36,25	R\$ 2.700,63
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	118,5	R\$ 249,00	R\$ 320,76	R\$ 38.010,06
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	37,5	R\$ 427,59	R\$ 550,82	R\$ 20.655,75
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 321,64	R\$ 414,34	R\$ 6.215,10
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	15	R\$ 463,10	R\$ 596,57	R\$ 8.948,55
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	4	R\$ 1.509,01	R\$ 1.943,91	R\$ 7.775,64
1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	4,5	R\$ 340,26	R\$ 438,32	R\$ 1.972,44
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	15	R\$ 515,74	R\$ 664,38	R\$ 9.965,70
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	74,5	R\$ 10,87	R\$ 14,00	R\$ 1.043,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	47,5	R\$ 3,91	R\$ 5,04	R\$ 239,40
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.118.501,55

BURITICUPU-MA
 Proc. 000012091
 Fisc. 1097
 Rub. 1097

1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,5	R\$ 3,33	R\$ 4,29	R\$ 319,61
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,5	R\$ 5,57	R\$ 7,18	R\$ 534,91
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 2.731,58
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	22,5	R\$ 150,80	R\$ 194,26	R\$ 4.370,85
1105	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 3,80	R\$ 4,90	R\$ 36,75
1106	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 6,25	R\$ 8,05	R\$ 60,38
1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11.106	R\$ 1,26	R\$ 1,62	R\$ 17.991,72
1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29.615,5	R\$ 1,79	R\$ 2,31	R\$ 68.411,81
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29.615,5	R\$ 2,83	R\$ 3,65	R\$ 108.096,58
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.808	R\$ 3,87	R\$ 4,99	R\$ 73.891,92
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.404	R\$ 6,30	R\$ 8,12	R\$ 60.120,48
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.442,5	R\$ 9,57	R\$ 12,33	R\$ 54.776,03
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.665,5	R\$ 14,46	R\$ 18,63	R\$ 49.658,27
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.665,5	R\$ 10,66	R\$ 13,73	R\$ 36.597,32

BURITICUPU-MA
 Proc. 010001/2001
 FISC. 1098
 Rub. *[assinatura]*

1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	296,5	R\$ 20,15	R\$ 25,96	R\$ 7.697,14
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	518,5	R\$ 27,51	R\$ 35,44	R\$ 18.375,64
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	296,5	R\$ 36,47	R\$ 46,98	R\$ 13.929,57
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	4,5	R\$ 453,17	R\$ 583,77	R\$ 2.626,97
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	4,5	R\$ 603,62	R\$ 777,58	R\$ 3.499,11
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	15	R\$ 103,20	R\$ 132,94	R\$ 1.994,10
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	15	R\$ 272,54	R\$ 351,09	R\$ 5.266,35
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 5,70	R\$ 7,34	R\$ 110,10
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	370,5	R\$ 5,07	R\$ 6,53	R\$ 2.419,37
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 121,95
1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 90,78	R\$ 116,94	R\$ 350,82
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	296,5	R\$ 5,43	R\$ 6,99	R\$ 2.072,54
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,5	R\$ 37,82	R\$ 48,72	R\$ 3.629,64
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	148,5	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 1.633,50
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,5	R\$ 13,02	R\$ 16,77	R\$ 1.249,37
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 206,00	R\$ 265,37	R\$ 3.980,55
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 55,31	R\$ 71,25	R\$ 1.068,75

BURITICUPU-MA
 Proc. 000000001
 Fisc. 1099
 Rub. 1000

1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	R\$ 73,40	R\$ 94,55	R\$ 2.836,50
1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.808	R\$ 4,02	R\$ 5,18	R\$ 76.705,44
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	518,5	R\$ 4,42	R\$ 5,69	R\$ 2.950,27
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	296,5	R\$ 9,14	R\$ 11,77	R\$ 3.489,81
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	518,5	R\$ 5,30	R\$ 6,83	R\$ 3.541,36
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	518,5	R\$ 7,35	R\$ 9,47	R\$ 4.910,20
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,5	R\$ 6,84	R\$ 8,81	R\$ 3.264,11
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,5	R\$ 10,42	R\$ 13,42	R\$ 4.972,11
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,5	R\$ 17,42	R\$ 22,44	R\$ 8.314,02
1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,5	R\$ 24,67	R\$ 31,78	R\$ 2.367,61
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	296,5	R\$ 13,98	R\$ 18,01	R\$ 5.339,97
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	222,5	R\$ 21,97	R\$ 28,30	R\$ 6.296,75
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	222,5	R\$ 30,28	R\$ 39,01	R\$ 8.679,73
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,5	R\$ 54,29	R\$ 69,94	R\$ 1.573,65
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	7,5	R\$ 49,09	R\$ 63,24	R\$ 474,30
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	7,5	R\$ 49,66	R\$ 63,97	R\$ 479,78
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	7,5	R\$ 65,67	R\$ 84,60	R\$ 634,50

BUBITICUPU-MA
 Proc. 100001/2001
 Fisc. 1100
 Rub. 1100

1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	7,5	R\$ 73,44	R\$ 94,61	R\$ 709,58
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	7,5	R\$ 36,44	R\$ 46,94	R\$ 352,05
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	7,5	R\$ 48,93	R\$ 63,03	R\$ 472,73
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	74,5	R\$ 181,86	R\$ 234,27	R\$ 17.453,12
1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 208,22	R\$ 268,23	R\$ 2.011,73
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,5	R\$ 282,73	R\$ 364,21	R\$ 2.731,58
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,5	R\$ 328,30	R\$ 422,92	R\$ 1.903,14
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,5	R\$ 633,36	R\$ 815,89	R\$ 3.671,51
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 528,80	R\$ 681,20	R\$ 2.043,60
1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	74,5	R\$ 87,73	R\$ 113,01	R\$ 8.419,25
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	74,5	R\$ 74,44	R\$ 95,89	R\$ 7.143,81
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	74,5	R\$ 89,42	R\$ 115,19	R\$ 8.581,66
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	12	R\$ 90,61	R\$ 116,72	R\$ 1.400,64

BURITICUPU-MA
 Proc. 0700012004
 Fisc. 1107
 Rub. *[assinatura]*

1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	4	R\$ 768,54	R\$ 990,03	R\$ 3.960,12
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO ASSENTAMENTO	UN	3	R\$ 625,64	R\$ 805,95	R\$ 2.417,85
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO ASSENTAMENTO	UN	1,5	R\$ 514,64	R\$ 662,96	R\$ 994,44
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	370,5	R\$ 50,85	R\$ 65,50	R\$ 24.267,75
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.111	R\$ 28,62	R\$ 36,87	R\$ 40.962,57
1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	222,5	R\$ 9,32	R\$ 12,01	R\$ 2.672,23
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	9	R\$ 202,13	R\$ 260,38	R\$ 2.343,42
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO	UN	1,5	R\$ 530,83	R\$ 683,82	R\$ 1.025,73
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	326	R\$ 16,50	R\$ 21,26	R\$ 6.930,76
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	326	R\$ 124,99	R\$ 161,01	R\$ 52.489,26
1172	PLAFON E-27	UN	1.111	R\$ 5,99	R\$ 7,72	R\$ 8.576,92
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	30	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 13.023,00
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	30	R\$ 374,46	R\$ 482,38	R\$ 14.471,40
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	111,5	R\$ 336,98	R\$ 434,10	R\$ 48.402,15
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	111,5	R\$ 374,42	R\$ 482,33	R\$ 53.779,80
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	89	R\$ 486,74	R\$ 627,02	R\$ 55.804,78
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	30	R\$ 524,19	R\$ 675,26	R\$ 20.257,80
1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4	R\$ 798,38	R\$ 1.028,47	R\$ 4.113,88

BURITICUPU-MA
 Proc. 01510001/2004
 Fisc. 1102
 Rub. 1102

1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4,5	R\$ 732,40	R\$ 943,48	R\$ 4.245,66
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4,5	R\$ 688,26	R\$ 886,62	R\$ 3.989,79
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÇÃO	UN	4,5	R\$ 872,34	R\$ 1.123,75	R\$ 5.056,88
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3	R\$ 1.094,64	R\$ 1.410,12	R\$ 4.230,36
1184	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	296,5	R\$ 8,21	R\$ 10,58	R\$ 3.136,97
12	FORRO					R\$ 447.022,12
1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7.108	R\$ 43,42	R\$ 55,93	R\$ 397.550,44
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	5.331	R\$ 7,20	R\$ 9,28	R\$ 49.471,68
13	REVESTIMENTOS					R\$ 310.803,49
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	2.221,5	R\$ 25,59	R\$ 32,97	R\$ 73.242,86
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.221,5	R\$ 2,37	R\$ 3,05	R\$ 6.775,58
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	2.221,5	R\$ 49,21	R\$ 63,39	R\$ 140.820,89
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	1.333	R\$ 52,39	R\$ 67,49	R\$ 89.964,17
14	PISOS					R\$ 295.439,36
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	740,5	R\$ 22,05	R\$ 28,40	R\$ 21.030,20
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	466,5	R\$ 34,12	R\$ 43,95	R\$ 20.502,68

BURELUCPU-MA
 Proc. 00009/2009
 Fisc. 1103
 Rub. [assinatura]

1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	2.221,5	R\$ 25,99	R\$ 33,48	R\$ 74.375,82
1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.111	R\$ 56,60	R\$ 72,91	R\$ 81.003,01
1405	LASTRO DE BRITA	M3	370,5	R\$ 81,03	R\$ 104,38	R\$ 38.672,79
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	740,5	R\$ 32,27	R\$ 41,57	R\$ 30.782,59
1407	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	1.244	R\$ 18,14	R\$ 23,37	R\$ 29.072,28
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA					R\$ 32.590,72
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	44,5	R\$ 164,38	R\$ 211,75	R\$ 9.422,88
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	1,5	R\$ 2.073,91	R\$ 2.671,61	R\$ 4.007,42
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	36	R\$ 199,80	R\$ 257,38	R\$ 9.265,68
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	7,5	R\$ 74,55	R\$ 96,04	R\$ 720,30
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	15	R\$ 113,28	R\$ 145,93	R\$ 2.188,95
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	22,5	R\$ 98,77	R\$ 127,24	R\$ 2.862,90
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	15	R\$ 169,00	R\$ 217,71	R\$ 3.265,65
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15	R\$ 19,17	R\$ 24,69	R\$ 370,35
1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15	R\$ 25,18	R\$ 32,44	R\$ 486,60
16	DIVERSOS					R\$ 424.088,08
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	74,5	R\$ 13,81	R\$ 17,79	R\$ 1.325,36
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	74,5	R\$ 16,42	R\$ 21,15	R\$ 1.575,68

BURTICUPU-MA
 Proc. 100001/2001
 Fisc. 1104
 Rub. 1104

1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	871	R\$ 7,05	R\$ 9,08	R\$ 7.908,68
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	888,5	R\$ 76,00	R\$ 97,90	R\$ 86.984,15
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	6	R\$ 1.416,15	R\$ 1.824,28	R\$ 10.945,68
1606	LIMPEZA GERAL	M2	11.476	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 21.001,08
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	925,5	R\$ 7,01	R\$ 9,03	R\$ 8.357,27
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	148,5	R\$ 210,07	R\$ 270,61	R\$ 40.185,59
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	74,5	R\$ 79,12	R\$ 101,92	R\$ 7.593,04
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	379	R\$ 205,72	R\$ 265,01	R\$ 100.438,79
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	111,5	R\$ 116,74	R\$ 150,38	R\$ 16.767,37
1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	666,5	R\$ 119,83	R\$ 154,37	R\$ 102.887,61
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	22,5	R\$ 12,17	R\$ 15,68	R\$ 352,80
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	111,5	R\$ 56,04	R\$ 72,19	R\$ 8.049,19
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	118,5	R\$ 63,65	R\$ 81,99	R\$ 9.715,82
17	PINTURAS					R\$ 603.243,11
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	13.327	R\$ 1,42	R\$ 1,83	R\$ 24.388,41
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	3.554	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 33.052,20
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	13.327	R\$ 7,74	R\$ 9,97	R\$ 132.870,19
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	370,5	R\$ 24,40	R\$ 31,43	R\$ 11.644,82
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.333	R\$ 16,26	R\$ 20,95	R\$ 27.926,35
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	866,5	R\$ 12,01	R\$ 15,47	R\$ 13.404,76
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	1.481	R\$ 5,91	R\$ 7,61	R\$ 11.270,41

BURITICUPU-MA
 Proc. 0106001/2021
 Fisc. 1165
 Rub. Jue

1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	296,5	R\$ 11,02	R\$ 14,20	R\$ 4.210,30
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	7.404	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 88.403,76
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	2.813,5	R\$ 14,04	R\$ 18,09	R\$ 50.896,22
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.333	R\$ 16,02	R\$ 20,64	R\$ 27.513,12
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	2.813,5	R\$ 10,93	R\$ 14,08	R\$ 39.614,08
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	7.404	R\$ 6,20	R\$ 7,99	R\$ 59.157,96
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.813,5	R\$ 11,47	R\$ 14,78	R\$ 41.583,53
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.813,5	R\$ 10,29	R\$ 13,26	R\$ 37.307,01
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					R\$ 30.250,49
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	133,5	R\$ 1,89	R\$ 2,43	R\$ 324,41
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.666	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 683,06
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.666	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 616,42
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	3.332	R\$ 0,79	R\$ 1,02	R\$ 3.398,64
1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3.332	R\$ 2,52	R\$ 3,25	R\$ 10.829,00
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	3.332	R\$ 2,16	R\$ 2,78	R\$ 9.262,96
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	800	R\$ 4,98	R\$ 6,42	R\$ 5.136,00
TOTAL GERAL				R\$ 5.919.086,49		

O valor total da Adesão é de R\$ 18.481.248,37 (dezoito milhões quatrocentos e oitenta e um mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Rub. 106
 Proc. 106
 FISC.
 BURELUPU-MA
 2021